GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Deflagragdo das Licitagdes

Concorréncia Eletrénica n° 90002/2025

UASG 450432 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - GDF
CONCORRENCIA ELETRONICA 2024

OBRA DE CONSTRUCAO PARA URBANIZACA,O DO TERRENO COM AREA DE 6.073,01 M2 LOCALIZADO NA QUADRA 01 CONJUNTO 01 A.E 02
PARANOA PARQUE, RA VII PARANOA/DF, E AREA CONSTRUIDA DE 1.706,76 M?, ONDE SERA IMPLANTADO O PROJETO PADRAO DE CEPI -
CENTRO DE EDUCACAO PARA PRIMEIRA INFANCIA - TIPO 1 DO PROGRAMA PROINFANCIA - FNDE

PROCESSO N° 00080-00133039/2024-08

DATA E HORARIO DA SESSAO PUBLICA: 17 de janeiro de 2025, as 10h00

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA.

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO.

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 7.406.220,65 (sete milhdes, quatrocentos e seis mil duzentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos).

Torna-se publico que a Secretaria de Estado de Educagao do Distrito Federal, por meio da Subsecretaria de Administragdo Geral, sediada no Shopping ID, SCN, Quadra 06,
Conjunto A, Edificio Vendncio 3.000, Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70.297-400 - DF, realizara licitagio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, sob regime de execucio de Empreitada por prego global, critério de julgamento MENOR PRECO, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do
Decreto Distrital n°44.330/2023 e demais legislagdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

OBSERVACAO: O Edital ficara disponivel nos sitios: https://www.educacao.df.gov.br/concorrencias/ ou www.gov.br/compras.
1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia especializada para a execugdo da obra de urbanizagdo do terreno com area de 6.073,01 m? localizado na Quadra 01
conjunto 01 AE 02 Paranoa Parque, RA VII Paranod/DF, e area construida de 1.706,76 m?, onde sera implantado o projeto padrdo de CEPI — Centro de Educagdo para
Primeira Infincia — Tipo 1 do programa PROINFANCIA — FNDE, constando estacionamento com vagas reservadas para pessoas com deficiéncia, idosos, motos,
embarque/desembarque, guarita com sanitario, paraciclo, mastro de bandeiras, parquinho, duchas infantis, patio descoberto, bancos, lixeiras, postes de iluminagdo, torneiras
de jardim, grelhas para capta¢do de agua pluvial, castelo d’agua, central de gas, hortas, canteiros e area verde com tratamento paisagistico. Contém ainda, fechamentos com
gradil e muro, calgadas e desniveis tratados em conformidade com a NBR 9050. O projeto padrio do FNDE consiste em edificagdo térrea composta por 10 Salas de
Atividades para a Educacao Infantil, Sala Multiuso, Dire¢do, Secretaria, Sala de Professores, Solarios, Fraldarios, Lactario, Sala de Amamentagdo, Refeitorio, Patio Coberto,
Sanitarios para alunos e Sanitarios para professores/comunidade, Sanitarios acessiveis, Playground, Cozinha, Despensa, Rouparia, Lavanderia, Vestiarios ¢ Copa para os
funcionarios, conforme especificagdes deste Edital e seus anexos.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. O valor total estimado do Contrato ¢ de R$ 7.406.220,65 (sete milhdes, quatrocentos e seis mil, duzentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos), conforme
Planilha or¢amentaria estimativa sem desoneragio (157012728).

3. DA IMPUGNACAO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

3.1. Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatorio da Concorréncia ou solicitar

esclarecimentos sobre seus termos, mediante peticdo a ser enviada exclusivamente, por meio eletronico, no enderego de e-mail: pregio.suag@se.df.gov.br

3.2. Cabera aos Agentes de Contratagdo, auxiliados pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnagdo ou responder aos pedidos de esclarecimentos no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, contados da data de seu recebimento, limitado ao wltimo dia util anterior a data de abertura do certame.

3.2.1. As respostas as impugnagdes e aos pedidos de esclarecimentos, bem como outros avisos de ordem geral, serdo divulgadas pelo sistema no sitio
www.gov.br/compras e vinculardo os participantes ¢ a Administragdo, sendo de responsabilidade dos licitantes seu acompanhamento.

3.3. Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alterag@o ndo afetar a formulagdo das propostas.

34. A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicara a plena aceitagdo por parte dos interessados das
condigdes nele estabelecidas.

3.5. A petigdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada para a administragéo da sociedade, ou procurador, e vir
acompanhada de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designagdo do administrador, ou de procuragdo publica ou particular
(instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

3.5.1. O ndo atendimento ao disposto neste item tera como consequéncia o recebimento da impugnagdo como pedido de esclarecimento, caso encaminhada no
prazo previsto no item 3.1 deste Edital.

3.6. Néo serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas apos o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pela proponente.

4, DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira —
ICP — Brasil.

4.2. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF dentro do prazo previsto no Edital para apresentagdo de propostas.

4.3. O uso da senha de acesso pelo licitante ¢ de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transagdo por ele efetuada diretamente, ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal (SEEDF) responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. Nao poderao disputar esta licitagdo ou participar da execug@o do contrato, direta ou indiretamente, sob pena de recebimento das sangdes previstas neste Edital:
44.1. As empresas que:
1. Nao explorem ramo de atividade compativel com o objeto desta licitagdo;
I1. Estejam reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de constitui¢ao;

III. Nos termos do art. 156 da Lei n° 14.133/2021, estejam impedidas de licitar ou contratar com o Distrito Federal (inc. III ¢/c §4°), ou declaradas inidoneas
para licitar ou contratar com a Administragdo Publica (inc. IV c/c §5°);

IV. Empresas em processo de faléncia, consoante art. 69, 11, da Lei n° 14.133/2021;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

V. Empresas em dissolugdo ou liquidagao, consoante art. 137, IV, da Lei n® 14.133/2021;

VI. Empresas estrangeiras que ndo possuam representagido ou nao funcionem no Brasil, salvo em casos de licitagdo internacional.

44.2. As pessoas fisicas e/ou juridicas que se enquadrem nas hipoteses previstas no art. 14 da Lei no 14.133/2021 ou naquelas previstas no art. 12 da Lei n°
8.429/1992.
4.5. Nao podera participar, direta ou indiretamente, de licitagdo, contratagdo ou execugdo de obra ou servigo e do fornecimento de bens a eles necessarios, agente
publico de 6rgio ou entidade da Administragdo Publica Direta ou Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal contratante ou responsavel pela licitagao.
4.5.1. A vedagdo do item 4.5 se aplica para as condigdes de proprietario, controlador, administrador, gerente ou diretor de pessoa juridica independentemente
das denominagdes adotadas e do nivel quantitativo ou qualitativo de participagdo no capital ou patrimonio.
4.5.2. A vedagdo do 4.5 aplica-se aos executores de contratos que trabalhem ou tenham trabalhado nos ultimos 5 (cinco) anos como socios, administradores ou
ndo, ou responsaveis pelas entidades contratadas.
4.5.3. A vedagdo do 4.5 aplica-se ao agente publico licenciado ou afastado por qualquer motivo e a qualquer titulo.
4.54. Considera-se participa¢ao indireta, para fins do disposto no item 4.5, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

4.6. Sera permitida a participagdo de sociedades empresarias em recuperagio judicial na presente licitagdo, desde que demonstrem, na fase de habilitagdo, a sua
viabilidade econdmica, conforme Decisdo n°10/2021 - TCDF e Aco6rdao n°1201/2021 - Plenario/TCU.

S. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

5.1. A proposta de pregos devera ser elaborada atendendo as seguintes exigéncias:

5.2. Ser digitada eletronicamente, em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada na ultima folha e rubricada nas demais e ser

entregue na hora, dia e local determinados no Edital.

53. As empresas licitantes deverdo apresentar a 1* via em papel timbrado da empresa e a 2* via em meio magnético no formato Excel, da proposta de pregos, das
planilhas or¢amentarias, das composi¢des de precos unitarios, dos demonstrativos de encargos sociais, de BDI e do cronograma fisico-financeiro, sob pena de
desclassificacgdo.

5.4. A proposta tal como: carta proposta, capa, planilhas com suas itemizagdes, composi¢des de preco unitario com todos os insumos e respectivos coeficientes,
cronograma, composi¢do de BDI e Encargos sociais e outros — apresentada pela licitante sera analisada conforme procedimentos adotados pela Diretoria de Orgamento de
Obras - DIORC.

5.5. Conter o nome do proponente, enderego, suas caracteristicas e identificagdo individual ou social.

5.6. Conter o preco global expresso em algarismos e por extenso, em moeda nacional (real), sendo que a terceira casa decimal, eventualmente constante da
proposta, sera desconsiderada na ocasido do julgamento.

5.7. Em caso de divergéncia entre o prego unitario apresentado na planilha estimativa e o prego total apresentado na composi¢ao de pregos unitarios, prevalecera o
prego unitario total da composi¢do de pregos unitarios.

5.8. As propostas cujas planilhas orcamentarias apresentarem erros de calculos serdo corrigidas pela Geréncia de Orgamento de Obras/GEORC, na forma seguinte:
59. Em caso de divergéncia entre o prego unitario apresentado na planilha estimativa e o prego total apresentado na composi¢ao de pregos unitarios, prevalecera o

prego unitario total da composi¢do de pregos unitarios e ocorrendo divergéncia entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecera o ultimo, fazendo-se as
corregdes correspondentes.

5.10. Todos os licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de sua proposta, composi¢des analiticas de custos unitarios de servigos, tipo simplificada, para
todos os itens constantes na planilha, obedecendo as especificagdes estabelecidas para os servicos no projeto e/ou especificagdes, que demonstrem a viabilidade técnica e
econdmica do valor proposto, assim como demonstrativo dos encargos sociais de mao de obra aplicados nas composi¢des de pregos unitarios da licitante e a composig¢do do
BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas) proposto.

5.11. A nio apresentagdo do demonstrativo dos encargos sociais, da composi¢do do BDI, bem como do relatorio das composi¢des de pregos unitarios ou a
apresentagdo com omissdes de itens em desacordo com a Planilha Estimativa de Custo, acarretara a desclassificagdo da proposta.

5.12. A licitante devera apresentar Cronograma Fisico-Financeiro provisorio com parcelas de pagamentos, com espagamento de 30 (trinta) dias corridos e de
conformidade com a proposta.

5.13. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias corridos.

5.14. Especificar o valor do ISS compreendido no preco, conforme estabelece o Art. 10 do Dec. 14.122, de 19/08/92.

5.15. Serdo desclassificadas as propostas que ndo satisfagam as caracteristicas basicas especificadas neste Edital.

5.16. Quando se tratar de licitantes de outras cidades devera ser informado o nome, endereco e telefone do representante nesta capital, se existir.

5.17. O prego proposto sera de exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo.

5.18. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem composi¢do de pregos unitarios incompativeis com o mercado.

5.19. Serdo desclassificadas as propostas que ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no Edital, como previsto no Artigo 59, da lei 14.133/2021.
5.20. Os quantitativos apresentados nas planilhas da Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal - SEEDF nao deverao ser tomados como definitivos, haja

vista que apenas subsidiam a compreensdo do conjunto das obras e/ou servigos a serem licitados. Sao de inteira responsabilidade da licitante proponente o levantamento e
quantificagdo dos materiais e servigos necessarios a execugdo do objeto da licitagao.

5.21. Compete a empresa licitante fazer minucioso estudo, verificagdo e comparagdo de todos os desenhos dos projetos arquitetonicos, dos detalhes, das
especificagdes, da planilha estimativa e dos demais componentes integrantes da documentagao técnica fornecida pela SEEDF para a execugdo da obra.

5.22. Dos resultados desta verificagdo preliminar, que sera feita antes da licitagdo da obra, devera a licitante dar imediata comunicagdo por escrito a SEEDF,
apontando duvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressdo a normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem
sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento da obra.

5.23. O licitante devera consignar, na forma expressa no Sistema Eletrénico, o valor total ofertado, considerando e incluindo todos os tributos, fretes, tarifas e
demais despesas decorrentes da execugdo do objeto.

5.24. Os pregos unitarios e totais da proposta a ser encaminhada por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (Compras.gov.br) ndo poderdo exceder a 2
(duas) casas decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este devera dar-se para menor.

5.25. Sera adotado o critério de menor prego total para julgamento e classificagdo das propostas, observados os prazos maximos, as especifica¢des técnicas e os
pardmetros minimos de desempenho e qualidade definidos no Edital.

5.26. Nessa fase ndo havera ordem de classificagdo das propostas, observado o disposto no Item 7 deste Edital (DO MODO DE DISPUTA E DA FORMULACAO
DE LANCES).

5.27. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.28. As propostas ficardo disponiveis no Sistema Eletronico e a existéncia de qualquer elemento que possa identificar o licitante importara a sua desclassificagdo,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

5.29. O licitante declarara, em campo proprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitagdo e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do
Edital.

5.30. O licitante devera declarar, em campo proprio do Sistema Eletronico, sob pena de inabilitagdo, que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.



5.31. O licitante enquadrado como uma das entidades preferenciais, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera declarar, em campo proprio do Sistema
Eletronico, que atende aos requisitos do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos nessa Lei, quando autorizado por Lei e por Edital e
seus Anexos.

5.32. A falsidade de quaisquer das declaragdes de que tratam esse Edital sujeitara o licitante as sangdes previstas na legislacdo.
5.33. Essa fase sera encerrada automaticamente com a abertura da sessdo publica.
5.34. A licitante assume integral responsabilidade acerca das aliquotas e bases de calculos dos tributos e contribuigdes previdenciarias que compde a proposta, em

especial aqueles influenciados por seu regime de tributagdo (PIS e COFINS), por incidéncia de desoneragdo (INSS e CRPB) e/ou diferenciacdo de aliquotas/base de calculo
em decorréncia da atividade desempenhada (ISS).

5.34.1. A aceitagdo da proposta por parte do Orgdo Licitante ndo gera para a futura contratada o direito ao reequilibrio econdmico-financeiro quando a
modificagdo superveniente da aliquota e/ou base de calculo dos tributos e contribui¢des previdenciarias for decorrente de ato voluntario da empresa ou em face de erro
quanto a interpretagdo de seu regime de tributagdo.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA
6.1. A sessdo publica desta Concorréncia sera aberta automaticamente pelo Sistema Eletronico na data e na hora indicadas no predmbulo deste Edital, no sitio
http://www.gov.br/compras.
6.2. Durante a sessdo publica, somente sera considerada oficial a comunicag@o entre o Agente de Contratagdo e os licitantes ocorrida, exclusivamente, mediante
troca de mensagens, em campo proprio do Sistema Eletronico.
6.3. Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletronico durante a sessdo publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.
7. DO MODO DE DISPUTA E DA FORMULACAO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.
7.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a efeito na fase de aceitagéo.
7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
7.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario ou total do item.
7.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
7.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.9. Atendendo ao disposto ao art. 57 da Lei Federal n° 14.133/2021, o intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediéarios quanto em relag@o ao lance que cobrir a melhor oferta, sera de R$ 1.000,00 (mil reais).
7.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ltimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos ap6s o registro no sistema, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel.
7.11. O procedimento seguird o modo de disputa "aberto e fechado".
7.12. Para o envio de lances na Concorréncia Eletronica de modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance
final e fechado.
7.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente
dos lances, apds o que transcorrera o periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgéo de
lances.
7.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos
até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
7.12.4. Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderfo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o maximo de 3 (trés), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12.5. Ap0s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.13. Nao serdo aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.14. Durante o transcurso da sesséo piblica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identifica¢do do licitante.
7.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recep¢ao dos lances.
7.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséio publica serd suspensa e reiniciada
somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.
7.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
7.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:
7.18.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagio;
7.18.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigag¢des previstos nesta Lei;
7.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
7.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de controle.
7.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
7.18.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante
ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
7.18.2.2. empresas brasileiras;
7.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
7.18.3. Persistindo o empate apés a aplicagdo dos critérios referidos nos subitens anteriores, o desempate ocorrera por meio de sorteio publico a ser realizado por

meio virtual, consoante instrugdes previamente comunicadas pelo Pregoeiro, tendo em vista a INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/MGI N° 79, DE 12 DE
SETEMBRO DE 2024, que proceder-se-a o sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
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qualquer outro processo.

7.18.4. Encerrada a etapa de envio de lances da sess@o publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.
7.18.5. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragdo.
7.18.6. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.18.7. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
7.18.8. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagio daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
7.18.9. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.19. Apos a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Caso necessario, desde que cabalmente comprovada a necessidade por razdes de especializacio técnica, a contratada podera subcontratar parte do objeto

(alguns servigos), desde que representem, no maximo, 30% (trinta por cento) do valor total da contratagdo ou da parcela de maior relevancia, sendo vedada a subcontratagdo
dos itens referentes a administragdo da obra.

8.2. Desde que haja enquadramento legal para a aplicagdo do percentual de subcontratagdo referido no item 8.1. a microempresa e empresa de pequeno porte e
micro empreendedor individual (vide Lei Distrital n® 4.611/2011 e na Lei Complementar n° 123/2006), devera a empresa contratada, ao subcontratar os servigos admitidos,
dar prioridade as empresas que assim fagam jus.

8.3. A anuéncia para a subcontratagdo, bem como a adogdo da margem de prioridade referida no item 8.2. devera ser previamente solicitada/comprovada junto aos
fiscais contratuais desta SEEDF, que analisardo e, entendendo ser possivel, submeterdo a Administragdo para autorizagio, desde que a empresa subcontratada demonstre sua
regularidade fiscal e previdenciaria.

8.4. A prerrogativa de subcontratagdo de servigos em percentil ndo superior a 30% do valor total da contratagdo, ndo compreende os servi¢os eminentemente
técnicos os quais possam representar ao menos 4% do valor total da contratagdo/obra. Para estes servigos, devido a necessidade de comprovagao fatica de qualificadores
técnicos e operacionais por partes das pretensas interessadas em participar do certame, fica expressamente vedada a subcontratagdo.

8.5. Para todos os efeitos das disposi¢des relativas a subcontratagdo de parcela da pretensa contratagdo, devera a empresa contrata demonstrar, de forma cabal, que
suas subcontratadas ndo se enquadram nas disposi¢des contidas no Art. 121, § 3°, da Lei n® 14.133/2021 (NLLC).

8.6. A comprovagdo de que trata o item 8.5. acima se dara mediante a apresentagdo de certiddes e ou outros documentos que comprovem a escusa legal de que
trata o Art. 121, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, quando da necessidade de instruir processo tendente a subcontratagéo de parcela de obra.

9. DAS LICENCAS

9.1. A contratada devera proceder a retirada de todas as licengas, alvaras, autorizagdes e outros documentos necessarios que assegurem plena execugdo do Contrato
apos a assinatura da Ordem de Servigo.

9.2. Os fiscais contratuais desta SEEDF somente autorizardo a emissdo da primeira fatura/nota fiscal apds a contratada apresentar todas as licengas, alvaras,
autorizagdes e outros documentos necessarios a plena execucdo do Contrato ou, excepcionalmente, caso ndo seja possivel a retirada dos documentos supracitados, a
contratada devera apresentar todos os protocolos de entrada junto as Concessionarias, Administragdo Regional, dentre outras reparticdes publicas competentes para expedigdo
dos documentos, com as respectivas justificativas para a nao obtencdo dos documentos.

9.3. Excepcionalmente, caso ndo seja possivel a obtengdo dos documentos referidos no item 9.2 devido a falta de aprovagdo e/ou visto nos projetos nos orgéos
competentes, ¢ outras medidas de responsabilidade da contratante, a contratada devera informar imediatamente aos fiscais da SEE/DF.
9.4. E obrigagio da contratada:
9.5. Registrar, no CREA e/ou CAU, todas as Responsabilidades Técnicas da obra;
9.6. Apresentar o Alvara de Construg@o para a execucdo de obras iniciais ¢ de modificagdo ndo dispensadas da habilitagdo conforme Subse¢ao II, da Secao III, do
Capitulo III da Lei Distrital n® 6.138/2018 e do Decreto Distrital n® 43.056/2022;
9.7. Apresentar o certificado de conclusdo da obra, na forma de Carta de Habite-se.
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. Somente os licitantes habilitados passardo a fase de julgamento das propostas, que compreendera a analise dos elementos contidos na proposta de pregos.
10.2. Naio serdo admitidos quaisquer acréscimos, supressdes, retificagdes ou desisténcias de propostas depois de apresentadas, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagdo.
10.3. O julgamento sera procedido de acordo com o critério de julgamento menor prego, previsto no art. 06, inciso XXXVIII, alinea "a", da Lei n® 14.133/2021 ¢
suas alteragdes.
10.4. A classificagdo entre os licitantes considerados qualificados se dara pela ordem crescente dos precos propostos.
10.5. Sera vencedora do certame a licitante que apresentar o menor preco para execugao da obra e atender a todas as exigéncias do Edital.
10.6. Sera desclassificada a proposta:
10.6.1. Que apresentar prego unitario superior aos precos unitarios constantes da Planilha Estimativa (Sem Desoneracéao - Id. 157012728) apresentada pela
Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal - SEEDF;
10.6.2. Com pregos manifestamente inexequiveis;
10.6.2.1. Consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragio.
10.6.2.2. A Administra¢ao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.
10.6.3. Que ndo atender as exigéncias contidas neste Edital e seus anexos;
10.6.4. Que contiverem qualquer oferta de vantagem néo prevista neste Edital, prego ou vantagem baseado nas ofertas das demais licitantes.
10.7. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem, conforme art. 60 da Lei 14.133/2021:
10.7.1. I - disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagio;
10.7.2. 1I - avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
10.7.3. III - desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento, Decreto n® 11.430, de
2023.
10.7.4. IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de controle.
10.8. § 1° Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:
10.9. a - empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no

caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;
10.10. b - empresas brasileiras;

10.11. ¢ - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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10.12.

10.13. Persistindo o empate apds a aplicag@o dos critérios referidos nos subitens anteriores, o desempate ocorrera por meio de sorteio publico a ser realizado por meio
virtual, consoante instrugdes previamente comunicadas pelo Pregoeiro, tendo em vista a INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/MGI N° 79, DE 12 DE SETEMBRO DE
2024, que proceder-se-a o sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

10.14.
10.15. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos
a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragdo. A negociagéo sera conduzida por Agente de
Contratagdo ou Comissdo de Contratagdo, na forma de regulamento e, depois de concluida, tera seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.
10.16.
10.17. Em caso de divergéncia entre o prego unitario apresentado na planilha estimativa e o prego total apresentado na composigao de pregos unitarios, prevalecera o
preco unitario total da composigdo de pregos unitarios e ocorrendo divergéncia entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecera o ultimo, fazendo-se as
corregdes correspondentes.

10.18. Naio sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, nem prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes, nem se admitira
proposta que apresente precos unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero.

10.19. Concluido o julgamento das propostas, transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, serd o processo submetido a
Subsecretaria de Administracdo Geral - SUAG.

d - empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lein® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Definido o resultado do julgamento, a Administragao podera negociar condigdes mais vantajosas com o primeiro colocado.

As propostas cujas planilhas orgamentarias apresentarem erros de calculos serdo corrigidas pela Geréncia de Orgamento de Obras/GEORC, na seguinte forma:

10.20. As demais disposi¢des serdo conforme as determinagdes do Projeto Basico, Anexo I deste Edital.
11. DOS PRAZOS E ORIENTACOES GERAIS PARA EXECUCAO DA OBRA
11.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de:
11.1.1. O prazo previsto para a execucdo da obra ¢ de 305 (trezentos e cinco) dias corridos (aproximadamente 10 meses), contados a partir do 5° dia util da

expedigdo da Ordem de Servigo pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar (SIAE).

11.1.2. Prazo de vigéncia do contrato devera ser de 915 (novecentos e quinze) dias corridos, (aproximadamente 30 meses), contados a partir da data da assinatura
do Contrato.
11.1.3. A execug@o da obra serd planejada e controlada através do Cronograma Fisico-Financeiro (157012728 - Pagina 02), com memorial descritivo de

quantitativos e valores, elaborado pela Contratada e submetido a aprovagdo da SEEDF/SIAE/DIRED até 05 (cinco) dias apos a emissdo da Ordem de Servigo.
12. DA HABILITACAO

12.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, Anexo I deste Edital, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.1.1.

no SICAF.
12.1.2. A licitante cuja habilitagdo parcial no SICAF acusar, no demonstrativo “Consulta Situagdo do Fornecedor”, algum documento com validade vencida,
devera encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua regularidade.

12.1.3.

12.1.4. Considerando o art. 156, III, da Lei n® 14.133 de 2021, sera realizada prévia pesquisa junto ao Portal Oficial do Tribunal de Contas da Unido (consulta
consolidada de Pessoa Juridica) para aferir se existe algum registro impeditivo ao direito de participar de licitagdes ou celebrar contratos com o Ente sancionador
(Parecer n° 087/2020 PRCON/PGDF).

12.1.5. Havera consulta, também, através do Portal da Transparéncia do Distrito Federal (https://www.transparencia.df.gov.br/#/), do Portal do CNJ
(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_Solicitacao.asp) e Portal do TCU (https:/certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

A documentagio exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral

Para fins de habilitagdo, ndo serdo aceitos protocolos, tampouco documentos com prazo de validade vencida.

12.1.6. Para habilitag@o dos licitantes, sera exigida, a seguinte documentagao:
12.2. Qualificaciio técnica e demais documentos
12.3. A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando a documentagdo abaixo:
12.3.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no CREA ou CAU da regido em que os servigos devam ser prestados;
12.3.2. Apresentagdo de Certidao de Acervo Operacional (emitido pelo CREA, CAU ou Conselho de competéncia da regido em que os servigos devam ser

prestados) ou Atestado de Capacidade Técnica de execugdo de servigo, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou
privado, devidamente registrado no CREA ou CAU da regido em que os servigos devam ser prestados, de servigos similares ao que se pretende contratar (art. 67, §3° da
Lei 14.133/2021).

12.3.3. A razdo/propor¢do das Certiddo de Acervo Operacional - CAO ou Certiddo de Acervo Técnico - CAT de execugdo de servico que deverdo ser
apresentados pela contrata sdo os constantes da tabela abaixo:
CARACTERISTICA DA OBRA Un | Quantitativo da obra | Quantidade minima a ser exigida | Percentual (<)
Revestimentos (pintura, ceramica, forro de gesso) m? 9.981,42 4.990,00 50%
INSTALACOES m? 1.640,27 820,00 50%
Armagdes (montagem de armadura, armagao de bloco, pilar ou viga) | kg 34.256,45 17.128,20 50%
Concretagem m? 446,93 22345 50%
Montagem de formas (fabricagdo, montagem e desmontagem) m? 4.410,63 2.205,30 50%
Esquadrias (fornecimento e instalagdo de portas e janelas) m? 384,95 192,00 50%
Fundagdes profundas m 2.182 1.091 50%
Estrutura metalica kg 22.344.,66 11.172,33 50%
Telhamento m? 1.475.43 737,70 50%

12.3.4.

Para fins de comprovagdo da capacidade técnica operacional nos quantitativos constantes na tabela acima (para cada caracteristica da obra), sera aceito o

somatorio de Certiddo de Acervo Operacional (emitido pelo CREA ou CAU da regido em que os servigos devam ser prestados) ou Atestado de Capacidade Técnica de
execugdo de servigo, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de
servicos similares ao que se pretende contratar (art. 67, §3° da Lei 14.133/2021).

12.4. A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica profissional mediante a apresentagdo da documentagao abaixo:

12.4.1. Apresentar comprovagdo de vinculagdo em seu quadro permanente, na fase da contratagdo, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao
CREA ou CAU ou Conselho de competéncia da regido em que os servigos devam ser prestados, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratagao.

12.4.2. O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentagdo de:
12.4.2.1.
12.4.3.
12.4.3.1.

Certiddo de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU ou Conselho de competéncia da regido em que os servigos devam ser prestados;
A vinculagdo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada com:

Se empregado: copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;
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12.4.3.2. Se socio: Contrato Social, com todas as alteragdes, devidamente registradas no 6rgdo competente;

12.4.3.3. Se diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou limitada; ou ainda, copia da ata de eleigdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

12.43.4. Se auténomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicagdo dos servigos prestados a licitante ou copia do contrato de prestagdo de servigos entre o
profissional e o licitante ou declaragdo de contratagdo futura do profissional, acompanhada de sua anuéncia.

12.5. A experiéncia dos profissionais supra, devera guardar estrita relacdo com as caracteristicas da edificagdo que ora se intenta executar, quais sejam:

CARACTERISTICAS DA OBRA
Revestimentos (pintura, ceramica, forro de gesso)
INSTALACOES

Armagdes (montagem de armadura, armagao de bloco, pilar ou viga)

Concretagem

Montagem de formas (fabricagdo, montagem e desmontagem)

Esquadrias (fornecimento e instalagdo de portas e janelas)

Fundagdes profundas

Estrutura Metalica

Estruturas de cobertura e telhamento

12.6. O RESPONSAVEL TECNICO - RT da obra deverd ser ENGENHEIRO CIVIL ou ARQUITETO devidamente registrado no CREA ou CAU da regido em
que os servigos devam ser prestados.
12.7. Caso a licitante declarada vencedora seja de outra unidade da federacio, os Atestados de Capacidade Técnica - ACT de seu corpo operacional
deverio, necessariamente, ser verificados e vistados pelos conselhos profissionais equivalentes da regido em que os servicos serio prestados.
12.8. A licitante devera apresentar no processo licitatorio, além da comprovagao de capacidade técnica, os seguintes documentos:
12.8.1. Planilha de Quantificagdo e Orgamento Global com os valores propostos, rubricada e assinada pelo responsavel técnico da licitante, sempre arredondado
com 2 (duas) casas decimais;
12.8.2. Composicao dos encargos sociais utilizados no orgamento;
12.8.3. Demonstrativos da composigdo do BDI's propostos pela licitante;
12.8.4. A andlise do Demonstrativo da Composi¢do de BDI terd como base os valores referenciais determinados pelo Tribunal de Contas da Unido, contidos nas
tabelas do ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — PLENARIO.
12.9. Conforme Acérddo do TCU, os referenciais para este tipo de obra variam entre 20,34% a 25,00% (1° quartil e 3° quartil, a ser incluida a incidéncia do CPRB —

que nao foi considerado no Acoérdio);

12.10. Para formagdo de pregos de servigos novos incluidos no contrato por meio de aditivos, sera utilizada a incidéncia da taxa de BDI especificada no orgamento
base da licitagdo, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a
manutengdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal.

12.11. Para essa obra, foi adotado um BDI de 21,54%, conforme planilha orcamentaria estimativa sem desoneragio constante do ~item 1.1 e seguintes do
Projeto Basico, utilizando como referéncia os servigos da TABELA DE REFERENCIA SINAPI - SETEMBRO DE 2024 SEM DESONERACAO (157012728).
12.12. O percentual de ISS devera ser compativel com a legislag@o tributaria do Distrito Federal onde serdo prestados os servigos previstos da obra, observando a

forma de definigéo da base de calculo do tributo prevista na legislagdo distrital e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual proporcional entre o limite
maximo de 5% estabelecido no art. 8°, inciso I, da LC n. 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposi¢des Constitucionais Transitorias;

12.13. As empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS ¢ COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de contribui¢des
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislacdo tributaria;

12.14. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢do do BDI que
sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como a composi¢do de
encargos sociais ndo incluindo os gastos relativos as contribui¢des dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei
Complementar.

INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

12.15. Além de todas as informagdes relativas ao objeto do Projeto Basico, no que se refere ao dimensionamento das propostas, as possiveis interessadas no certame,
devem conhecer das especificagdes acuradas constantes do Estudo técnico Preliminar e seus anexos (154350661), o qual delineia os pressupostos e requisitos inerentes a
pretensa licitagdo, bem como demais documentos e pegas técnica anexas ao Edital.

12.16. Nenhuma alegagdo posterior a celebragdo contratual, por parte da contratada, relativa a aumento de despesa, por desconhecimento detalhado da solugdo que
ora se intenta contratar, sera conhecida pela SEEDF.

12.17. E de estrita responsabilidade das interessadas em participarem da pretensa licitagdo o conhecimento do Projeto Bésico e demais documento técnicos anexos a
esse e ao Edital de Licitagéo.

PARCELAMENTO/FRACIONAMENTO DA SOLUCAO/OBJETO

12.18. Considerando o carater uno do objeto do Projeto Baésico, qual seja: contratagdo de empresa de engenharia especializada para a execugdo da obra de
urbaniza¢io do terreno com drea de 6.073,01m” localizado na Quadra 01 Conjunto 01 A.E 02 Paranoi Parque, RA-VII Paranoa- DF, e 4rea construida de
1.706,76m?, onde sera implantado o projeto padriao de CEPI — Centro de Educaciio para Primeira Infancia — tipo 1 do programa proinfincia — FNDE.

12.19. No que pertine a obrigacdo insculpida no Art. 618, do Cddigo Civil a qual recaira sobre a futura empresa a ser contratada e, consoante ao disposto no Art. 40,
§3°, ali. II, da Lei 14.133/2021, néo sera admitido o parcelamento do objeto, tendo em vista a correta execugdo contratual, no que se refere a prestagdo dos servigos, uma
vez que um possivel fracionamento do objeto implicaria na contratagdo de diversas empresas para a execugdo de um Unico projeto o que, do ponto de vista técnico,
comprometeria significativamente a correta execugdo do projeto geral de reforma.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS
12.20. O preco total orgado, devera ficar igual ou abaixo do valor calculado no orcamento de referéncia.

12.21. Considerar-se-4 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da
sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

12.22. Logo, deverdo os licitantes incluir em suas propostas todos os custos necessarios e previsiveis para a perfeita execugdo do objeto aqui contratado (técnicos,
impostos, taxas, emolumentos, fretes, deslocamentos, diarias e outros que compdem sua tabela de custos), ndo sendo aceito, posteriormente, qualquer pedido de acréscimo,
cuja previsibilidade fosse possivel.

12.23. Para fins de aceitabilidade de pregos, além do valor global, sera verificado os valores dos precos unitarios praticados no or¢camento de referéncia, no
intuito de evitar jogo de planilha, nos termos do § 3° do art. 59 da Lei n° 14.133/2021.
12.24. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

I- Habilitagao juridica, conforme o caso ou a natureza da empresa, consistira em:
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1I - Apresentagdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores (ata da assembleia de constituigdo e da elei¢do da diretoria em exercicio,
devidamente arquivados e publicados).

I - Inscri¢@o do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.
v - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
12.25. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
I- Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF);
II- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

11T - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

IV - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
V- Provas de regularidade fiscal para com a fazenda ESTADUAL, fazenda MUNICIPAL e ainda a FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL;

VI - Comprovante de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

VII-  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaracdo
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da Lei.

12.26. HABILITAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

I- Certiddo Negativa de faléncia (art. 69, inc. II, Lei 14.133/21), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos tltimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na propria Certiddo. No caso de pragas com mais de um cartorio distribuidor, deverdo ser apresentadas as certidoes de cada um dos
distribuidores;

II- Balango Patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrados, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisorios;

I - Os documentos referidos no item I limitar-se-30 ao Gltimo exercicio, devidamente autenticado pela Junta Comercial, no caso da pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

IV - A boa situagio financeira da empresa sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), que deverdo
apresentar resultados maior que 1 (um), resultantes da aplica¢@o da seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG=
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE
LC=
PASSIVO CIRCULANTE
ATIVO TOTAL
SG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

V- A licitante devera comprovar, no balango patrimonial, que possui patriménio liquido (PL) de, no minimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para
a contratacdo. (art. 69, §4°, Lei 14.133/21).

12.27. Declaragdes enviadas por meio do sistema Compras governamentais:

I - Declaragdo, sob as penas da Lei, afirmando a inexisténcia de fato impeditivo da habilitagdo, contendo o compromisso de comunicar eventual
superveniéncia de fato dessa natureza.

1I - Declaragdo de que ndao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituigdo Federal.

III - Declaragdo de que ndo ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, se for o caso.

IV - Declaragio de Elaboragao Independente de Proposta.

V - Declaragdo de acessibilidade conforme disposto no art. 93 da Lei n.° 8.213 de 1991.

VI - Declaragdo de que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
12.28. Declaragdes enviadas juntamente com as documentagdes de habilitacdo:

I - A empresa participante devera apresentar, na etapa de habilitagdo e no ato da assinatura do Contrato, a Declaragdo de Ciéncia e Termo de Responsabilidade,
constantes no Anexo XVI do Edital.

1I - A empresa participante devera apresentar, na etapa de habilitagdo e no ato da assinatura do Contrato, a Declaragdo para fins do Decreto n® 39.860 de 2019,
constante no Anexo XIII do Edital (Portaria CGDF n° 356/2019).

12.29. Os orgaos e as entidades da Administragao direta, autarquia e fundacional do Distrito Federal devem adotar, nas licitagdes ou nas contratagdes diretas, critérios
de sustentabilidade ambiental, como prevé a Lei Distrital n® 4.770 de 2012.

12.30. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia (Lei
14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°).

12.30.1. A realizagdo ou ndo de diligéncias ocorrera mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratagdo/Pregoeiro antecedida de didlogo com os setores
administrativos interessados no objeto da licitagdo, ndo se configurando direito subjetivo do licitante a juntada de documentos apds o encerramento do prazo
estabelecido.

13. DA VEDACAO DA PARTICIPACAO DE PESSOAS JURIDICAS REUNIDAS EM CONSORCIO E COOPERATIVA

13.1. Em observancia ao principio constitucional da supremacia do interesse publico (coletividade) sobre o particular e amparados em estudos e analises
eminentemente técnicas, informa-se que ndo serd permitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio e cooperativa na pretensa contratagdo, conforme



justificativa técnica apresentada no Estudo Técnico Preliminar Digital (154350661) que delineia a pretensa contratagéo, anexo a este Edital de Licitagao.
14. DOS RECURSOS

14.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
14.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.
14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagéo do licitante:
14.3.1. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo; e
14.3.2. O prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag@o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagio;
14.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
14.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias

uteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

14.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da
divulgagdo da interposi¢@o do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

15. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade competente para
adjudicag@o do objeto e homologagdo do certame, observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133, de 2021.

16. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

16.1. A Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 permite no teor dos artigos 42 a 49 a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte em

certames licitatorios. No entanto, tal disposi¢do ndo ¢ aplicada, no caso de contratagdo de obras e servigos de engenharia, em licitagdes cujo valor estimado for superior a
receita bruta maxima admitida para microempresa (receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00) e empresa de pequeno porte (receita bruta superior a R$ 360.000,00 e
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00), nos termos dos disposto no Art. 4°, §1°, Il da Lei 14.133/2021. in verbis.

"Art. 4° Aplicam-se as licitagdes e contratos disciplinados por esta Lei as disposi¢ées constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de

dezembro de 2006.

§ 1°4s disposigées a que se refere o caput deste artigo _ndo sdo aplicadas:

I - no caso de licita¢ao para aquisi¢do de bens ou contratag¢do de servigos em geral, ao item cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

II - no caso de contratagdo de obras e servicos de engenharia, as licita¢ées cujo valor estimado for superior a receita bruta mdxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte." grifo nosso

16.2. Levando em consideragio o valor do objeto desse processo licitatorio, as disposicdes supra NAO serdo aplicadas.
16.3. DA JUSTIFICATIVA DA NAO APLICACAO DA RESERVA DE COTAS
16.4. O Art. 8 do Decreto n® 35.592/2014, diz que “Serd estabelecida cota reservada para as entidades preferenciais nas licitagées para aquisi¢do de bens,

servigos e obras de natureza divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo do objeto"

16.5. No entanto, entende-se que a divisibilidade do objeto a ser licitado pode acarretar prejuizos quanto a operacionalizagdo de toda a solugdo, bem como na
consténcia e sustentagdo dos diversos niveis de atendimento, uma vez que se exige total compatibilidade e integragdo entre os servigos que serdo prestados, comprometendo a
qualidade e efetividade dos resultados para a SEEDF.

16.6. Sendo assim a Reserva de Cotas néo se aplica ao presente certame.
17. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
17.1. A garantia para a execugdo da obra sera de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato e/ou eventuais termos aditivos de prorrogagdo de vigéncia

contratual, devendo ser prestada, a escolha do contratado, mediante caugdo em dinheiro ou titulos de divida publica, seguro garantia ou fianga bancaria, cujo valor sera
atualizado, na forma do art. 96 c/c art. 98 da Lei 14.133/21.

17.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao,
equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, nos termos do § 5° do Art. 59 da Lei 14.133/2021.
17.3. A contratada fica obrigada a garantir, por 5 (cinco) anos, contados a partir da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra, a solidez e
seguranca do trabalho, compreendido, também, o material empregado.
18. DA CONTRATACAO
18.1. A contratagdo sera regida, especialmente, pelos itens constantes do Anexo I do Edital (Projeto Basico).
19. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
19.1. As penalidades aplicadas em razdo do eventual descumprimento das obrigagdes e diretrizes fixadas no Projeto Basico sdo:
19.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;
19.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
19.1.3. Dar causa a inexecugdo total do contrato;
19.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
19.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
19.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contratagédo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
19.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
19.1.8. Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declarago falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
19.1.9. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
19.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
19.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
19.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes sangdes:
I- adverténcia;
1I- multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

19.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
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I- a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

II- as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
V- a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgdos de controle.
19.4. A sangdo prevista no inciso I do item 19.2. sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista noitem 19.1.1., quando ndo se justificar a

imposicao de penalidade mais grave.

19.5. A sangdo prevista no inciso II do item 19.2., calculada na forma do Edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas
previstas nos itens 19.1.1. a 19.1.12.

19.6. A sang¢do prevista no inciso III do item 19.2. sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos itens 19.1.1. a 19.1.7. quando ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

19.7. A sangéo prevista no inciso IV do item 19.2. sera aplicada ao responsavel pelas infra¢des administrativas previstas nos itens 19.1.8. a 19.1.12., bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos itens 19.1.1. a 19.1.7. que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave que a sangdo referida no item 19.6., e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos ¢ maximo de 6
(seis) anos.

19.8. O instrumento de contrato dara maiores detalhes sobre a aplicagdo das penalidades aqui delineadas.

19.9. _ A aplicagdo das sansdes aqui propostas, representam a integra do disposto no TITULO 1V, DAS IRREGULARIDADES, CAPITULO I, DAS
INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS da Lei n. 14.133/2021 e devem ser aplicadas em estrita consonancia com o mandamento legal aqui referenciado.

19.10. Os procedimentos para apuragdo de responsabilidade e aplicagdo das san¢des administrativas a licitantes e contratados no ambito da SEEDF, devem estar de
acordo com a Portaria N° 1.068, de 26 de agosto de 2024.

20. DO FORO

20.1. Fica eleito o foro do Tribunal de Justica do Distrito Federal e Territorios para dirimir as duvidas ndo solucionadas administrativamente oriundas do
cumprimento das obrigagdes estabelecidas.

21. DOS CRITERIOS DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTE

21.1. Os FISCAIS CONTRATUALIS deverdo verificar e aprovar a execugdo ¢ a qualidade dos servigos de acordo com as etapas do Cronograma Fisico-Financeiro.
21.2. Apbs a verificagdo do cumprimento integral da etapa do Cronograma Fisico-Financeiro, o FISCAL autorizara a emissdo de fatura/nota fiscal e encaminhara
processo administrativo para liquidagdo e pagamento junto ao setor competente.

21.3. Os critérios de medigao dos servigos deverdo estar condizentes com as respectivas unidades de medida, constantes na Planilha Or¢amentaria Contratual.

21.4. A emissdo de fatura/nota fiscal estd condicionada a autorizagdo expressa do fiscal e apresentagdo da documentagdo completa prevista neste Edital e/ou no
Contrato.

21.5. Apbs a emissdo do Termo de Recebimento Provisério, a contratada fica autorizada a emitir fatura/nota fiscal da ultima etapa do Cronograma Fisico-
Financeiro.

21.6. Naéo sera pago material/insumo posto na obra. Seréio pagos somente os insumos que compdem o0s servigos executados em cada etapa da obra.
RECEBIMENTO

21.7. Findo o objeto contratado, o servigo sera recebido:

21.8. PROVISORIAMENTE pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da empresa contratada;

21.9. Para o Recebimento Provisorio deverdo estar saneadas todas as pendéncias relacionadas a execug@o dos servigos.

21.10. DEFINITIVAMENTE por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, até 90 (noventa) dias corridos a contar da data de lavratura do termo de recebimento provisério, observado o disposto na Lei n° 14.133/2021, art. 119.
21.11. Os ensaios, os testes e as demais provas para aferi¢do da boa execugdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do
contratado.

21.12. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela

seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imoével e, em caso de vicio,
defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela corregéo, pela reconstrugdo ou pela substitui¢do necessarias.

21.13. Os detalhes inerentes as condigdes a serem observadas, no que se refere aos recebimentos PROVISORIO e DEFINITIVO, sio os que constam no item
"Descrigdo dos Requisitos da Contratagdo" no Estudo Técnico Preliminar (154350661), combinado com as especificagdes contidas no Caderno de Especificagdo Técnica
(154088126).

21.13.1. E de exclusiva competéncia da futura empresa contratada a observancia integral do disposto no item 21.13.

21.13.2. Escusas ndo serdo reconhecidas pela SEEDF e sujeitardo a empresa na aplicagdo de todas as penalidades constantes neste instrumento e na legislagdo que
rege a matéria.

LIQUIDACAO E PAGAMENTO

21.14. Os pagamentos das parcelas, efetiva e objetivamente medidas/mensuradas por ocasido do decurso logico de prazo do cronograma fisico-financeiro da obra,
incluindo-se a administragdo local da obra, serdo efetuados, mediante depdsito em conta corrente informada na proposta da empresa contratada, no prazo de 07 (sete) dias
uteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura e documentagio exigida.

21.15. Os pagamentos relativos a administragao de local da obra, observardo, invariavelmente, o decurso das respectivas etapas do cronograma fisico-financeiro da
obra. Vedada, em todas as hipdteses, o pagamento relativo a parcelas que ndo tenha sido efetivamente executadas e comprovadamente mensuradas pelos fiscais da
Contratante.

21.16. A nota fiscal devera conter prazo de validade, data da emissdo, dados do contrato e do drgéos contratante, periodo respectivo da execugdo dos servigos, valor a
pagar e valor das retengdes tributdrias cabiveis.

21.17. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o prazo da clausula 21.14. ficara sobrestado até que
a contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao 6rgdo contratante.

21.18. Para o pagamento das Notas Fiscais/Faturas a contratada devera apresentar:

21.19. Vias de Anotagdo da Responsabilidade Técnica (ART) de execugao do servigo recolhida, que deve ser providenciada antes do inicio de execugdo dos servigos;
21.20. Comprovante do Cadastro Nacional de Obras (CNO), quando exigido pela Secretaria de Receita Federal;

21.21. Demais documentos de habilitagdo exigidas no edital e Contrato.

21.22. Certidao Negativa de Débito da CNO obra, quando necessario a realizagdo do Cadastro Nacional de Obras (CNO).

21.23. Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo.

21.24. Vistoria final dos sistemas (agua, esgoto e energia elétrica), feito pelas concessionarias (quando cabiveis).

21.25. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)



dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

21.26. Niao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

21.27. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

21.28. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagao junto ao SICAF.

21.29. Pagamentos dos servigos somente serdo efetuados apds a comprovagdo do recolhimento das Contribuigdes Sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e
Previdéncia Social) e das ART’s exigidas para a execugdo dos servigos.

21.30. Sera retida na fonte, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, a aliquota dos seguintes impostos:

21.31. Imposto de Renda, Contribuigdo Social Sobre Lucro Liquido-CSLL, Cofins e Pis/Pasep, nos termos da Lei 9.430/96, salvo opgdo da empresa pelo SIMPLES —

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e empresas de Pequeno Porte, hipotese em que a empresa contratada devera comprovar
perante a SEEDF tal Opgéo;

21.32. Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN;
21.33. Contribuigdo a Previdéncia Social.
21.34. Passados 30 (trinta) dias uteis sem o devido pagamento por parte da Administracdo, a parcela devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da

obrigagio até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variagio do indice Nacional da Construgdo Civil — INCC publicado pela Fundagio Getilio Vargas.

21.35. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado,
ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, sera utilizado, como fator de revisdo contratual, a diferenga em percentual entre o valor do custo unitario
basico do SINAPI do més de apresentagdo da proposta e o custo unitario basico do més da realizagdo da revisao.

21.36. Quaisquer tributos ou encargos criados ou extintos, bem como a superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridos apos a data de apresentagdo da
proposta, de comprovada repercussdo nos pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

REAJUSTE

21.37. Os pregos relativos ao futuro Contrato sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do orgamento, de acordo com o art.
28 da Lei n® 9.069, de 29 de junho de 1995.
21.38. Para fins de reajustamento do Contrato, caso a contratada alcance esse direito, deverdo ser observados os seguintes requisitos:
21.38.1. A variagdo de pregos para efeito de reajuste anual sera medida pelo Indice Nacional da Construgdo Civil — INCC publicado pela Fundagio Getalio
Vargas;
21.38.2. A periodicidade anual de que trata o item anterior sera contada a cada periodo de 12 meses, a partir da data do orgamento (157012728), qual seja:

23/11/2024, com fulcro no § 1°, art. 3° da Lei n° 10.192/2001, por meio da formula:
R=V x (I1 - 10)/10
Onde:
R = Valor do reajustamento

V = Valor total das parcelas do cronograma fisico-financeiro, contados a partir da periodicidade anual da data limite do or¢camento referéncia
desta licitaciio

I1 = Coluna 35 da FGV (INCC) - Edificacdes - correspondente ao 12° més posterior a data do orcamento (Planilha Estimativa de Custo,
apresentada pela SEEDF, referéncia deste processo licitatorio)

10 = Coluna 35 da FGV (INCC) - Edificagdes - correspondente ao més da elaboragio do or¢camento (Planilha Estimativa de Custo, apresentada
pela SEEDF, referéncia deste processo licitatério).

22. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
As regras referentes as obrigagdes da contratada serdo conforme as determinagdes do Projeto Basico, Anexo I deste Edital.
23. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

As regras referentes as obrigagdes da contratante serdo conforme as determinagdes do Projeto Basico, Anexo deste Edital.
24, DA REVOGACAO E ANULACAO

24.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade resultante de fato superveniente devidamente comprovado e
devera anula-la, de oficio ou mediante provocagéo de terceiros, por ilegalidade insanavel.

24.1.1. Os licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

25. DA SEGURANCA DOS TRABALHOS

25.1. Deverdo ser observadas em todo o periodo de execugdo da obra as normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial: NR 4 - Servigos

Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho, NR 18 - Condi¢des € Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, NR 24 - Condigdes
Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, NR 35 - Trabalho em Altura, bem como a NBR 12.284 — Areas de Vivéncia no Canteiro de Obras, referentes a seguranga do
trabalho em obras de construgéo.

25.2. Sdo obrigagdes da contratada: fornecer os EPIs-Equipamentos de Protegdo Individual (capacete, botina, luvas, cintos de seguranga, 6culos de protecdo, entre
outros de acordo com os servigos em execucdo) e cobrar sua utilizagdo pelos seus operarios, e ainda, oferecer treinamento, fornecer ambientes seguro (EPC-Equipamentos de
Protecéo Coletiva) e estimular o comportamento seguro, de forma a evitar acidentes de trabalho.

25.3. O fornecimento dos EPI e EPC e a utilizagdo pelos operarios sdo de inteira responsabilidade da contratada e seu responsavel técnico.
26. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

26.1. As regras referentes aos critérios de sustentabilidade serdo conforme as determinagdes do Projeto Basico, Anexo I deste Edital.

217. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

As regras referentes aos critérios de modelo de execugdo do objeto serdo conforme as determinagdes do Projeto Basico, Anexo I deste Edital.
28. DAS DISPOSIC()ES GERAIS
28.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

28.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia ttil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagado/
Comisséo.

28.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
28.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.
28.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o

interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagio.



28.6. Os licitantes assumem todos os custos de prepara¢do e apresentagdo de suas propostas ¢ a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condug@o ou do resultado do processo licitatorio.

28.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administragdo.

28.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

28.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

28.10. E terminantemente proibida a utilizagio de mio de obra infantil na execugio dos servigos, sendo que o descumprimento deste dispositivo implicara na rescisio
imediata do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo das sangdes legais cabiveis, conforme estabelecido na Lei Distrital n.° 5.061 de 2013.

28.11. A licitante vencedora fica obrigada a respeitar os termos estipulados no Decreto n® 38.365 de 2017, que regulamenta a Lei n® 5.448 de 2015, o qual proibe
conteudo discriminatorio contra a mulher.

28.12. A licitante vencedora fica obrigada a respeitar os termos estipulados na Lei Distrital 5.757/2016, que criou o Programa de Estratégias para inser¢do de
dependentes quimicos no mercado de trabalho.

28.13. Deverdo ser observadas as praticas de prevengdo e apuragdo de dentincias de assédio moral ou sexual, nos termos estipulados no Decreto n® 44.701, de 05 de
julho de 2023.

28.14. A contratada devera observar a disposi¢do da Lei Geral de Protegdo de Dados - LGPD, comprometendo-se a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informagdes, em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis repassados em decorréncia da execugdo do contrato.

28.15. A contratada devera ter ciéncia da existéncia da Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na legislagdo, com intuito de protecdo dos dados pessoais repassados.

28.16. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060.

28.17. Deverdo ser observadas as normas do Decreto n°44.162, de 25 de janeiro de 2023, que determina em seu art. 5° que ¢ obrigatorio o cadastramento dos

contratos administrativos, bem como dos respectivos termos aditivos, apostilamentos e termos de rescisdo no Sistema de Gestdo de Contratos - e-ContratosDF, sendo vedada
a execucdo da despesa que ndo obedecer ao dispositivo legal.

28.18. Deverdo ser observadas as boas praticas para o Desenvolvimento Social e Ambientalmente Sustentavel e de Governanga Corporativa, além de Transparéncia e
Integridade nas Licitagdes e Contratagdes Publicas.

28.19. Deverdo ser observadas as normas referentes ao Decreto n® 45.846, de 27 de maio de 2024, que dispde sobre reserva de percentual das vagas de trabalho em
servigos e obras publicas para pessoas em situagdo de rua.

28.20. Cumpre estabelecer a implementag¢do no processo licitatorio o disposto na Lei n® 6.112, de 02/02/2018, alterada pela Lei n° 6.176 de 16/07/2018 e pela Lei n°
6.308, de 13/06/2019 que dispde sobre a obrigatoriedade da implantagdo do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administragdo Publica do Distrito
Federal.

28.21. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.gov.br/pncp/pt-
br, bem como no portal eletronico desta Secretaria de Estado de Educacéo do Distrito Federal, https://www.educacao.df.gov.br/licitacoes/.

28.22. As demais consideragdes deverdo estar em sintonia com a Lei n°14.133/2021, Decreto Distrital n°44.330/2023 e demais legislagdes pertinentes ao caso.

29. DOS ANEXOS

29.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I AO EDITAL - PROJETO BASICO (ID. 157615733);

APENDICE DO ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ID. 154350661);

ANEXO II AO EDITAL - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO III AO EDITAL - MODELO DE APRESENTACAO DA PROPOSTA;

ANEXO IV AO EDITAL - DECLARACAO DE VISTORIA;

ANEXO V AO EDITAL - DECLARACAO DE ABSTENCAO DE VISTORIA;

ANEXO VI AO EDITAL - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS;

ANEXO VII AO EDITAL - DECLARACAO DE NAO CONTRATACAO DE MENORES;

ANEXO VIII AO EDITAL - PARTES SIGNATARIAS;

ANEXO IX AO EDITAL - PLANILHA ORCAMENTARIA;

ANEXO X AO EDITAL - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EXEMPLIFICATIVO;

ANEXO XI AO EDITAL - COMPOSICAO DE CUSTOS (PRECOS UNITARIOS);

ANEXO XII AO EDITAL - DAS PENALIDADES;

ANEXO XIII AO EDITAL - DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N°39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019;
ANEXO XIV DO EDITAL - DECLARACAO DE COMPROMISSO AMBIENTAL;

ANEXO XV AO EDITAL - MODELO PADRAO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO;
ANEXO XVI AO EDITAL - MODELO DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E INDICACAO DA EQUIPE TECNICA; e
ANEXO XVI DO EDITAL - ANALISE DE RISCO.

ANEXO I DO EDITAL
PROJETO BASICO
(id. 157615733)

Projeto Basico - SEE/SIAE/DIRED

Titulo: OBRA DE CONSTRUCAO para urbanizagio do terreno com area de 6.073,01 m? localizado na Quadra 01 Conjunto 01 A.E 02 Paranod Parque, RA
VII Paranod/DF, e area construida de 1.706,76 m?, onde sera implantado o projeto padrdo de CEPI — Centro de Educagdo para Primeira Infancia — Tipo 1 do programa
PROINFANCIA — FNDE, edificagdo térrea composta por 10 salas de atividades para a educagdo infantil, sala multiuso, direcdo, secretaria, sala de professores, solarios,
fraldarios, lactario, sala de amamentagao, refeitorio, patio coberto, sanitarios para alunos e sanitarios para professores/comunidade, sanitarios acessiveis, playground, cozinha,
despensa, rouparia, lavanderia, vestiarios e copa para os funcionarios.

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. O OBJETO ¢é: Contratagdo de empresa de engenharia especializada para a execugdo da obra de urbanizagio do terreno com area de 6.073,01 m? localizado na
Quadra 01 conjunto 01 AE 02 Paranoa Parque, RA VII Paranod/DF, e area construida de 1.706,76 m?, onde sera implantado o projeto padrdo de CEPI — Centro de Educagio


https://dflegis.df.gov.br/ato.php?co_data=59068&p=decreto-45846-de-27-de-maio-de-2024&utm_source=phplist3067&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Resenha+Di%25C3%25A1ria+DFlegis+28%252F05%252F2024

para Primeira Infancia — Tipo 1 do programa PROINFANCIA — FNDE, constando estacionamento com vagas reservadas para pessoas com deficiéncia, idosos, motos,
embarque/desembarque, guarita com sanitario, paraciclo, mastro de bandeiras, parquinho, duchas infantis, patio descoberto, bancos, lixeiras, postes de iluminagdo, torneiras
de jardim, grelhas para captagdo de agua pluvial, castelo d’agua, central de gas, hortas, canteiros e area verde com tratamento paisagistico. Contém ainda, fechamentos com
gradil e muro, calgadas e desniveis tratados em conformidade com a NBR 9050. O projeto padrio do FNDE consiste em edificagdo térrea composta por 10 Salas de
Atividades para a Educacao Infantil, Sala Multiuso, Dire¢do, Secretaria, Sala de Professores, Solarios, Fraldarios, Lactario, Sala de Amamentagdo, Refeitorio, Patio Coberto,
Sanitarios para alunos e Sanitarios para professores/comunidade, Sanitarios acessiveis, Playground, Cozinha, Despensa, Rouparia, Lavanderia, Vestiarios ¢ Copa para os
funcionarios, orgada estimativamente, R$ 7.406.220,65 (sete milhdes, quatrocentos e seis mil, duzentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) conforme Planilha
orcamentaria estimativa de custo sem desoneracio - id. 157012728 .

1.2. A obra ¢ de complexidade média e pode ser definida como prestagdo de servigos de engenharia comum ao mercado.

1.3. O regime da contratagdo sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, cujos valores or¢ados pela SEEDF, e que sdo os precos maximos para esta licitagao,

sdo os constantes no Item 1.1.

1.4. A obra sera composta por de etapas, conforme cronograma fisico-financeiro, e as condi¢des de pagamento sdo as constantes da Clausula 11 deste Projeto

Basico.

1.5. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de:
1.5.1. O prazo previsto para a execugdo da obra é de 305 (trezentos e cinco) dias corridos (aproximadamente 10 meses), contados a partir do 5° dias til da
expedi¢do da Ordem de Servico pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar (SIAE).
1.5.2. Prazo de vigéncia do contrato devera ser de 915 (novecentos e quinze) dias corridos, (aproximadamente 30 meses), contados a partir da data da assinatura
do Contrato.
1.5.3. A execugdo da obra sera planejada e controlada através do Cronograma Fisico-Financeiro (157012728 - Péagina 02), com memorial descritivo de
quantitativos e valores, elaborado pela Contratada e submetido a aprovagdo da SEEDF/SIAE/DIRED até 05 (cinco) dias apds a emissdo da Ordem de Servigo.

1.6. Desde que comprovadamente necessario e observadas as disponibilidades legais e or¢amentarias, o contrato podera ser prorrogado para viabilizar a conclusdo

dos servigos/obra.

1.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relago a vigéncia da contratagéo.

1.8. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual, conforme consta das informagdes basicas deste Projeto Basico.

2. DA FUNDAMENTACAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentagado da contratagdo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, (154350661).

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descrigdo da solu¢ao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, (154350661).

4. DA VEDACAO DA PARTICIPACAO DE PESSOAS JURIDICAS REUNIDAS EM CONSORCIO E COOPERATIVA

4.1. Em observéancia ao principio constitucional da supremacia do interesse publico (coletividade) sobre o particular e amparados em estudos e analises

eminentemente técnicas, informa-se que ndo sera permitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio e cooperativa na pretensa contratagdo, conforme
justificativas técnica apresentada no Estudo Técnico Preliminar Digital (154350661) que delineia a pretensa contratagdo, anexo ao edital de licitagdo.

Bt INSTALACOES PRELIMINARES

5.1. O canteiro de obras, para efeito da execug@o desta obra, compreende todas as instalagdes provisorias executadas junto a area de trabalho, com a finalidade de
garantir condi¢des adequadas de trabalho, abrigo, seguranga e higiene a todos os elementos envolvidos, diretos ou indiretamente, na execugdo da obra, além dos
equipamentos e elementos necessarios a sua execucdo e identificacao.

5.2. A instalagdo do canteiro de servigos devera ser orientada pelos fiscais contratuais desta SEEDF, que indicara os locais e areas para sua implantagdo fisica,
devendo a contratada visitar previamente o local das obras, informando-se das condi¢des existentes.

5.3. Com base na orientagdo dada, a contratada devera elaborar o esquema de instalagdo do canteiro de servigos e submeté-lo a aprovagao.

5.4. O canteiro de servigos devera oferecer condigdes adequadas de prote¢do contra roubo e incéndio, e suas instalagdes, maquinario e equipamentos deverdo
propiciar condi¢des adequadas de prote¢do e seguranga aos trabalhadores e a terceiros, de acordo com a legislagdo especifica em vigor.

5.5. Todos os elementos componentes do canteiro de servigos deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservagao.

5.6. O canteiro de servigos aqui definido, no que diz respeito as instalagdes, compreende os seguintes itens principais:

o Escritrio para uso da contratada no controle de pessoal e de materiais, e no encaminhamento dos assuntos pertinentes a administra¢ao da obra;

e Instalagdes para a guarda e abrigo de materiais e equipamentos, em niimero ¢ dimensdes compativeis com o porte da obra, com acomodagdes especificas
para cada uso;

o Instalagdo sanitaria em niimero e dimensdes compativeis com a média de pessoas em atividade diaria na obra;

e Abertura de eventuais caminhos e acessos provisorios;

o Ligagdes provisorias e respectivas instalagdes de agua, esgoto, luz e forga.
5.7. O canteiro de servigos instalado pela contratada devera contar, de acordo com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinario, ferramentas
etc., necessarios a sua boa execugdo, tais como: betoneiras, geradores, compressores, vibradores, compactadores, serras circulares, guinchos etc.

5.8. Cabera a contratada fornecer todos os equipamentos individuais de prote¢do aos operarios, tais como: capacetes, cintos de seguranca, luvas, botas, mascaras
etc., de acordo com as prescri¢des legislativas especificas em vigor, e executar os andaimes que se fizerem necessarios, estritamente de acordo com as normas de seguranga
estabelecidas pela ABNT e Ministério do Trabalho.

59. Cabera a contratada o fornecimento e a instalagdo de todos os equipamentos de protegdo coletiva e sinalizagdo de seguranca do canteiro de obras e
equipamentos, de acordo com as normas de seguranca estabelecidas pela ABNT e Ministério do Trabalho.

5.10. Quando da instalagdo do canteiro de servigos, a contratada devera confeccionar e instalar placa identificadora da obra, conforme modelo a ser fornecido pela
SEEDF.

5.11. As placas de identificac@o da contratada e de eventuais consultores e firmas especializadas, deverdo ter suas dimensdes submetidas a aprovagido da SEEDF.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

SUBCONTRATACAO

6.1. Caso necessario, desde que cabalmente comprovada a necessidade por razdes de especializacio técnica, a contratada podera subcontratar parte do objeto

(alguns servigos), desde que representem, no maximo, 30% (trinta por cento) do valor total da contratagdo ou da parcela de maior relevancia, sendo vedada a subcontratagdo
dos itens referentes a administragdo da obra.

6.2. Desde que haja enquadramento legal para a aplicagdo do percentual de subcontratagdo referido no item 6.1. a microempresa e empresa de pequeno porte e
micro empreendedor individual (vide Lei Distrital n® 4.611/2011 e na Lei Complementar n° 123/2006), devera a empresa contratada, ao subcontratar os servigos admitidos,
dar prioridade as empresas que assim fagam jus.

6.3. A anuéncia para a subcontratagdo, bem como a adogdo da margem de prioridade referida no item 6.2. devera ser previamente solicitada/comprovada junto aos
fiscais contratuais desta SEEDF, que analisardo e, entendendo ser possivel, submeterdo a Administragdo para autorizagdo, desde que a empresa subcontratada demonstre sua
regularidade fiscal e previdenciaria.

6.4. A prerrogativa de subcontratagdo de servigos em percentil ndo superior a 30% do valor total da contratacdo, ndio compreende os servicos eminentemente
técnicos os quais possam representar ao menos 4% do valor total da contratagdo/obra. Para estes servigos, devido a necessidade de comprovagdo fatica de qualificadores
técnicos e operacionais por partes das pretensas interessadas em participar do certame, fica expressamente vedada a subcontratagao.



6.5. Para todos os efeitos das disposigdes relativas a subcontratagdo de parcela da pretensa contratagdo, devera a empresa contrata demonstrar, de forma cabal, que
suas subcontratadas ndo se enquadram nas disposigdes contidas no Art. 121, § 3°, da Lei n® 14.133/2021 (NLLC).

6.6. A comprovagdo de que trata o item 6.5. acima se dard mediante a apresentagdo de certiddes e ou outros documentos que comprovem a escusa legal de que
trata o Art. 121, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, quando da necessidade de instruir processo tendente a subcontratagdo de parcela de obra.

QUALIFICAGCAO TECNICA E DEMAIS DOCUMENTOS

6.7. A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando a documentagao abaixo:
6.7.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no CREA ou CAU da regido em que os servigos devam ser prestados;
6.7.2. Apresentacdo de Certiddo de Acervo Operacional (emitido pelo CREA, CAU ou Conselho de competéncia da regido em que os servicos devam ser

prestados) ou Atestado de Capacidade Técnica de execugdo de servigo, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou
privado, devidamente registrado no CREA ou CAU da regido em que os servigos devam ser prestados, de servigos similares ao que se pretende contratar (art. 67, §3° da
Lei 14.133/2021).

6.7.3. A razdo/propor¢do das Certiddo de Acervo Operacional - CAO ou Certiddo de Acervo Técnico - CAT de execucdo de servico que deverdo ser
apresentados pela contrata sd3o os constantes da tabela abaixo:

CARACTERISTICA DA OBRA Un Quantitativo Quantldade. r!umma PerceNntual
da obra a ser exigida ®
Revestimentos (pintura, ceramica, forro de m? 9.981.42 4.990,00 50%
£esso)
INSTALAGCOES m* | 1.640,27 820,00 50%
Armagoes (montagem‘ de arma'dura, armagao ke 34.256.45 17.128.20 50%
de bloco, pilar ou viga)

Concretagem m? 446,93 223,45 50%

Montagem de formas (fabricagdo, montagem m? 441063 2.205.30 50%
e desmontagem)

Esquadrias (fomecunlento e instalagdo de m? 384.95 192,00 50%
portas e janelas)

Fundagdes profundas m 2.182 1.091 50%

Estrutura metalica kg 22.344,66 11.172,33 50%

Telhamento m? 1.475,43 737,70 50%

6.7.4. Para fins de comprovacdo da capacidade técnica operacional nos quantitativos constantes na tabela acima (para cada caracteristica da obra), sera aceito o

somatorio de Certidao de Acervo Operacional (emitido pelo CREA ou CAU da regido em que os servicos devam ser prestados) ou Atestado de Capacidade Técnica de
execugdo de servico, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de
servigos similares ao que se pretende contratar (art. 67, §3° da Lei 14.133/2021).

6.8. A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica profissional mediante a apresentagdo da documentagao abaixo:

6.8.1. Apresentar comprovagao de vinculagdo em seu quadro permanente, na fase da contratagdo, profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao
CREA ou CAU ou Conselho de competéncia da regido em que os servigos devam ser prestados, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratagdo.

6.8.2. O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentagio de:
6.8.2.1. Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU ou Conselho de competéncia da regido em que os servigos devam ser prestados;
6.8.3. A vinculagéo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada com:
6.8.3.1. Se empregado: copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;
6.8.3.2. Se socio: Contrato Social, com todas as alteragdes, devidamente registradas no 6rgao competente;

6.8.3.3. Se diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou limitada; ou ainda, copia da ata de elei¢do devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

6.8.3.4. Se autdnomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicag@o dos servigos prestados a licitante ou copia do contrato de prestacdo de servigos entre o
profissional e o licitante ou declaragdo de contratagdo futura do profissional, acompanhada de sua anuéncia.

6.9. A experiéncia dos profissionais supra, devera guardar estrita relagdo com as caracteristicas da edificagdo que ora se intenta executar, quais sejam:

CARACTERISTICAS DA OBRA

Revestimentos (pintura, cerdmica, forro de gesso)
INSTALAGOES

Armagdes (montagem de armadura, armagéo de bloco, pilar ou viga)

Concretagem

Montagem de formas (fabricagido, montagem e desmontagem)

Esquadrias (fornecimento e instalag@o de portas e janelas)

Fundagdes profundas

Estrutura Metalica

Estruturas de cobertura e telhamento

6.10. O RESPONSAVEL TECNICO - RT da obra devera ser ENGENHEIRO CIVIL ou ARQUITETO devidamente registrado no CREA ou CAU da regido em
que os servigos devam ser prestados.
6.11. Caso a licitante declarada vencedora seja de outra unidade da federacdo, os Atestados de Capacidade Técnica - ACT de seu corpo operacional
deverdo, necessariamente, ser verificados e vistados pelos conselhos profissionais equivalentes da regido em que os servicos serio prestados.
6.12. A licitante devera apresentar no processo licitatorio, além da comprovagdo de capacidade técnica, os seguintes documentos:
6.12.1. Planilha de Quantificagdo e Orgamento Global com os valores propostos, rubricada e assinada pelo responsavel técnico da licitante, sempre arredondado
com 2 (duas) casas decimais;
6.12.2. Composicao dos encargos sociais utilizados no orgamento;
6.12.3. Demonstrativos da composigdo do BDI's propostos pela licitante;
6.12.4. A analise do Demonstrativo da Composigdo de BDI tera como base os valores referenciais determinados pelo Tribunal de Contas da Unido, contidos nas

tabelas do ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — PLENARIO.

6.13. Conforme Acérdiao do TCU, os referenciais para este tipo de obra variam entre 20,34% a 25,00% (1° quartil e 3° quartil, a ser incluida a incidéncia do CPRB —
que néo foi considerado no Acordao);

6.14. Para formag@o de pregos de servigos novos incluidos no contrato por meio de aditivos, sera utilizada a incidéncia da taxa de BDI especificada no orgamento
base da licitagdo, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato ¢ a
manutengdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢ao Federal.

6.15. Para essa obra, foi adotado um BDI de 21,54%, conforme planilha or¢amentaria estimativa sem desoneracio constante do item 1.1 deste Projeto Basico,



utilizando como referéncia os servigos da TABELA DE REFERENCIA SINAPI - SETEMBRO DE 2024 SEM DESONERACAO (157012728).

6.16. O percentual de ISS devera ser compativel com a legislago tributaria do Distrito Federal onde serdo prestados os servigos previstos da obra, observando a
forma de definigdo da base de calculo do tributo prevista na legislacdo distrital e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual proporcional entre o limite
maximo de 5% estabelecido no art. 8°, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposi¢des Constitucionais Transitorias;

6.17. As empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS ¢ COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de contribui¢des
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensagdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis ns. 10.637/2002 ¢ 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragao Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislacdo tributaria;

6.18. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢do do BDI que
sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa estd obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como a composi¢do de
encargos sociais ndo incluindo os gastos relativos as contribui¢des dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei
Complementar.

INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

6.19. Além de todas as informagdes relativas ao objeto deste Projeto Basico, no que se refere ao dimensionamento das propostas, as possiveis interessadas no
certame, devem conhecer das especificagdes acuradas constantes do Estudo técnico Preliminar e seus anexos (154350661), o qual delineia os pressupostos e requisitos
inerentes a pretensa licitagdo, bem como demais documentos e pegas técnica anexas ao edital.

6.20. Nenhuma alegagao posterior a celebragdo contratual, por parte da contratada, relativa a aumento de despesa, por desconhecimento detalhado da solugdo que
ora se intenta contratar, sera conhecida pela SEEDF.

6.21. E de estrita responsabilidade das interessadas em participarem da pretensa licitagio o conhecimento deste Projeto Basico e demais documento técnicos anexos
a este e ao edital de licitagdo.

7. DA VISTORIA TECNICA

7.1. A realizagdo da vistoria ndo ¢é obrigatoria; contudo, as empresas interessadas poderdo realiza-la no local e instalagdes da prestagdo dos servigos, de forma a
obterem conhecimento das condi¢des e eventuais dificuldades para a sua execug@o, bem como de todas as informagdes necessarias a formulagao da sua proposta de pregos;
7.2. Caso a Licitante ndo opte por realizar a vistoria, esta deve emitir Declaracio de Desisténcia de Visita Técnica, conforme ANEXO 11, deste Projeto Basico,
confirmando que ndo realizard a vistoria e esta ciente dos possiveis 6nus decorrentes disso;

7.3. Caso a empresa interessada opte por realizar a vistoria, esta devera ser realizada pelo representante técnico da empresa, previamente identificado na Diretoria
de Engenharia - DIRED/SIAE/SEE/DF;

7.4. Caso a licitante visite o local de prestacao dos servigos, devera apresentar declaragdo que realizou vistoria conforme modelo de Termo de Vistoria - ANEXO
1, deste Projeto Basico;

7.5. A vistoria devera ocorrer dentro das seguintes condigdes:

7.6. O agendamento devera ser efetuado no horario das 9h as 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na DIRED/SIAE/SEE/DF, localizada no Shopping Id

Setor Comercial Norte, Quadra 06, Conjunto “A”, Edificio Venancio 3.000, 10° andar, Brasilia - DF, 70292-400 ou ainda por intermédio do endereco de correio eletronico:
dired.siae@se.df.gov.br; ou pelo telefone fixo: (61) 3318 2967;

7.7. O representante devera assinar lista de presenga comprovando a realizagdo da vistoria;
7.8. O representante devera apresentar copia de documento que comprove seu vinculo com a Licitante;
7.9. Ao final da vistoria a SEE/DF validara o Termo de Vistoria em favor da Licitante, circunstanciando o atendimento desta exigéncia. Este Termo devera ser

apresentado na habilitagdo da Licitante, no momento em que for exigido. Os custo da vistoria sdo por conta das Licitantes, incluindo seus deslocamentos em veiculo proprio
ao local a ser vistoriado;

7.10. A vistoria podera ser realizada em até 3 (trés) dias antes do término do prazo para apresentacio das propostas de precos pelas empresas proponentes,
de forma que o agendamento devera ser realizado em periodo anterior ao discriminado neste item.

7.11. A empresa vencedora do certame néo podera alegar desconhecimento dos locais onde os servigos serdo prestados, que possam eventualmente onerar os custos
de execugdo.

8. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

CONDICOES DE EXECUCAO

8.1. A contratada devera providenciar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis apos assinatura do Termo Contratual pelas partes, a seguinte documentagao:

8.2. Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos responsaveis técnicos pela execugdo, recolhidas junto ao
CREA/DF ou CAU/DF;

8.3. Cadastro Nacional de Obras (CNO), caso as normas da Secretaria da Receita Federal exigir;

8.4. Apos a entrega de toda documentagio relacionada no item anterior, o fiscal contratual da SEEDF emitira a Ordem de Servigo para inicio da execugdo da obra.
8.5. Os prazos relativos a execugéo dos servigos sdo os seguintes:

8.6. Prazo de inicio de execugdo dos servigos: 5 (cinco) dias a partir do recebimento da Ordem de Servigo expedida pelos fiscais contratuais da SEEDF;

8.7. Prazo de execugdo dos servigos que ora se intenta contratar: conforme cronograma fisico-financeiro (157012728 - Pagina 02), inicialmente o prazo de

execugdo ¢ de 305 (trezentos e cinco) dias corridos, aproximadamente 10 meses, contados a partir de 5 (cinco) dias da expedi¢do da Ordem de Servigo pelos fiscais
contratuais desta SEEDF;

8.8. Para efeitos contratuais, a data de término da obra sera considerada no dia da comunicagdo da contratada informando a finalizagdo do servigo, que sera
constatado pelos fiscais em vistoria para recebimento provisorio;

8.9. Caso verificado pelos fiscais que ainda restaram servigos a serem executados apds a informag@o que trata a alinea anterior, a contratada sera notificada a
executar as atividades restantes e providenciar nova comunicagdo de término, a ser considerada efetivamente como data da conclusio.

8.10. Prazo para comunicar aos fiscais que a obra foi concluida: até 10 (dez) dias corridos contados do término da execugdo, via Didrio de Obra, Oficio ou e-mail;
8.11. Prazo para os fiscais da Secretaria de Educagéo vistoriarem e, se for o caso, receberem a obra provisoriamente: 15 (quinze) corridos, contados do recebimento
da comunicagdo escrita de conclusdo da obra;

8.12. Para o Recebimento Provisorio deverdo estar saneadas todas as pendéncias relacionadas a execugdo dos servigos.

8.13. Havendo qualquer tipo de pendéncia, o prazo se interrompe, voltando a ser contado apenas apds a devida regularizagio, assim atestada pelos fiscais;

8.14. A estipulag@o do prazo para regularizagdo da pendéncia ficara a cargo dos fiscais da obra, consoante a complexidade da solu¢do que deva ser adotada.

8.15. Prazo para a SEEDF, através de servidor ou comissdo designada, receber os servigos definitivamente: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do
recebimento provisorio dos servigos.

8.16. Prazo de garantia dos servigos: 5 (cinco) anos a contar da entrega definitiva, consoante disposto nos art. 618 do Codigo Civil de 2002 e art. 12 e 26, inciso II
do Caodigo de Defesa do Consumidor;

8.17. Deverdo ser observados os requisitos minimos de desempenho dos sistemas construtivos determinados na NBR 15.575/2013 - Desempenho de edificagdes
habitacionais;

8.18. As prorrogagdes de prazos, de inicio, de conclus@o e entrega da obra, poderao ser deferidas por autoridade competente da SEEDF.

LOCAL E HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

8.19. Os servigos serdo prestados no enderegos informados no Item 1.1 deste Projeto Basico.


https://goo.gl/maps/v9q1m3CX3esJoBxZ7

8.20. Os servigos serdo prestados preferencialmente nos seguintes horarios: de segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 as 18:00 e sabado, das 07:00 as 12:00.
MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.21. Todos os materiais e equipamentos empregados na execucdo dos servicos devem ser de primeira qualidade e serdo rejeitados os materiais que ndo se
enquadrarem nas especificagdes contidas na Planilha de Quantificagdo e Or¢amento, Curva ABC e Relatorio de Composi¢des Unitarias.
8.22. A utilizagio de materiais ou equipamentos similares aos especificados na planilha licitada, s6 podera ser feita MEDIANTE PREVIA AUTORIZACAO DOS

FISCAIS, devidamente registrada no livro diario de obra, podendo os fiscais solicitar, sempre que entender necessario, a comprovacdo da similaridade por meios
documentais (testes de laboratorios, laudos dos fabricantes, etc.).

8.23. No descumprimento do especificado nesta clausula, podera o fiscal determinar a contratada, mediante registro no livro Diario de Obras ou por Ordem de
Servigo, a retirada imediata, do prédio ou do canteiro de obras, de todos os materiais e equipamentos que estejam em desacordo com o especificado, ficando a contratada na
obrigacdo de arcar com todos os 6nus advindos da irregularidade, e ainda, ficando sujeita as penalidades.

ALTERACOES CONTRATUAIS

8.24. Sendo necessaria a alteragdo de contrato, por aumento ou supressdo de servigos, bem como alteragdo nos prazos, deverdo ser obedecidos todos os normativos
legais, em especial a Lei 14.133/2021, e decisdes do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).
8.25. Conforme Item 9.1.7 do Acorddo TCU N° 1.977/13, quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissdes no or¢gamento relativos a pequenas

variagdes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "prego certo e total", ndo se mostra adequada a prolagdo de termo
aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6°, inciso XXIX, da Lei 14.133/2021. Neste sentido, para esta obra, considera-se como pequenas variagdes o limite de 2,00%
do total da contratagao.

8.26. As alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021;

8.27. A formagao do prego dos aditivos contratuais contard com orgamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pela SEEDF, mantendo-se, em qualquer
aditivo contratual, a proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado pela administragéo nos termos deste artigo e o valor global contratado, mantidos os limites
do Art. 125 da Lei 14.133/2021.

8.28. Seguindo o Acorddo TCU N° 2622/13, para formagdo de pregos de servigcos novos incluidos no contrato por meio de aditivos, sera utilizada a incidéncia da
taxa de BDI especificada no orgamento base da licitagdo, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal.

8.29. Para esta obra, a taxa de BDI adotada foi de 21,54%, conforme planilha or¢camentaria estimativa sem desoneracéo constante do item 1.1 deste Projeto
Basico, utilizando a tabela SINAPI de servigos sem desoneragio.

9. DO MODELO DE GESTAO DO OBJETO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

9.4. A fiscalizagdo, acompanhamento e a orienta¢do relativa ao contrato de prestagdo dos servigos ficardo a cargo de servidores designados pela Diretoria de
Engenharia da SEEDF.

9.5. Sera permitida a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar de informagdes pertinentes a fiscalizagdo da obra, conforme Art. 117 da Lei 14.133/2021.

9.6. O contato entre esta SEEDF e a empresa contratada sera mantido, prioritariamente, por intermédio da Fiscalizagdo.

9.7. A SEEDF podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato, quando for o caso.

9.8. Apbs a assinatura do contrato a SEEDF podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo,

que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

9.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
caput), cabendo:

9.9.1. Acompanhar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo.

9.9.2. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

9.9.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, a fiscaliza¢@o emitira notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a
corregao.

9.9.4. Informar a administragdo, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem a competéncia dos fiscais, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

9.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug@o do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato ou
autoridade competente.

9.11. Comunicar ao gestor do contrato ou autoridade competente, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao
tempestiva ou a prorrogagao contratual.

9.12. Verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhar o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas ¢ a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

9.13. Atuar tempestivamente na solugdo de problemas em caso de descumprimento das obrigagdes contratuais, reportando a administragdo para as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a competéncia do fiscal.

9.14. Manter registro de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
> >
que ultrapassarem a sua competénc:la.

9.15. Formalizar de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n®
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

9.16. E assegurado aos fiscais o acesso a todas as partes da obra, bem como acesso ao Diario de Obras para que proceda a inspeg¢do dos materiais e execugdo dos
servigos. A empresa contratada obriga-se a facilitar a fiscalizagdo, fornecendo todos os elementos necessarios.

9.17. Os fiscais terdo plenos poderes para decidir sobre questdes técnicas e burocraticas dos servigos, sem que isto implique em transferéncia de responsabilidade
sobre a execug@o da mesma, a qual sera Uinica e exclusivamente de competéncia da empresa contratada.

9.18. Aos fiscais ¢ assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos trabalhos e servigos sem prejuizos das penalidades a que a empresa contratada.

9.18.1. ficar sujeita e sem que tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de ndo serem atendidas as suas determinagdes quanto a regular execucdo dos
Servigos.

9.19. Além do disposto acima, a execugdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
9.19.1. requisitar o inicio da obra e demais providéncias, mediante Ordem de Servigo e Oficios respectivamente;

9.19.2. conferir e atestar a Nota Fiscal/Fatura emitida pela empresa contratada, encaminhando-a para pagamento;



9.19.3. outras atribui¢des pertinentes a contratagdo ou que lhe forem conferidas pela Administragao.

10. DO LIVRO DIARIO DE OBRAS
10.1. A empresa devera providenciar e manter no canteiro de obras o livro Diario de Obras, autenticado pelo responsavel técnico pela empresa contratada e pelos
fiscais, no qual se anotara:
10.2. Pela empresa contratada:
10.2.1. A ocorréncia de condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento da obra;
10.2.2. As falhas verificadas em obras ou servigos contratados;
10.2.3. As consultas aos fiscais e as respostas as suas interpelagdes;
10.2.4. As datas de inicio e de conclusdo das etapas, bem como de inicio e final da obra;
10.2.5. Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execugdo da obra;
10.2.6. Substitui¢ao de sua equipe e numero de funcionarios que mantém na obra;
10.2.7. Os servigos em execucdo no dia, entrada de materiais, relagdo de equipamentos utilizados em cada etapa e outras anotagdes julgadas oportunas pela
empresa.
10.3. Pelo contratante ou pela Fiscalizacdo:
10.3.1. Apreciagdo sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos, especificagdes, prazos e Cronogramas integrantes do Contrato;
10.3.2. Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada;
10.3.3. Observagdes que julgue necessario fazer a proposito das consultas e solicitagdes feitas pela empresa contratada;
10.3.4. Restrigdes a respeito do andamento da obra ou da atuagdo da empresa contratada, de seus empregados e prepostos;
10.3.5. Determinagdes de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificagdes e outros fatos que julgue necessarios e convenientes aos servigos
executados;
10.3.6. As determinagdes de retirada imediata de materiais ou servigos que estejam em desacordo com o contratado seja na qualidade dos materiais empregados
ou no resultado dos servigos executados.
10.3.7. Terminada a Obra, o Didrio de Obra sera entregue a esta SEEDF, junto com a Nota Fiscal/Fatura relativa a medigdo da ultima etapa da obra.
10.4. Os fiscais terdo acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar necessario, a qualquer tempo.
10.5. O livro Diario de Obra sera, obrigatoriamente, preenchido diariamente, devendo sempre permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento desta
disposicao, a contratada ficara sujeita a aplicagdo de penalidade.
10.6. O extravio do Livro Diario de Obra pela contratada sera passivel de penalidade.
10.7. O livro fisico do Diario de Obras, poderd, a critério dos fiscais, ser substituido por sistema eletrénico mais eficiente, desde que cumpra com todas as fungdes
elencadas neste Capitulo.
11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTE
11.1. Os FISCAIS CONTRATUALIS deverio verificar e aprovar a execugdo ¢ a qualidade dos servigos de acordo com as etapas do Cronograma Fisico-Financeiro.
11.2. Apos a verificagdo do cumprimento integral da etapa do Cronograma Fisico-Financeiro, o FISCAL autorizara a emissdo de fatura/nota fiscal e encaminhara
processo administrativo para liquida¢@o e pagamento junto ao setor competente.
11.3. Os critérios de medigdo dos servigos deverdo estar condizentes com as respectivas unidades de medida, constantes na Planilha Or¢amentaria Contratual.
11.4. A emissdo de fatura/nota fiscal estd condicionada a autorizagdo expressa do fiscal e apresentacdo da documentagdo completa prevista no Edital e/ou no
Contrato.
11.5. Apbs a emissdo do Termo de Recebimento Provisério, a contratada fica autorizada a emitir fatura/nota fiscal da tultima etapa do Cronograma Fisico-
Financeiro.
11.6. Nao sera pago material/insumo posto na obra. Serdo pagos somente os insumos que compdem o0s servigos executados em cada etapa da obra.
RECEBIMENTO
11.7. Findo o objeto contratado, o servigo sera recebido:
11.8. PROVISORIAMENTE pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico, em até 15 (quize) dias corridos da comunicagéo escrita da empresa contratada;
11.9. Para o Recebimento Provisorio deverdo estar saneadas todas as pendéncias relacionadas a execugdo dos servigos.
11.10. DEFINITIVAMENTE por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, até 90 (noventa) dias corridos a contar da data de lavratura do termo de recebimento provisorio, observado o disposto na Lei n® 14.133/2021, art. 119.
11.11. Os ensaios, os testes e as demais provas para aferi¢do da boa execugdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do
contratado.
11.12. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela

seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagcdo do bem imovel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela corregéio, pela reconstrugido ou pela substitui¢do necessarias.

11.13. Os detalhes inerentes as condi¢des a serem observadas, no que se refere aos recebimentos PROVISORIO e DEFINITIVO, sio os que constam no item
"Descrig¢do dos Requisitos da Contratagao" no Estudo Técnico Preliminar (154350661), combinado com as especificagdes contidas no Caderno de Especificagdo Técnica
(154088126).

11.13.1. E de exclusiva competéncia da futura empresa contratada a observancia integral do disposto no item 11.13.

11.13.2. Escusas ndo serdo reconhecidas pela SEEDF e sujeitardo a empresa na aplicagdo de todas as penalidades constantes neste instrumento e na legislagdo que
rege a matéria.

LIQUIDACAO E PAGAMENTO

11.14. Os pagamentos das parcelas, efetiva e objetivamente medidas/mensuradas por ocasido do decurso logico de prazo do cronograma fisico-financeiro da obra,
incluindo-se a administragdo local da obra, serdo efetuados, mediante deposito em conta corrente informada na proposta da empresa contratada, no prazo de 07 (sete) dias
uteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura e documentagao exigida.

11.15. Os pagamentos relativos a administragdo de local da obra, observarao, invariavelmente, o decurso das respectivas etapas do cronograma fisico-financeiro da
obra. Vedada, em todas as hipdteses, o pagamento relativo a parcelas que ndo tenha sido efetivamente executadas e comprovadamente mensuradas pelos fiscais da
Contratante.

11.16. A nota fiscal devera conter prazo de validade, data da emissdo, dados do contrato e do 6rgdos contratante, periodo respectivo da execugdo dos servigos, valor a
pagar e valor das retengdes tributarias cabiveis.

11.17. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o prazo da clausula 11.14. ficara sobrestado até que
a contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagio da situagdo, sem 6nus ao 6rgéo contratante.

11.18. Para o pagamento das Notas Fiscais/Faturas a contratada devera apresentar:

11.19. Vias de Anotag@o da Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo do servigo recolhida, que deve ser providenciada antes do inicio de execucdo dos servigos;



11.20. Comprovante do Cadastro Nacional de Obras (CNO), quando exigido pela Secretaria de Receita Federal;

11.21. Demais documentos de habilitagdo exigidas no edital e Contrato.

11.22. Certiddo Negativa de Débito da CNO obra, quando necessario a realizagdo do Cadastro Nacional de Obras (CNO).

11.23. Termos de Recebimento Provisério e Definitivo.

11.24. Vistoria final dos sistemas (agua, esgoto e energia elétrica), feito pelas concessionarias (quando cabiveis).

11.25. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante

11.26. Nédo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.27. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.28. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

11.29. Pagamentos dos servigos somente serdo efetuados apds a comprovagdo do recolhimento das Contribui¢des Sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
Previdéncia Social) e das ART’s exigidas para a execugdo dos servigos.

11.30. Sera retida na fonte, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, a aliquota dos seguintes impostos:

11.31. Imposto de Renda, Contribui¢ao Social Sobre Lucro Liquido-CSLL, Cofins e Pis/Pasep, nos termos da Lei 9.430/96, salvo op¢ao da empresa pelo SIMPLES —

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢des das Microempresas e empresas de Pequeno Porte, hipotese em que a empresa contratada devera comprovar
perante a SEEDF tal Opcao;

11.32. Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN;
11.33. Contribuigdo a Previdéncia Social.
11.34. Passados 30 (trinta) dias uteis sem o devido pagamento por parte da Administragdo, a parcela devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da

obrigago até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variagio do indice Nacional da Construgdo Civil — INCC publicado pela Fundagio Getilio Vargas.

11.35. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado,
ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, sera utilizado, como fator de revisdo contratual, a diferenca em percentual entre o valor do custo unitario
basico do SINAPI do més de apresentagdo da proposta e o custo unitario basico do més da realiza¢do da revisao.

11.36. Quaisquer tributos ou encargos criados ou extintos, bem como a superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridos apds a data de apresentagéo da
proposta, de comprovada repercussdo nos pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

REAJUSTE

11.37. Os pregos relativos ao futuro Contrato sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do orgamento, de acordo com o art.
28 da Lei n® 9.069, de 29 de junho de 1995.
11.38. Para fins de reajustamento do Contrato, caso a contratada alcance esse direito, deverdo ser observados os seguintes requisitos:
11.38.1. A variagdo de pregos para efeito de reajuste anual serd medida pelo indice Nacional da Construgdo Civil — INCC publicado pela Fundagdo Getulio
Vargas;
11.38.2. A periodicidade anual de que trata o item anterior sera contada a cada periodo de 12 meses, a partir da data do orgamento (157012728), qual seja:

23/11/2024, com fulcro no § 1°, art. 3° da Lei n° 10.192/2001, por meio da formula:
R=V x (I1 - 10)/10
Onde:
R = Valor do reajustamento

V = Valor total das parcelas do cronograma fisico-financeiro, contados a partir da periodicidade anual da data limite do or¢camento referéncia
desta licitacao

I1 = Coluna 35 da FGV (INCC) - Edificacdes - correspondente ao 12° més posterior a data do orcamento (Planilha Estimativa de Custo,
apresentada pela SEEDF, referéncia deste processo licitatério)

10 = Coluna 35 da FGV (INCC) - Edificagdes - correspondente ao més da elaboracio do or¢camento (Planilha Estimativa de Custo, apresentada
pela SEEDF, referéncia deste processo licitatério)

12. DAS PENALIDADES
12.1. As penalidades aplicadas em razdo do eventual descumprimento das obrigagdes e diretrizes fixadas neste Projeto Basico sao:
12.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;
12.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
12.1.3. Dar causa a inexecugao total do contrato;
12.1.4. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
12.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
12.1.6. Naio celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
12.1.8. Apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execuc@o do contrato;
12.1.9. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
12.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
12.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes sangdes:
I- adverténcia;
1I - multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
v - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicagéio das sangdes serdo considerados:
I- a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
II- as peculiaridades do caso concreto;

I - as circunstancias agravantes ou atenuantes;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5

v - os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
V- a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A sang¢do prevista no inciso I do item 12.2. serd aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista noitem 12.1.1, quando ndo se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.5. A sangdo prevista no inciso II do item 12.2, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas
previstas nos itens 12.1.1 a 12.1.12.

12.6. A sangdo prevista no inciso IIT do item 12.2 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1 a 12.1.7 quando néo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.7. A sangdo prevista no inciso IV do item 12.2 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.8 a 12.1.12, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 12.1.1 a 12.1.7 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo referida no item 12.6, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.

12.8. O instrumento de contrato dara maiores detalhes sobre a aplicagdo das penalidades aqui delineadas

12.9. A aplicagdo das sansdes aqui propostas, representam a integra do disposto na PORTARIA N° 1.068, DE 26 DE AGOSTO DE 2024, consoante entendimento
assentado no TITULO IV, DAS IRREGULARIDADES, CAPITULO I, DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS da Lei n. 14.133/2021 e devem ser
aplicadas em estrita consonancia com os dispositivos legais aqui referenciados.

13. DA FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO

13.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,
com adogdo de critério de julgamento pelo MENOR PRECO, o qual deve considerar o menor dispéndio para a Administragdo, atendidos os parametros minimos de
qualidade definidos no edital de licitagdo.

13.2. Neste sentido, os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutengdo, utilizagdo, reposi¢do, depreciagdo e impacto ambiental do objeto licitado,
entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderdo ser considerados para a defini¢do do menor dispéndio, sempre que objetivamente mensuraveis, nos termos do §
1°, art. 34, da Lei n° 14.133/2021.

REGIME DE EXECUCAO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

13.3. O regime da contratagdo sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, cujos valores totais or¢ados pela SEEDF, e que sdo os precos maximos para esta
licitagdo, sdo os informados no Item 1.1 deste Projeto Basico.

13.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a SEEDF, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e
os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela SEEDF, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3° da Lei n°
14.133/2021).

PARCELAMENTO/FRACIONAMENTO DA SOLUCAO/OBJETO

13.5. Considerando o carater uno do objeto deste PB, qual seja: contratagdo de empresa de engenharia especializada para a execugdo da obra de urbanizagio do
terreno com area de 6.073,01m? localizado na Quadra 01 Conjunto 01 A.E 02 Paranod Parque, RA-VII Paranoa- DF, e drea construida de 1.706,76m?, onde sera
implantado o projeto padrio de CEPI — Centro de Educacéo para Primeira Infincia — tipo 1 do programa proinfincia — FNDE.

13.6. No que pertine a obrigagdo insculpida no Art. 618, do Cddigo Civil a qual recaira sobre a futura empresa a ser contratada e, consoante ao disposto no Art. 40,
§3°, ali. II, da Lei 14.133/2021, néo sera admitido o parcelamento do objeto, tendo em vista a correta execugdo contratual, no que se refere a prestagao dos servigos, uma
vez que um possivel fracionamento do objeto implicaria na contratagdo de diversas empresas para a execu¢do de um unico projeto o que, do ponto de vista técnico,
comprometeria significativamente a correta execugdo do projeto geral de reforma.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

13.7. O preco total orgado, devera ficar igual ou abaixo do valor calculado no orcamento de referéncia.

13.8. Considerar-se-4 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da
sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

13.9. Logo, deverdo os licitantes incluir em suas propostas todos os custos necessarios e previsiveis para a perfeita execucdo do objeto aqui contratado (técnicos,
impostos, taxas, emolumentos, fretes, deslocamentos, diarias e outros que compdem sua tabela de custos), ndo sendo aceito, posteriormente, qualquer pedido de acréscimo,
cuja previsibilidade fosse possivel.

13.10. Para fins de aceitabilidade de pregos, além do valor global, sera verificado os valores dos precos unitarios praticados no or¢camento de referéncia, no
intuito de evitar jogo de planilha, nos termos do § 3° do art. 59 da Lei n° 14.133/2021.

EXIGENCIAS DE HABILITACAO

13.11. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
13.12. Habilitacao juridica, conforme o caso ou a natureza da empresa, consistira em:
13.13. Apresentagdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de

sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores (ata da assembleia de constituigdo e da elei¢do da diretoria em exercicio, devidamente
arquivados e publicados).

13.14. Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

13.15. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
13.16. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

13.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

13.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

13.20. Provas de regularidade fiscal para com a fazenda ESTADUAL, fazenda MUNICIPAL e ainda a FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL;

13.21. Comprovante de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com o objeto contratual;

13.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
13.23. Certidao Negativa de faléncia (art. 69, inc. II, Lei 14.133/21), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos tltimos 30 (trinta) dias, ou que esteja


https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/179906af583e406894ec68c01ab9c05a/Portaria_1068_26_08_2024.html
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm

dentro do prazo de validade expresso na propria Certiddo. No caso de pragas com mais de um cartorio distribuidor, deverdo ser apresentadas as certiddes de cada um dos
distribuidores;

13.24. Sera permitida a participagdo de sociedades empresarias em recuperagdo judicial na licitagdo, desde que demonstrem, na fase de habilitagdo, a sua viabilidade
econdmica, conforme Decisdo n° 10/2021 — TCDF e Acordido n® 1201/2021 — Plenario/TCU.
13.25. Balango Patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e

apresentados na forma da Lei, devidamente registrados, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos
provisorios;

13.26. Os documentos referidos no item 13.23. limitar-se-3o ao ultimo exercicio, devidamente autenticado pela Junta Comercial, no caso da pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

13.27. A boa situagdo financeira da empresa serd avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) ¢ Solvéncia Geral (SG), que deverdo
apresentar resultados maior que 1 (um), resultantes da aplica¢@o da seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
LG=
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
LC=
PASSIVO CIRCULANTE

ATIVO TOTAL
SG =
PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.28. A licitante devera comprovar, no balango patrimonial, que possui patrimoénio liquido (PL) de no minimo 10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratagdo. (art. 69, §4°, Lei 14.133/21).

14. QUALIFICACAO TECNICA

14.1. As exigéncias de qualificac@o técnicas estdo previstas na Clausula 6 deste Projeto Basico.

15. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do Distrito Federal e a conta de

recursos Federais do FNDE.
15.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo:
Unidade Gestora: 160101 Gestdo: 00001
Unidade Orgamentaria: 18101
Fonte de Recursos: 303
Programa de Trabalho: 12.368.6221.3982.0001 Constru¢do de Unidade Escolar - Rede Publica - DF - OCA
Natureza da Despesa: 4.4.90.51

15.3. O empenho inicial ¢ de ( ), conforme Nota de Empenho n° , emitida em , sob o evento n° , na modalidade
16. DAS LICENCAS
16.1. A contratada devera proceder a retirada de todas as licengas, alvaras, autorizagdes e outros documentos necessarios que assegurem plena execugdo do Contrato

apos a assinatura da Ordem de Servigo.

16.2. Os fiscais contratuais desta SEEDF somente autorizardo a emissdo da primeira fatura/nota fiscal apds a contratada apresentar todas as licengas, alvaras,
autorizagdes e outros documentos necessarios a plena execugdo do Contrato ou, excepcionalmente, caso ndo seja possivel a retirada dos documentos supracitados, a
contratada devera apresentar todos os protocolos de entrada junto as Concessionarias, administragdo regional, dentre outras reparti¢des ptblicas competentes para expedi¢do
dos documentos, com as respectivas justificativas para a ndo obtengdo dos documentos.

16.3. Excepcionalmente, caso ndo seja possivel a obtengdo dos documentos referidos no item 16.2 devido a falta de aprovagdo e/ou visto nos projetos nos orgaos
competentes, ¢ outras medidas de responsabilidade da contratante, a contratada devera informar imediatamente aos fiscais da SEE/DF.

16.4. E Obrigagio da contratada:

16.5. Registrar, no CREA e/ou CAU, todas as Responsabilidades Técnicas da obra;

16.6. Apresentar o Alvara de Construgdo para a execugdo de obras iniciais ¢ de modificagdo ndo dispensadas da habilitagdo conforme Subsegdo II, da Secdo III, do
Capitulo IIT da Lei Distrital n° 6.138/2018 e do Decreto Distrital n® 43.056/2022;

16.7. Apresentar o certificado de conclusdo da obra, na forma de Carta de Habite-se.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

17.1. A garantia para a execugdo da obra sera de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato e/ou eventuais termos aditivos de prorrogagdo de vigéncia

contratual, devendo ser prestada, a escolha do contratado, mediante caugdo em dinheiro ou titulos de divida publica, seguro garantia ou fianga bancaria, cujo valor sera
atualizado, na forma do art. 96 c/c art. 98 da Lei 14.133/21.

17.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao,
equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, nos termos do § 5° do Art. 59 da Lei 14.133/2021.

17.3. A contratada fica obrigada a garantir, por 5 (cinco) anos, contados a partir da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra, a solidez e
seguranga do trabalho, compreendido, também, o material empregado.

18. DA SEGURANCA DOS TRABALHOS

18.1. Deverdo ser observadas em todo o periodo de execucdo da obra as normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial: NR 4 - Servigos

Especializados em Engenharia de Seguranga ¢ em Medicina do Trabalho, NR 18 - Condi¢des ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, NR 24 - Condigdes
Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, NR 35 - Trabalho em Altura, bem como a NBR 12.284 — Areas de Vivéncia no Canteiro de Obras, referentes a seguranca do
trabalho em obras de construgao.

18.2. Sédo obrigagdes da contratada: fornecer os EPIs-Equipamentos de Protegéo Individual (capacete, botina, luvas, cintos de seguranga, oculos de protecao, entre
outros de acordo com os servigos em execucao) e cobrar sua utilizagdo pelos seus operarios, ¢ ainda, oferecer treinamento, fornecer ambientes seguro (EPC-Equipamentos de
Protegdo Coletiva) e estimular o comportamento seguro, de forma a evitar acidentes de trabalho.

18.3. O fornecimento dos EPI e EPC e a utilizagio pelos operarios sdo de inteira responsabilidade da contratada e seu responsavel técnico.
19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA



19.1. O responsavel técnico pelo servigo descrito neste Projeto Basico devera gerenciar toda a parte técnica, primando sempre pela correta execugdo, devendo
orientar, corrigir e autorizar as atividades, respeitando sempre as normas vigentes, admitindo-se sua substitui¢do por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelos fiscais contratuais desta SEEDF.

19.2. Manter o canteiro de obras em condigdes de facil acesso para a os fiscais contratuais desta SEEDF, em qualquer tempo, disponibilizando o Diario de Obra para
verificagdo sempre que solicitado.

19.3. Fazer-se representar perante os fiscais contratuais exclusivamente por responsavel técnico, devidamente habilitado, na area da construgao civil, devendo todos
os assuntos inerentes a obra (medig¢des, detalhes de projetos, etc.) serem realizados e discutidos com a fiscalizagdo através de técnico indicado pela contratada.

19.4. Toda e qualquer solicitagdo/informagdo da contratada ao contratante, s6 produzira seus efeitos legais quando assinada pelo responsavel técnico, devidamente
habilitado.

19.5. Em hipotese alguma sera admitida a substitui¢do do responsavel técnico, devidamente habilitado, por pessoa leiga, ainda que seja o proprietario da empresa,
devendo, no caso de sua saida, substitui-lo por outro que contenha os pré-requisitos exigidos neste projeto basico.

19.6. Executar os servigos na forma determinada neste Projeto Basico, sem prejuizo do acompanhamento da execugéo dos servigos pela Fiscalizagdo.

19.7. Atender as solicitagdes e determinagdes dos fiscais, feitas por Ordens de Servigos ou anotadas no livro diario de obra, bem como fornecer todas as informagdes
e elementos necessarios a fiscalizagdo da obra.

19.8. Recolher as ARTSs, pagar os impostos e taxas cobrados pelos orgdos de controle (GDF, Bombeiros, etc.), inerentes ao servigo, se houver, e que forem de

titularidade da contratada.

19.9. Manter na obra responsavel técnico, devidamente habilitado, que assuma, perante os fiscais, a responsabilidade técnica por todos os servigos até o seu
recebimento definitivo e que detenha poderes suficientes para deliberar sobre qualquer questdo referente a obra.

19.10. Providenciar a imediata corre¢do das deficiéncias apontadas pelos fiscais ou pela SEE/DF, seja quanto a execug@o dos servigos, seja quanto a parte burocratica.
19.11. Responsabilizar-se perante seus operarios e terceirizados por todas as despesas inerentes aos contratos de trabalhos ou de prestagdo de servigos, como por

exemplo: salarios, encargos sociais, trabalhistas, seguro-acidente, taxas, impostos, contribui¢des, indenizagdes, vales refei¢do, vale transporte e quaisquer outras sejam as
despesas diretas ou indiretas, e ainda, pelas despesas perante seus fornecedores decorrentes da execugao da obra.

19.12. Executar cada etapa da obra no prazo pré-fixado no cronograma fisico- financeiro apresentado, e ainda, concluir todas as etapas dentro do prazo total fixado
para a obra.

19.13. Aplicar materiais de primeira qualidade, conforme especificado na Planilha de Quantificagdo e Or¢amento e Memorial Descritivo.

19.14. Contratar mao de obra altamente especializada para a execug@o dos servigos, de forma a garantir a qualidade da obra e manter no canteiro de obra, operarios

de diversas especialidades e niimero suficiente que garanta o ritmo ideal da obra, de forma que todas as etapas sejam cumpridas dentro do prazo, e, por conseguinte, a entrega
no prazo.

19.15. Retirar imediatamente ap6s receber a Ordem de Servigo ou anotagdo do livro Diario de Obra, todo o material rejeitado pela Fiscalizagdo e corrigir, reconstruir,
substituir ou desmanchar e refazer, as suas expensas, os servigos da obra ndo aceitos e/ou servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execu¢do ou dos materiais utilizados.

19.16. Comunicar aos fiscais desta SEEDF qualquer substituicdo que porventura venha ocorrer em sua equipe técnica, devendo o novo responsavel técnico,
devidamente habilitado, contratado ter os pré-requisitos solicitados quando da licitagao.

19.17. Providenciar e manter no local da obra, com facil acesso aos fiscais, o Livro Diario de Obras, com capa resistente, paginas numeradas e rubricadas pelos
fiscais desta Secretaria, onde serdo anotadas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execugdo formal, solicitagdes e informagdes diversas, enfim, tudo o que, a
critério das partes, deva ser objeto de registro.

19.18. Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execugdo da obra, em conformidade com as Normas Regulamentares do Ministério do
Trabalho, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente e cumprir as disposi¢des nelas previstas acerca de medicina, Higiene e Seguranga do Trabalho, responsabilizando-se
perante o contratante ¢ a terceiros por danos causados.

19.19. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal relacionada a obra, originariamente ou vinculada por prevengdo, conexdo ou
continéncia.
19.20. Manter, durante todo o prazo de execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo

exigidas na fase de Habilitagao da licitac@o.

19.21. Providenciar o isolamento do local de trabalho com tapumes metalicos ou de madeira pintados de branco, firmemente afixados e aprumados, ou lona plastica,
a critério do Fiscal do Contrato, que garantam a circulagdo de transeuntes, com largura minima de 1,20 ™2 (um metrds e vinte centimetros), nas calgadas em 4rea publica no
entorno imediato.

19.22. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza da obra periodicamente.

19.23. Retirar da obra imediatamente, apds o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que
venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou mantiver atitude hostil para com a Fiscalizagao.

19.24. Fornecer e conservar pelo periodo que for necessario, equipamento mecanico e ferramental adequado e contratar mao-de-obra idonea e especializada, de modo
a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres, encarregados e responsavel técnico que possam assegurar O progresso
satisfatorio da obra.

19.25. Fornecer todo material, equipamento, mao-de-obra, assim como responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes da realizacdo da obra, causados ao
contratante ou a terceiros.

19.26. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada as despesas decorrentes do deslocamento de seu pessoal (responsavel técnico, mestre de obras, operarios,
etc.) incumbido da execugdo da obra.

19.27. Providenciar as suas custas, a realizacdo de ensaios, verificagdes e provas de materiais fornecidos e servigos executados, bem como os reparos que se tornarem
necessarios para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigdes.

19.28. Providenciar as suas expensas, a aprovagdo pelos poderes competentes ¢ Companhias Concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os
componentes do projeto, sendo que a cada exigéncia que implique em modificagdes do projeto, deve ser obtida autorizagdo por escrito dos fiscais contratuais desta SEE/DF.

19.29. E vedado a contratada interromper unilateralmente os servigos sob alegagio de inadimplemento por parte da contratante se o prazo de atraso do pagamento for
inferior a 2 meses (art. 137, § 2°, IV da Lei n® 14.133/2021).

19.30. Se solicitado pelos Fiscais da SEE/DF, fornecer planilha de programagdo das compras dos materiais para a obra (obedecer ao andamento dos servigos previsto
no cronograma fisico-financeiro).

19.31. Abster-se de praticar atos ilicitos, em especial os descritos no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 2013, bem como observar os principios da legalidade,
moralidade, probidade, lealdade, confidencialidade, transparéncia, eficiéncia e respeito aos valores preconizados no Regimento Interno da SEEDF (DECRETO N° 38.631,
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017).

19.32. Dar conhecimento, aos funcionarios de seus respectivos quadros que participardo da execugdo contratual, sobre o Regimento Interno da SEEDF para ciéncia e
responsabilidade em sua observancia.

19.33. O mesmo se aplica a subcontratada (se for o caso).
19.34. Proteger informagdes confidenciais e privilegiadas, conforme regulamento proprio.
19.35. Observar, invariavelmente, todas as diretrizes, formas e modelos constantes do Cadernos de Especificagdes elaborado pelos profissionais técnicos desta

SEEDF, anexo ao edital de licitagdo, no Estudo Técnico Preliminar Digital (154350661) o qual delineia os condicionantes de viabilidade da pretensa contratagdo e demais
documentagao técnica.

20. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE



20.1. Os deveres que cabem a Contratante estdo elencados nos Cadernos de Especificagdes que estabelecem as diretrizes gerais para a execugdo das obras e servigos
de implantagdo, urbanizagdo, estruturas, instalagdes, fechamentos, acabamentos e demais servigos constantes nos projetos, referentes a execugdo da pretensa obra/servigo de
engenharia, objeto deste Projeto Basico.

20.2. Para além das obrigagdes constantes no item 20.1, tem-se:
20.2.1. Fornecer a contratada todas as informagdes solicitadas necessarias para o perfeito desenvolvimento das atividades descritas neste Projeto Basico.
20.2.2. Efetuar o pagamento dos servigos apos a apresentagdo da competente Nota Fiscal e demais documentos.
20.2.3. Pagar os tributos e taxas cobrados pelos orgdos de controle (GDF, Bombeiros, etc.), inerentes ao servigo, se houver, e que forem de titularidade da
contratante.
20.2.4. Fiscalizar todas as etapas de execug@o do cronograma fisico-financeiro pari passu, com énfase nos prazos inicialmente previstos.
20.2.5. Zelar pela correta execugdo contratual, no que se refere a execugdo dos projetos, de forma fidedigna pela contratada.
21. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
21.1. A Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 permite no teor dos artigos 42 a 49 a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte em

certames licitatorios. No entanto, tal disposigdo ndo ¢ aplicada, no caso de contratagdo de obras e servigos de engenharia, em licitagdes cujo valor estimado for superior a
receita bruta maxima admitida para microempresa (receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00) e empresa de pequeno porte (receita bruta superior a R$ 360.000,00 e
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00), nos termos dos disposto no Art. 4°, §1°, I da Lei 14.133/2021. in verbis.

"Art. 4° Aplicam-se as licita¢oes e contratos disciplinados por esta Lei as disposi¢oes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de

dezembro de 2006.

§ 1°A4s disposigdes a que se refere o caput deste artigo _ndo sdo aplicadas:

I - no caso de licita¢do para aquisi¢do de bens ou contrata¢do de servicos em geral, ao item cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

11 - no caso de contratagio de obras e servigos de engenharia, as licitagcées cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte." grifo nosso

21.2. Levando em consideragio o valor do objeto desse processo licitatorio, as disposi¢des supra NAO serdo aplicadas.
22. DA JUSTIFICATIVA DA NAO APLICACAO DA RESERVA DE COTAS
22.1. O Art. 8° do Decreto n® 35.592/2014, diz que “Serd estabelecida cota reservada para as entidades preferenciais nas licitagdes para aquisi¢do de bens,

servigos e obras de natureza divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo do objeto”

22.2. No entanto, entende-se que a divisibilidade do objeto a ser licitado pode acarretar prejuizos quanto a operacionalizagdo de toda a solugdo, bem como na
constancia e sustentagdo dos diversos niveis de atendimento, uma vez que se exige total compatibilidade e integragdo entre os servigos que serdo prestados, comprometendo a
qualidade e efetividade dos resultados para a SEEDF.

22.3. Sendo assim a Reserva de Cotas nio se aplica ao presente certame.
23. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
23.1. A Contratada devera declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 2° da Lei Distrital n° 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, bem como

o Art. 2° do Decreto 44.330 de 16 de margo de 2023, o qual regulamenta a Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, no
ambito da Administragdo Publica direta, autarquica e fundacional do Distrito Federal.

23.2. Além disso, a contratada devera adotar as seguintes medidas, quanto a sustentabilidade:
23.2.1. Emprego de tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis;
23.2.2. Utilizagao de andaimes preferencialmente metalicos, ou de material que permita a reutilizagao;
23.2.3. Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificagdes devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como seguranga, durabilidade e
eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental;
23.2.4. Utilizagdo de revestimentos impermeaveis e antipoluentes nos ambientes internos, de facil limpeza, e que favoregam o conforto térmico e actstico das
edificagdes;
23.2.5. Utilizagdo de equipamentos economizadores de agua, com baixa pressdo, tais como torneiras com arejadores, de fechamento automatico, sanitarios com
valvulas de descarga com duplo acionamento ou a vacuo;
23.2.6. Setorizagdo adequada de comandos de iluminagdo (interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural e utilizagdo de sensores de presenca, onde
se aplicar;
23.2.7. Uso de lampadas de LED de alta eficiéncia energética, qualidade e durabilidade, e luminarias eficientes;
23.2.8. A execugdo deste empreendimento ndo esta sujeita a licenga ambiental, visto que o tipo de obra objeto dos autos ndo consta no Anexo I da Resolugdo n°®
237/1997 do CONAMA.

Nesse contexto, a Secretaria de Estado de Educagao, por intermédio da entdo Coordenagdo de Obras (Oficio n® 040/2012 — CDOBRA - 144475277), efetuou
consulta ao IBRAM acerca da necessidade de apresentagio de licenga ambiental para a mesma tipologia de obra.

Em resposta, o IBRAM “(...) considera que peq dificacées ndo requerem processo de Licencit Ambi I, pois este tipo de edificacdo estd
inclusa no processo de parcelamento do solo em dreas que sdo contempladas em cada Regido Administrativa (...)”, (144475472).

23.2.9. A contratada devera atender o Caderno de Especificagdes da Arquitetura (154088126), que considera as normas para a gestdo de residuos da construgdo
civil estabelecidas pelas Resolugdes do CONAMA n° 237/1997 e n® 307/2002, nas quais a obra se enquadra.

23.2.10. A contratada devera obedecer as normas e determinagdes do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos do Distrito Federal — IBRAM, autarquia
responsavel por executar e fazer executar as politicas ambientais e de recursos hidricos no dmbito do Distrito Federal, criado pela Lei n° 3.984, de 28/05/2007.

23.2.11. A contratada devera respeitar as normas relativas a disposi¢ao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras contratadas, bem
como cumprir todas as condicionantes constantes da Autorizagdo Ambiental da Obra e do Canteiro, garantindo a sustentabilidade ambiental do empreendimento.

23.2.12. A contratada devera obedecer todos os dispositivos de protecdo ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da
legislagdo pertinente ¢ demais normas vigentes, independentemente da previsao contratual.

23.2.13. A contratada respondera pelos crimes ambientais que vier a praticar, nos termos da legislacdo ambiental e demais normas vigentes.
24. ACESSIBILIDADE

24.1. Todas as intervengdes objeto da pretensa contratagdo guardam a mais estrita relagdo com a legislagdo de acessibilidade vigente, bem como coadunam com
todos os projetos de construgdo do Centro de Educa¢do para Primeira Infincia - Paranoa Parque, os quais priorizaram todas as exigéncias de acessibilidade da
construcao.

25. DO CONTEUDO DISCRIMINATORIO CONTRA A MULHER

25.1. A contratada fica obrigada a respeitar os termos estipulados no Decreto n® 38.365, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n° 143, de 27 de julho de
2017, que regulamenta a lei n® 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que proibe conteudo discriminatorio contra a mulher.

26. DA FISCALIZACAO ANTICORRUPCAO

26.1. Conforme disposto no paragrafo unico do Decreto n® 34.031/2012, de 12 de dezembro de 2012:

26.2. Dispde sobre a inser¢do de fraseologia anticorrupgdo em editais de licitagdo, contratos e instrumentos congéneres da Administragdo Publica Direta e Indireta

do Distrito Federal.

26.3. Paragrafo tnico. Para os fins a que se refere o caput deste artigo, considera-se a seguinte fraseologia especifica: Havendo irregularidades neste instrumento,
entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
tel:0800-6449060

27. LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS (LGPD)

27.1. A contratada devera obedecer ao regulamentado pela Lei n® 13.709/2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados, recepcionado pelo Decreto Distrital n®
42.036/2021, sendo necessario atender suas determinagdes para que esta Secretaria de Estado de Educagdo do Distrito Federal e seus agentes ndo venham a incorrer em
sangdes pelo descumprimento da referida Lei.

28. LEI DE ACESSO A INFORMACAOQ (LAI):

28.1. Informamos que sera viabilizada a garantia de acesso a informagao a todos os atos relativos a pretensa contratagdo, no que nio exorbitarem as disposi¢des da

Lei Distrital n® 4.990, de 12 de dezembro de 2012 (LAI - DF), regulada pelo Decreto Distrital n° Lei n® 34.276, de 11 de abril de 2023 , ambos os diplomas legais elaborados
em estrita observancias aos ditames da Lei Federal n® 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI).

29. DO FORO
29.1. Fica eleito o Foro da Justica de Brasilia/Distrito Federal, para dirimir as duvidas ndo solucionadas administrativamente, oriundas do cumprimento das
obrigacdes estabelecidas.
30. DA DOCUMENTACAO TECNICA
CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO BASICO, OS ANEXOS:
30.1. Volume I

30.1.1. Memorando 70 (140073024);

30.1.2. Ordem de Servigo 65 (140073669);

30.1.3. Documento de Formalizagdo de Demanda - DFD 10 (140073673);

30.1.4. Certidao _cartorio (144783416);

30.1.5. Registro Propriedade do Imovel (144211295);

30.1.6. Especificagdo Técnica Arquitetura (154088126);

30.1.7. Projeto Arquitetonico 01 (154087901);

30.1.8. Projeto Arquitetdnico 02 (154088018);

30.1.9. Memorial Descritivo FNDE (154088302);

30.1.10. Projeto FNDE (154088205);

30.1.11. Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ARQ FNDE (140567816);

30.1.12. Registro de Responsabilidade Técnica - RRT IMP SEDF (140568985);
30.2. Volume II

30.2.1. Atesto 3 (144159623);

30.2.2. Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART - CINNANTI (140695011);

30.2.3. Projeto _EST-001-R00-FOLHA 01 (141739197);

30.2.4. Projeto _EST-002-R00-FOLHA 02 (141741896);

30.2.5. Projeto _EST-003-R00-FOLHA 03 (141742143);

30.2.6. Projeto _EST-004-R00-FOLHA 04 (141742328);

30.2.7. Projeto _ EST-005-R00-FOLHA 05 (141742490);

30.2.8. Projeto _EST-006-R00-FOLHA 06 (141742619);

30.2.9. Projeto _EST-007-R00-FOLHA 07 (141743209);

30.2.10. Projeto _EST-008-R00-FOLHA 08 (141743351);

30.2.11. Projeto _EST-009-R00-FOLHA 09 (141743492);

30.2.12. Projeto _EST-010-R00-FOLHA 10 (141743649);

30.2.13. Projeto _EST-011-R00-FOLHA 11 (141828315);

30.2.14. Projeto EST-012-R00-FOLHA 12 (141832685);

30.2.15. Projeto _EST-013-R00-FOLHA 13 (141840559);

30.2.16. Projeto EST-014-R00-FOLHA 14 (141841236);

30.2.17. Projeto EST-015-R00-FOLHA 15 (141841354);

30.2.18. Projeto EST-016-R00-FOLHA 16 (141841784);
30.3. Volume ITI

30.3.1. Projeto EST-017-R00-FOLHA 17 (141842469);

30.3.2. Projeto EST-018-R00-FOLHA 18 (141842554);

30.3.3. Projeto EST-019-R00-FOLHA 19 (141844423);

30.3.4. Projeto EST-020-R00-FOLHA 20 (141844545);

30.3.5. Projeto EST-021-R00-FOLHA 21 (141844688);

30.3.6. Projeto EST-022-R00-FOLHA 22 (141844821);

30.3.7. Projeto EST-023-R00-FOLHA 23 (141844964);

30.3.8. Projeto EST-024-R00-FOLHA 24 (141845097);

30.3.9. Projeto EST-025-R00-FOLHA 25 (141845178);

30.3.10. Projeto EST-026-R00-FOLHA 26 (141845335);

30.3.11. Projeto EST-027-R00-FOLHA 27 (141845503);

30.3.12. Projeto EST-028-R00-FOLHA 28 (141845605);

30.3.13. Projeto EST-029-R00-FOLHA 29 (141845783);

30.3.14. Projeto EST-030-R00-FOLHA 30 (141845979);

30.3.15. Projeto EST-031-R00-FOLHA 31 (141846144);

30.3.16. Projeto EST-032-R00-FOLHA 32 (141846258);

30.3.17. Projeto EST-033-R00-FOLHA 33 (141846703);

30.3.18. Projeto EST-034-R00-FOLHA 34 (141846790);

30.3.19. Projeto EST-035-R00-FOLHA 35 (141846927);



30.3.20. Projeto EST-036-R00-FOLHA 36 (141847028);

30.4. Volume IV
30.4.1. Projeto EST-037-R0O0-FOLHA 37 (141847118);
30.4.2. Projeto EST-038-R00-FOLHA 38 (141847250);
30.4.3. Projeto EST-039-R00-FOLHA 39 (141847386);
30.4.4. Projeto EST-040-R00-FOLHA 40 (141847535);
30.4.5. Projeto EST-041-R00-FOLHA 41 (141847632);
30.4.6. Memoria de Calculo MEM-EST-ADASA-R00 (141848774);
30.4.7. Memoria de Calculo MEM-EST-CASTELO POTAVEL-FUNDACAO-RO00 (141848902);
30.4.8. Memoria de Calculo MEM-EST-CASTELO POTAVEL-RO00 (141849035);
30.4.9. Meméria de Calculo MEM-EST-GUARITA-FUNDAGCAO-R00 (141849122);
30.4.10. Memoria de Calculo MEM-EST-GUARITA-RO00 (141849274);
30.4.11. Meméria de Calculo MEM-EST-MURO E GRADIL-FUNDAGCAO-R00 (141849372);
30.4.12. Memoria de Calculo MEM-EST-MURO E GRADIL-R00 (141849496);
30.4.13. Meméria de Calculo MEM-EST-PASSARELA-FUNDACAO-R00 (141849596);
30.4.14. Memoria de Calculo MEM-EST-PASSARELA-R00 (141849716);
30.4.15. Memoria de Célculo MEM-EST-PREDIO-FUNDACAO-RO00 (141849824);
30.4.16. Memoria de Calculo MEM-EST-PREDIO-R00 (141849953);
30.4.17. Projeto MET-001-R00 (142082483);
30.4.18. Projeto MET-002-R00 (142082631);
30.4.19. Projeto MET-003-R00 (142082866);
30.4.20. Projeto MET-004-R00 (142082988);
30.5. Volume V
30.5.1. Projeto MET-005-R00 (148283498)
30.5.2. Memoria de Calculo MET-COBERTURA-R00 (142083616)
30.5.3. Projeto HID-001-R00 (142084316)
30.5.4. Projeto HID-002-R00 (142084533)
30.5.5. Projeto HID-003-R00 (142084665)
30.5.6. Projeto HID-004-R00 (142084805)
30.5.7. Memoria de Calculo HID-R00 (142085149)
30.5.8. Projeto APL-001-R00 (142086799)
30.5.9. Projeto APL-002-R00 (142087138)
30.5.10. Memoria de Calculo MEM-RES-APL-R00 (142087473)
30.5.11. Memoria de Calculo MEM-APL-R00 (142088217)
30.5.12. Projeto ESG-001-R01 (143005691)
30.5.13. Projeto ESG-002-R01 (143006101)
30.5.14. Projeto ESG-003-R01 (143006316)
30.5.15. Projeto ESG-004-R01 (143006396)
30.5.16. Memoria de Calculo _ESG (142175141)
30.6. Volume VI
30.6.1. Projeto ELE-001-R01 (142175608)
30.6.2. Projeto ELE-002-R01 (142177762)
30.6.3. Projeto ELE-003-R01 (142177863)
30.6.4. Projeto ELE-004-R01 (142177964)
30.6.5. Projeto ELE-005-R0O1 (142178058)
30.6.6. Projeto ELE-006-R01 (142178678)
30.6.7. Projeto ELE-007-R01 (142179015)
30.6.8. Projeto ELE-008-R01 (142179276)
30.6.9. Projeto ELE-009-R0O1 (142179366)
30.6.10. Projeto ELE-010-R01 (142179545)
30.6.11. Memoria de Célculo MEM-ELE-R00 (142179729)
30.6.12. Projeto SPDA-007-R00 (142180861)
30.6.13. Projeto SPDA-008-R00 (142181061)
30.6.14. Memoria de Calculo MEM-SPDA-R00 (142181295)
30.6.15. Projeto VD-001-R00 (142181678)
30.6.16. Projeto VD-002-R00 (142181786)
30.6.17. Projeto AR-001-R00 (142181924)
30.6.18. Memoria de Célculo MEM-AR-RO0 (142182134)
30.6.19. Projeto INC-001-R00 (142182353)
30.6.20. Projeto INC-002-R00 (142182440)
30.7. Volume VII
30.7.1. Projeto INC-003-R00 (142182540)

30.7.2. Projeto INC-004-R00 (142184406)



30.7.3. Projeto INC-005-R00 (142184506)

30.7.4. Memoria de Calculo INC (142185089)

30.7.5. Projeto GLP-006-R00 (142185272)

30.7.6. Memoria de Calculo MEM-GLP-R00 (142194620)

30.7.7. Relatorio Sondagem (142472191)

30.7.8. Atesto Cinnanti - Autoria de Projetos (142472354)

30.7.9. Especificagao Técnica -ELE-R00 (142473149)

30.7.10. Especificagdo Técnica VD-R00 (142473272)

30.7.11. Especificagdo Técnica APL-R00 (142473652)

30.7.12. Especificagdo Técnica AR-R00 (142473777)

30.7.13. Especificagao Técnica -GLP-R00 (142474022)
30.8. Volume VIII

30.8.1. Oficio IBRAM (144475472)

30.8.2. Oficio N° 40 - CDOBRA (144475277)

30.8.3. Analise de Riscos SEE/SIAE/DIRED (144821621)

30.8.4. Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART Darlan Pastorini (144825428)
30.9. Volume IX
30.10. Volume X

30.10.1. Portaria 10682024 SEEDF - Penalidades (153993952)

30.10.2. Estudo Técnico Preliminar - n® 141/2024 - CEPI Paranoa Parque (154350661)
30.11. Volume XI

30.11.1. Instrugdo Normativa N° 001/2024 BDI SEE/DF (156780159)

30.11.2. Planilha Estimativa de Custo - Sem Desoneragdo (157012728)

30.11.3. Planilha Capacidade Técnica Modulo-02 - SD (157013172)

30.11.4. Planilha Capacidade Técnica Modulo-02 - SD (157013172)

30.11.5. Planilha Capacidade Técnica Ponderada - SD (157013486)

30.11.6. Despacho 157014767
30.12. Toda a documentagéo técnica acima elencada ¢ parte integrante do presente Projeto Basico, valendo como se nele efetivamente estivesse.
30.13. Todas as pecas técnicas constantes dos autos sdo elaboradas e assinadas por técnicos da area de Engenharia e Arquitetura, devidamente registradas no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU).

30.14. A documentag@o técnica presente nos autos do Processo n° 00080-00133039/2024-08, referenciada neste Projeto Bésico - projetos complementares e planilhas
or¢amentarias - foram elaborados pela empresa CINNANTI Arquitetura ¢ Engenharia Ltda, a qual foi contratada por esta SEEDF, Contrato n® 35/2019 (27031804), para a
execucdo dos servigos, de natureza continuada, de sondagem, elaboragdo de projetos complementares e de orgamentos para construgdo, ampliagdo e/ou reforma de
Institui¢des de Ensino e demais proprios da Secretaria de Estado de Educagao do Distrito Federal - SEEDF.

30.15. As planilhas or¢amentarias acima referenciadas, elaboradas pela empresa CINNANTI Arquitetura e Engenharia Ltda, tiveram como base de referéncia de
precos, a tabela de insumos e de servigos do SINAPI, mantido pela CAIXA Econdmica Federal, exceto para os servigos/insumos com caracteristicas especiais, sem
similaridade com os constantes no referido Sistema, conforme o Relatorio de Composigdes dos Precos Unitarios juntado aos autos. Ademais, cumpre registrar que tal
documentagao foi referendada, tanto sob o aspecto quantitativo quanto qualitativo, pelo setor técnico competente desta Pasta (157014767).

30.16. Adicionalmente, devidos as reiteradas determinag¢des do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, onde aquela Corte de Contas determina que, para a
contratacdo de obras desta Secretaria, deverdo ser elaborados “... or¢amentos nas duas condi¢ées de recolhimento de tributos previdencidrios e adote como referéncia o que
obtiver 0 menor valor global...”, consta a Planilha Estimativa “Com Desonera¢ao”, no valor total de R$ 7.481.724,47 (157011559) e Planilha Estimativa “Sem
Desoneracdo”, no valor total de R$ 7.406.220,65 (157012728), sendo sugerido, para fins de licitagdo, devido a economicidade entre o orgamento onerado e desonerado de

R$ 75.503,82 a utilizagdo da Planilha Or¢amentaria Sem Desoneragdo, por apresentar menor valor.

DARLAN PASTORINI PEREIRA
Diretor de Engenharia
Engenheiro — CREA 12.993/D-DF

ANEXO I
TERMO DE VISTORIA
Brasilia- DF
Ref.: Pregdo n.%
Declaramos, para fins de atendimento ao disposto no Edital da licitagdo em referéncia, que a empresa , inserida no CNPJ/MF sob o
N.° , estabelecida na cidade de , Estado de ,no endereco
, Telefone N.° , vistoriou o(s) local(is), objeto da referida

licitagdo, estando perfeitamente inteirada das dimensdes, estado e caracteristicas dos mesmos e tudo o mais necessario a execugdo total dos servigos.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Em, / /

Responsavel Técnico da Licitante



(carimbo e assinatura)

DIRED/SIAE/SEEDF

ANEXO II
DECLARACAO DE DESISTENCIA DE VISITA TECNICA

REF.: (IDENTIFICACAO DA LICITACAO)

o

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n°. e do CPF n°
DECLARA, abrir mdo da VISITA TECNICA ao local da execugio da obra/servico, conforme dispde o edital da licitagio
em referéncia. Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo
total responsabilidade por esse fato e informamos que ndo utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avengas técnicas ou financeiras, isentando a
SEEDF, de qualquer reclamagao e/ou reivindicagdo de nossa parte.

Brasilia, de de 20 .

(Representante Legal)

APENDICE DO ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
(id. 154350661)

ANEXO I1 DO EDITAL
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
CONCORRENCIA - LICITACAO

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Quvidoria de Combate a Corrupcio, no telefone 0800-6449060

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA
(Processo Administrativo n° )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ., QUE FAZEM ENTRE SI O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO (A)
......................................................... E.. <eeeeeeeenn. O Distrito Federal / Autarquia ....... / Fundagdo ......., por intermédio do(a)
(6rgdo contratante), com sede no(a) .. , na cidade de Brasilia/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o n°
pelo(@) oo (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ...... ,de ... de .. de 2024, publicada no DOU de ..... de .. ode . , portador da
Matricula Funcional n° .......... , doravante denominado CONTRATANTE, ¢ o(a) , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° , sediado(a) na
................................... , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ... (nome e fungo no contratado), conforme atos constitutivos
da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n° . e em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de

., neste ato representado(a)

abril de 2021, e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n®  , mediante as clausulas e condigdes a
seguir enunciadas.
1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (ART. 92, 1 E II)
1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de  , nas condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2 Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrig¢ao:
1.2.1. O Projeto Basico;
1.2.2. O Edital da Licitagdo;
1.2.3. A Proposta do contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagao € de ..........cccevveerieuennne. contados do(a) ......cceeeveeerieennenns , na forma do artigo 105 da Lei n°14.133, de 2021.
2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
ou
2.2. O prazo de vigéncia da contratagdo € de .........ccceceevrerrrirrenene contados do(a) ......ceeeererrrerrerenenens , prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 ¢ 107 da
Lei n® 14.133, de 2021.
2.2.1. A prorrogagdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e 0s pregos permanecem vantajosos para a
Administragdo, permitida a negociagdo com o contratado.
2.3. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.
2.4. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.
2.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e

contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicag@o.



3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO (ART. 92, IV, VII E XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagio e recebimento do
objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.
4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. Naio sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
ou

4.2. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de ...... % (..... por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.2.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagio, abaixo discriminada: (...)

42.2. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto: (...)

4.2.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execug@o contratual, cabendo-lhe realizar a

supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execugdo do objeto.

4.4. O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

4.5. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢do na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5, CLAUSULA QUINTA - PRECO (ART. 92, V)

5.1. O valor mensal da contratagdo é de RS .......... (.....), perfazendo o valor total de RS ....... (....).
ou
5.2. O valor total da contratagdo é de RS.......... ()]
5.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug@o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos

sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

54. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano contado da data do orgamento estimado,em __ /_/_ (DD/MM/AAAA).
7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

7.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(2o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s),
em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entéio em vigor.

7.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

7.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. Os deveres que cabem a Contratante estdo elencados nos Cadernos de Especificagdes que estabelecem as diretrizes gerais para a execugdo das obras e servigos

de implantagdo, urbanizagdo, estruturas, instalagdes, fechamentos, acabamentos e demais servigos constantes nos projetos, referentes a execucdo da pretensa obra/servigo de
engenharia, objeto do Projeto Basico.

8.2. Para além das obrigagdes constantes no item 8.1, tem-se:
8.2.1. Fornecer a contratada todas as informagdes solicitadas necessarias para o perfeito desenvolvimento das atividades descritas no Projeto Basico.
8.2.2. Efetuar o pagamento dos servigos ap0s a apresentacao da competente Nota Fiscal e demais documentos.
8.2.3. Pagar os tributos e taxas cobrados pelos orgdos de controle (GDF, Bombeiros, etc.), inerentes ao servigo, se houver, e que forem de titularidade da
contratante.
8.2.4. Fiscalizar todas as etapas de execucdo do cronograma fisico-financeiro pari passu, com énfase nos prazos inicialmente previstos.
8.2.5. Zelar pela correta execugdo contratual, no que se refere a execugdo dos projetos, de forma fidedigna pela contratada.
9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)
9.1. O responsavel técnico pelo servigo descrito no Projeto Basico devera gerenciar toda a parte técnica, primando sempre pela correta execugdo, devendo orientar,

corrigir e autorizar as atividades, respeitando sempre as normas vigentes, admitindo-se sua substitui¢do por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelos fiscais contratuais desta SEEDF.

9.2. Manter o canteiro de obras em condigdes de facil acesso para a os fiscais contratuais desta SEEDF, em qualquer tempo, disponibilizando o Diario de Obra para
verificagdo sempre que solicitado.

9.3. Fazer-se representar perante os fiscais contratuais exclusivamente por responsavel técnico, devidamente habilitado, na area da construgéo civil, devendo todos
os assuntos inerentes a obra (medicdes, detalhes de projetos, etc.) serem realizados e discutidos com a fiscalizagdo através de técnico indicado pela contratada.

9.4. Toda e qualquer solicitagdo/informagdo da contratada ao contratante, s6 produzira seus efeitos legais quando assinada pelo responsavel técnico, devidamente
habilitado.

9.5. Em hipotese alguma sera admitida a substitui¢do do responsavel técnico, devidamente habilitado, por pessoa leiga, ainda que seja o proprietario da empresa,
devendo, no caso de sua saida, substitui-lo por outro que contenha os pré-requisitos exigidos no Projeto Basico.

9.6. Executar os servigos na forma determinada no Projeto Basico, sem prejuizo do acompanhamento da execugdo dos servigos pela Fiscalizagao.

9.7. Atender as solicitagdes e determinagdes dos fiscais, feitas por Ordens de Servigos ou anotadas no livro diario de obra, bem como fornecer todas as informagoes

e elementos necessarios a fiscalizagdo da obra.

9.8. Recolher as ARTs, pagar os impostos e taxas cobrados pelos 6rgdos de controle (GDF, Bombeiros, etc.), inerentes ao servigo, se houver, e que forem de
titularidade da contratada.

9.9. Manter na obra responsavel técnico, devidamente habilitado, que assuma, perante os fiscais, a responsabilidade técnica por todos os servigos até o seu
recebimento definitivo e que detenha poderes suficientes para deliberar sobre qualquer questio referente a obra.

9.10. Providenciar a imediata corre¢@o das deficiéncias apontadas pelos fiscais ou pela SEEDF, seja quanto a execugdo dos servigos, seja quanto a parte burocratica.



9.11. Responsabilizar-se perante seus operarios e terceirizados por todas as despesas inerentes aos contratos de trabalhos ou de prestagdo de servigos, como por
exemplo: salarios, encargos sociais, trabalhistas, seguro-acidente, taxas, impostos, contribui¢des, indenizagdes, vales refei¢do, vale transporte e quaisquer outras sejam as
despesas diretas ou indiretas, e ainda, pelas despesas perante seus fornecedores decorrentes da execugdo da obra.

9.12. Executar cada etapa da obra no prazo pré-fixado no cronograma fisico- financeiro apresentado e, ainda, concluir todas as etapas dentro do prazo total fixado
para a obra.

9.13. Aplicar materiais de primeira qualidade, conforme especificado na Planilha de Quantificagdo e Or¢amento e Memorial Descritivo.

9.14. Contratar mao de obra altamente especializada para a execug@o dos servigos, de forma a garantir a qualidade da obra e manter no canteiro de obra, operarios

de diversas especialidades e niimero suficiente que garanta o ritmo ideal da obra, de forma que todas as etapas sejam cumpridas dentro do prazo, e, por conseguinte, a entrega
no prazo.

9.15. Retirar imediatamente ap6s receber a Ordem de Servigo ou anotagdo do livro Diario de Obra, todo o material rejeitado pela Fiscalizagdo e corrigir, reconstruir,
substituir ou desmanchar e refazer, as suas expensas, os servicos da obra ndo aceitos e/ou servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou dos materiais utilizados.

9.16. Comunicar aos fiscais desta SEEDF qualquer substituigdo que porventura venha ocorrer em sua equipe técnica, devendo o novo responsavel técnico,
devidamente habilitado, contratado ter os pré-requisitos solicitados quando da licitagao.

9.17. Providenciar e manter no local da obra, com facil acesso aos fiscais, o Livro Diario de Obras, com capa resistente, paginas numeradas e rubricadas pelos
fiscais desta Secretaria, onde serdo anotadas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execugdo formal, solicitagdes e informagdes diversas, enfim, tudo o que, a
critério das partes, deva ser objeto de registro.

9.18. Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execugdo da obra, em conformidade com as Normas Regulamentares do Ministério do
Trabalho, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente e cumprir as disposi¢des nelas previstas acerca de medicina, Higiene e Seguranga do Trabalho, responsabilizando-se
perante o contratante e a terceiros por danos causados.

9.19. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal relacionada a obra, originariamente ou vinculada por prevengdo, conexdao ou
continéncia.
9.20. Manter, durante todo o prazo de execug@o do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo

exigidas na fase de Habilitagao da licitac@o.

9.21. Providenciar o isolamento do local de trabalho com tapumes metalicos ou de madeira pintados de branco, firmemente afixados e aprumados, ou lona plastica,

a critério do Fiscal do Contrato, que garantam a circulagdo de transeuntes, com largura minima de 1,20 m2 (um metro e vinte centimetros), nas calgadas em area publica no
entorno imediato.

9.22. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza da obra periodicamente.

9.23. Retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que
venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou mantiver atitude hostil para com a Fiscaliza¢do.

9.24. Fornecer e conservar pelo periodo que for necessario, equipamento mecénico e ferramental adequado e contratar mao de obra idonea e especializada, de modo
a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres, encarregados e responsavel técnico que possam assegurar O progresso
satisfatorio da obra.

9.25. Fornecer todo material, equipamento, mao de obra, assim como responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes da realizagdo da obra, causados ao
contratante ou a terceiros.

9.26. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada as despesas decorrentes do deslocamento de seu pessoal (responsavel técnico, mestre de obras, operarios,
etc.) incumbido da execugdo da obra.

9.27. Providenciar as suas custas, a realizagdo de ensaios, verificagdes e provas de materiais fornecidos e servigos executados, bem como os reparos que se tornarem
necessarios para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigdes.

9.28. Providenciar as suas expensas, a aprovagdo pelos poderes competentes ¢ Companhias Concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os
componentes do projeto, sendo que a cada exigéncia que implique em modificagdes do projeto, deve ser obtida autorizagdo por escrito dos fiscais contratuais desta SEEDF.

9.29. E vedado 4 contratada interromper unilateralmente os servigos sob alegagio de inadimplemento por parte da contratante se o prazo de atraso do pagamento for
inferior a 2 (dois) meses (art. 137, § 2°, IV da Lei n°® 14.133/2021).

9.30. Se solicitado pelos Fiscais da SEEDF, fornecer planilha de programagdo das compras dos materiais para a obra (obedecer ao andamento dos servigos previsto
no cronograma fisico-financeiro).

9.31. Abster-se de praticar atos ilicitos, em especial os descritos no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 2013, bem como observar os principios da legalidade,
moralidade, probidade, lealdade, confidencialidade, transparéncia, eficiéncia e respeito aos valores preconizados no Regimento Interno da SEEDF (DECRETO N° 38.631,
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017).

9.32. Dar conhecimento, aos funcionarios de seus respectivos quadros que participardo da execugdo contratual, sobre o Regimento Interno da SEEDF para ciéncia e
responsabilidade em sua observancia.

9.33. O mesmo se aplica a subcontratada (se for o caso).
9.34. Proteger informagdes confidenciais e privilegiadas, conforme regulamento proprio.
9.35. Observar, invariavelmente, todas as diretrizes, formas e modelos constantes do Cadernos de Especificagdes elaborado pelos profissionais técnicos desta

SEEDF, anexo ao Edital de Licitagdo, no Estudo Técnico Preliminar Digital (154350661) o qual delineia os condicionantes de viabilidade da pretensa contratagdo e demais
documentagao técnica.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.
ou
10.2. A contratagdo conta com garantia de execug@o, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade , em valor correspondente a % ( por
cento) do valor inicial/total/anual do contrato.
ou
10.3. A contratagdo conta com garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 96, combinado com art. 101, ambos da Lei n° 14.133, de 2021, na modalidade
, em valor correspondente a % ( por cento) do valor total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado sera
depositario:
BEM I....ccco.c. Valor
BEM2 ............. Valor
Valor total
10.4. O contratado apresentara, no prazo maximo de dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor correspondente a __ %
( por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.
ou
10.5. O contratado apresentara, no prazo maximo de dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato,

comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor correspondente a
correspondente a % ( por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado sera depositario:



BEM2 ............. Valor
Valor total

10.6. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a ap6lice devera ter validade durante a vigéncia do contrato E/OU por dias apos o término da vigéncia
contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado nao pague o prémio nas datas convencionadas.
10.7. A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.
10.8. Sera permitida a substitui¢do da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice
vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.9 deste contrato.
10.9. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragéo.
10.10. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.10.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

10.10.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

10.10.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.
10.11. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.10, observada a legislagdo que rege a matéria.
10.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.
10.13. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
10.14. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
10.15. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros
utilizados quando da contratag@o.
10.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
maximo de dias uteis, contados da data em que for notificada.
10.17. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

10.17.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.17.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunica¢do poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos
do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.18. Extinguir-se-4 a garantia com a restituigdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declarag@o do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

10.19. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.
10.20. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.
10.20.1. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.
10.20.2. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contratagdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser
fornecido, incluindo manutengéo e assisténcia técnica, conforme condigdes estabelecidas no Projeto Basico.
10.20.3. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Projeto Basico.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES (ART. 92, XIV)
11.1. A CONTRATADA, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio, podera ser responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes,
sendo-lhe aplicadas as multas listadas abaixo, calculadas sobre o valor da contratagdo, a saber:
11.1.1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato: multa de 12% (doze por cento);
11.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento dos servigos pliblicos ou ao interesse coletivo: multa
de 15% (quinze por cento);
11.1.3. dar causa a inexecugdo total do contrato: multa de 20% (vinte por cento);
11.1.4. ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado: multa de 11% (onze por cento);
11.1.5. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para a execugdo do contrato: multa de 25% (vinte e cinco por cento);
11.1.6. praticar ato fraudulento na execug@o do contrato: multa de 25% (vinte e cinco por cento);
11.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: multa de 15% (quinze por cento);
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013: multa de 25% (vinte e cinco por cento).
11.1.9. Nos termos do art. 162 da Lei n® 14.133/2021, o atraso injustificado na execugéio do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, no valor de 0,5%
(cinco décimos por cento), por cada dia de atraso, sobre o valor do contrato, ndo ultrapassando o limite de 9% (nove por cento) sobre aquele valor.
11.2. Também serdo aplicadas a CONTRATADA, juntamente com as multas administrativas previstas no item 11.1, as seguintes sang¢des:
11.2.1. Adverténcia, exclusivamente na hipotese da infragdo do Item 11.1.1, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (§2° do art. 156 da
Lei 14.133/2021);
11.2.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administraciio Publica direta e indireta do Distrito Federal, por até 3 (trés) anos, nas hipdteses previstas

nos Itens 11.1.2 ao 11.1.4 desta clausula, quando ndo de justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (§4° do art. 156 da Lei 14.133/2021); e

11.2.3. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Publica direta e indireta de todos os entes federativos, por no minimo
3 (trés) anos e até 6 (seis) anos, nas hipoteses previstas nos Itens 11.1.5 ao 11.1.8 desta clausula, e nas hipoteses previstas nos Itens 11.1.2 ao 11.1.4 também desta
clausula, quando justificada a imposi¢do de penalidade mais grave que a do Item 11.2.2 (§5° do art. 156 da Lei 14.133/2021).
11.3. A multa de inexecugdo total do contrato incidira ainda nos casos em que a CONTRATADA, sem motivo de for¢a maior ou caso fortuito devidamente
comprovado, solicitar a rescisdo contratual.
11.4. No caso de aplicagdo de multa administrativa sera observado o limite minimo de R$ 100,00 (cem reais) para sua cobranga, exceto quando for necessaria, além
da referida multa, a aplicagdo de uma das penalidades prevista nesta Clausula.
11.5. As multas tratadas nesta clausula sero descontadas do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE, da garantia, quando houver, ou, na
impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela CONTRATADA mediante depdsito em conta corrente do CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

11.6. Na aplicagéo das sangdes previstas nesta clausula serdo observadas as disposi¢des constantes nos arts. 157 a 163, da Lei n® 14.133/2021.



12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo
providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execugao contratual.

ou
12.4. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes
contraentes.
12.4.1. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante, quando este ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
12.4.2. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido
com, pelo menos, 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.
12.4.3. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo
contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagio.
12.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137
da Lein® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
12.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.
12.5.2. A alterag@o social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nio ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.
12.5.3. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.
12.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relag@o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizagdes e multas.
12.7. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por

meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral do Distrito Federal deste exercicio,
na dotagao abaixo discriminada:
13.1.1. Gestédo/Unidade:
13.1.2. Fonte de Recursos:
13.1.3. Programa de Trabalho:
13.1.4. Elemento de Despesa:
13.1.5. Plano Interno:
13.1.6. Nota de Empenho:
13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, III)
14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais e distritais aplicaveis

e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES
15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebra¢do de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132
da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que néo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ANALISE DE RISCOS

16.1. A Analise de Riscos, apresentada no Anexo XVI do Edital, ¢ uma ferramenta que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar os eventos de riscos que
podem afetar o alcance dos objetivos do processo da unidade e, consequentemente, os objetivos estratégicos do empreendimento.

16.2. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos colocados como de sua competéncia, relacionados ao objeto do
contrato, conforme estabelecido na Analise de Riscos, Anexo XVI do Edital.

16.3. A CONTRATADA nio ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do contrato cuja responsabilidade ¢ da CONTRATANTE, conforme estabelecido na
Andlise de Riscos, Anexo XVI do Edital.

16.4. Constitui peca integrante deste contrato, independentemente de transcri¢ao no instrumento respectivo, a Analise de Riscos, Anexo XVI do Edital.

16.5. O termo risco neste contrato ¢ designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do
empreendimento. O risco ¢ o resultado da combinag@o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra.

16.6. A analise dos riscos associados ao empreendimento ¢ realizada com base nas informagdes da Analise de Riscos, Anexo XVI do Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de

2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (ART. 92, §1°)



18.1. Fica eleito o Foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos
pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

18.2. [Local], [dia] de [més] de [ano]. Representante legal do CONTRATANTE Representante legal
do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
ANEXO III1 DO EDITAL

MODELO DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
(em papel timbrado da empresa)
A Secretaria de Estado de Educagio do Distrito Federal

Subsecretaria de Administracio Geral
Prezados Senhores,

(Empresa) ......cccoeeevveeneennene L COM SEAE .t , inscrita no CNPJ/MF sob n® .........ccceevvevivennn. , neste ato representada Por ........ccecevveerieereennne , abaixo
assinado, propde a Secretaria de Estado de Educagio, para o objeto discriminado no Edital supramencionado, nas seguintes condigdes:

a) O prego proposto € de RS ........coevevenennne (em algarismos e por extenso).
b) O prazo de validade da Proposta ¢ de ........ (em algarismos e por extenso) dias corridos, contados da data de abertura desta Licitagao.

¢) Declara para devidos fins estar ciente e de acordo com as todas as clausulas e condi¢des editalicias.

Atenciosamente,

(Assinatura)

ANEXO IV DO EDITAL
DECLARACAO DE VISTORIA
(em papel timbrado da empresa)
A Secretaria de Estado de Educagio do Distrito Federal

Subsecretaria de Administracio Geral

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida no(a) , na cidade , por seu
Representante, , com Documento de Identidade sob o n°® e CPF n° , declara que visitou os locais onde serdo executados os servigos, e
tomou pleno conhecimento dos servigos que serdo realizados, bem como de todas as particularidades e peculiaridades do terreno, ndo podendo alegar no futuro,
desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

Por ser verdade, firmamos a presente,

Brasilia, de de 2024.

Nome / Identificagdo

Responsavel Técnico da Empresa

Nome / Identificagdo

Responsavel Legal da Empresa

Nome / Identificagdo

Representante Legal da SEDF

ANEXO V DO EDITAL
DECLARACAO DE ABSTENCAO DE VISTORIA
(em papel timbrado da empresa)

A Secretaria de Estado de Educagio do Distrito Federal



Subsecretaria de Administraciao Geral

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida no(a) , na cidade , por seu representante, , com
Documento de Identidade sob o n° e CPF n° , declara que se abstém da visita técnica franqueada as licitantes e que tem pleno conhecimento dos servigos
que serdo realizados, bem como de todas as particularidades e peculiaridades do terreno, ndo podendo alegar no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins
e efeitos.

Por ser verdade, firmamos a presente,
Brasilia/DF, de de 2024.

Nome / Identificagdo

Responsavel Técnico da Empresa

Nome / Identificagdo

Responsavel Legal da Empresa

ANEXO VI DO EDITAL
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
(em papel timbrado da empresa)
A Secretaria de Estado de Educacio do Distrito Federal

Subsecretaria de Administracio Geral

(nome da empresa), CNPJ-MF n.° , sediada (enderego completo) declara, sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Brasilia/DF, de de 2024.

(Carimbo e assinatura)

ANEXO VII DO EDITAL
DECLARACAO DE NAO CONTRATACAO DE MENORES
(em papel timbrado da empresa)
A Secretaria de Estado de Educacio do Distrito Federal

Subsecretaria de Administracio Geral

(nome da empresa), CNPJ-MF n.° , sediada (endere¢o completo) declara, sob as penas da lei, para os fins
requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituigdo Federal, consoante o disposto no artigo 1°, da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo tem em seu quadro de
empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigdo de aprendiz a partir dos 14
anos.

Brasilia/DF, de de 2024.
(Carimbo e assinatura)
ANEXO VIII DO EDITAL
PARTES SIGNATARIAS
IPARTE I
DENOMINACAO:
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL




INATUREZA JURIDICA:

[Entidade Integrante da Administragdo Direta do DF, Sec. Educagdo, Lei 4.545 de 10/12/1964

SEDE E FORO |[ENDERECO [TELEFONE [FAX CEP CGC
Brasilia-DF 3901-2300  [3901-2299 [70.850-080 00.394.676/0001-07
REPRESENTANTE LEGAL  |Ato ou Doc. que confere a Representatividade
FUNCAO/CARGO INACIONALIDADE ESTADO CIVIL PROFISSAO
CPF CARTEIRA DE IDENTIDADE
PARTE II
DENOMINACAO:
INATUREZA JURIDICA:
SEDE E FORO
CGC ENDERECO
INOME DO REPRESENTANTE LEGAL ICARGO INACIONALIDADE
[ESTADO CIVIL PROFISSAO CART. DE IDENT.  |CPF
IDocumento que confere a Representatividade R
RESIDENCIA
TELEFONE
FAX CEP
ANEXO IX DO EDITAL
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM]ESPECIF ICACAO|UND. QTDE.V ALOR UNITARIOVALOR TOTAL
TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO SUBITEM




TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO SUBITEM

ANEXO X DO EDITAL
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
EXEMPLIFICATIVO

Més 1 IMés 2 IMés ...
Item  |[Especificagdo \Valor total
IValor % [Valor % [Valor %

ANEXO XI DO EDITAL
COMPOSICAO DE CUSTOS (PRECOS UNITARIOS)

TAXAS: LS=
IPRECO
. ~ PRECO [PRECO IPRECO
ICODIGODESCRICAO|UNID./COEF. MAT.(RS) [M.O.(RS) &I;’)FROS TOTAL(RS) TIPO|
TOTAL (s/ taxa):
LS(%):
TOTAL TAXA:
PRECO TOTAL (c/ taxa):
ANEXO XII DO EDITAL

(DAS PENALIDADES/ SANCOES)

https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ At02019-2022/2021/Lei/L.14133.htm

https://www sinj.df. gov.br/sinj/Norma/878b445155514f05a3fb411elc2da0c0/exec_dec_44330_2023.html

https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/179906af583e406894ec68c01ab9c05a/see prt 1068 2024 html#:~:text=PORTARIA%20N%C2%BA%201.068,%20DE%2026%20DE%

ANEXO XIII DO EDITAL
DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N°39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/878b445155514f05a3fb411e1c2da0c0/exec_dec_44330_2023.html
https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/179906af583e406894ec68c01ab9c05a/see_prt_1068_2024.html#:~:text=PORTARIA%20N%25C2%25BA%201.068,%20DE%2026%20DE%20AGOSTO%20DE%202024.%20Estabelece

(em papel timbrado da empresa)
A Secretaria de Estado de Educagio do Distrito Federal

Subsecretaria de Administracio Geral

(nome da empresa), CNPJ-MF n.° , inscrigdo estadual , sediada (enderego completo), representada por
, CPF n° por intermédio de seu representante legal, declara que néo incorre nas vedagdes previstas no § 1° do art. 9° da Lei 14.133, de
1° de abril de 2021, e no art. 1° do Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaragdo ¢ a expressdo da verdade, sob as penas da lei.

Brasilia/DF, de de 2024.
ANEXO XIV DO EDITAL
DECLARACAO DE COMPROMISSO AMBIENTAL
Eu, (nome empresarial do (a) solicitante) com sede na (enderego completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.° e do CPF/MF n.° , para os fins de Licenciamento ou

Isengdo Ambiental, DECLARO (a) expressamente que:

a) Estou ciente do meu compromisso com as questdes ambientais do empreendimento ;

(nome da empresa)

b) Esse empreendimento atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio-ambiental, respeitando as normas de protecdo do meio ambiente, em
conformidade com as Leis Ambientais vigentes.

Por ser expressdo da verdade, firmamos o presente.

Local dia més 2024.

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO XV DO EDITAL
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A EMPRESA......ccooviteeceieeienes , inscrita no CNPJ n°................ , por intermédio de seu representante legal 0 (@) ST.(a)...c.ccoreeirieveereininirerenens , portador(a) da Carteira
de Identidade n° ....... e do CPF n° ........ ,DECLARA, sob as penas da lei, para fins de cumprimento do Decreto Distrital n° 32.751/2011, a inexisténcia no quadro da
empresa, de dirigente, administrador, proprietario ou sécio com poder de dire¢do seja conjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o segundo grau de:

1. agente piblico com cargo em comissdo ou fungdo de confianga que esteja lotado na unidade responsavel pela realizagéo da selegdo ou licitagdo promovida pelo 6rgao
ou entidade da Administra¢do Publica distrital; ou (Inciso alterado pelo Decreto 37843 de 13/12/2016);

2. agente publico cuja posi¢do no 6rgdo ou entidade da administragdo publica distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsavel pela realizagao da

selegdo ou licitagdo. (Inciso alterado pelo Decreto 37843 de 13/12/2016).

Local e Data

(representante legal)

ANEXO XVI DO EDITAL
MODELO DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
E
INDICACAO DA EQUIPE TECNICA
A Secretaria de Estado de Educagio do Distrito Federal

Subsecretaria de Administracio Geral

Em conformidade com o estabelecido neste Edital, indicamos abaixo os técnicos que se comprometem a realizar as obras/servigos objeto desta Licitagao.

Declaramos que tal indicagdo estd em consonancia com a Resolugdo n°® 1.025 (30/10/2009) do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
alterada pela Resolugdo 1.033 (05/09/2011), e que os técnicos relacionados pertencem ao quadro de profissionais permanentes da empresa.

[Nome do ProﬁssionallEspecialidade CREA/CAU|Data de registro{Assinatura



http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec_dec_37843_2016.html#capXI_art89
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec_dec_37843_2016.html#capXI_art89

(carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO XVI DO EDITAL
ANALISE DE RISCO
(id. 144821621)
Analise de Riscos - SEE/SIAE/DIRED
DO OBJETO

Contratagdo de empresa de engenharia especializada para a execucdo da obra de construgio para urbanizagio do terreno com area de 6.073,01 m? localizado na
Quadra 01 conj 01 AE 02 Paranoa Parque, RA VII Paranoa/DF, e irea construida de 1.706,76 m?, onde sera implantado o projeto padrio de CEPI — Centro de
Educagdo para Primeira Infincia — Tipo 1 do programa PROINFANCIA — FNDE, edificacio térrea composta por 10 Salas de Atividades para a Educacio
Infantil, Sala Multiuso, Direcéio, Secretaria, Sala de Professores, Solarios, Fraldarios, Lactario, Sala de Amamentac¢io, Refeitério, Patio Coberto, Sanitarios para
alunos e Sanitirios para professores/comunidade, Sanitarios acessiveis, Playground, Cozinha, Despensa, Rouparia, Lavanderia, Vestiarios e Copa para os
funcionarios.

Data Versiao Descricao Autor
01/07/2024 1.0 Elaboracgio do Documento Equipe de Planejamento da Contratagdo
OBJETIVO DO DOCUMENTO

Consolidar as informagdes sobre a ANALISE DE RISCO da Contratagio de empresa de engenharia especializada para a execugio da obra de
implantagdo/execugdo da constru¢iio para urbanizac¢io do terreno com drea de 6.073,01 m? localizado na Quadra 01 conj 01 AE 02 Paranoa Parque, RA VII
Paranoa/DF, e area construida de 1.706,76 m? onde sera implantado o projeto padrio de CEPI — Centro de Educa¢io para Primeira Infiancia — Tipo 1 do
programa PROINFANCIA — FNDE, edificacio térrea composta por 10 Salas de Atividades para a Educagio Infantil, Sala Multiuso, Diregdo, Secretaria, Sala de
Professores, Solarios, Fraldarios, Lactario, Sala de Amamentacio, Refeitorio, Patio Coberto, Sanitarios para alunos e Sanitirios para professores/comunidade,
Sanitarios acessiveis, Playground, Cozinha, Despensa, Rouparia, Lavanderia, Vestiarios e Copa para os funcionarios, atendendo as disposi¢des contidas no Art. 20,
25, 26 e 27 da Instrugdo Normativa n° 05, de 26 de maio de 2017, a qual dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratagdo de servigos sob o regime de
execugdo indireta no ambito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional.

Assim, apresentamos:

A identificagdo dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratagdo, da Sele¢do do Fornecedor e da Gestio
Contratual ou que impegam o alcance dos resultados que atendam as necessidades da contratacao;

. avaliacdo dos riscos identificados, consistindo da mensurag@o da probabilidade de ocorréncia e do impacto de cada risco;
. tratamento dos riscos considerados inaceitaveis por meio da defini¢do das agdes para reduzir a probabilidade de ocorréncia dos eventos ou suas
consequéncias;
. para os riscos que persisti rem inaceitaveis apds o tratamento, defini¢do das agdes de contingéncia para o caso de os eventos correspondentes aos riscos
se concretizarem; e
. defini¢@o dos responsaveis pelas agdes de tratamento dos riscos e das a¢des de contingéncia.
FASES DA CONTRATACAO

Planejamento da Contratagio

. ANALISE DE RISCO

. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

- ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA
Selecio do Fornecedor

- ELABORACAO DA MINUTA DE EDITAL

- ANALISE DA MINUTA PELA AJL

- PUBLICACAO DO EDITAL

- VISITA TECNICA DOS INTERESSADOS (facultada)
- LANCE DAS PROPOSTAS

- ANALISE DAS PROPOSTAS

- PARECER TECNICO DAS PROPOSTAS

- PARECER TECNICO DOS PRECOS

- ANALISE DAS DOCUMENTACOES DA EMPRESA
- PARECER TECNICO DAS DOCUMENTACOES DA EMPRESA
- ADJUDICACAO

- HOMOLOGACAO

- ENVIO DA DOCUMENTACAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
- ASSINATURA DO CONTRATO

- CARTA GARANTIA

- EXECUCAO DO CONTRATO

Gestiao do Contrato

- INICIO DA EXECUCAO CONTRATUAL

- ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS




- MONITORAMENTO DA EXECUGCAO
- ENCERRAMENTO E TRANSICAO CONTRATUAL

Planejamento da Contratac¢io

Fluxo do processo de contratagio

ETAPA 1 Elaborag¢ao do DFD - Documento de Formalizagdo da Demanda.

Avaliagdo do alinhamento da contratagdo ao Mapa Estratégico da SEE/DF 2023-2026 e indicag@o do Integrante Técnico

ETAPATI para Planejamento da Contratagio.

Elaborag¢do do ETPC — Estudo Técnico Preliminar da Contratagdo (Digital), pelos Integrantes Técnico e Requisitante,

PLANEJAMENT ETAPA 11 R s i’ .
J NTO sendo, ao motivada, pela viabilidade do prosseguimento do feito.

DACONTRATACAO

Elaboragao da Analise de Riscos pela Equipe de Planejamento da Contratagdo, contendo a identificagdo dos principais
ETAPA IV comprometer o sucesso do processo de contratagdo ou que possam fazer com que os servigos prestados ndo atendam as
podendo resultar em nova contratagao.

ETAPAV Elaboragio do Projeto Basico, pela Equipe de Planejamento da Contratagao.

DESCRICAO DOS RISCOS DA LICITACAO

A partir da necessidade da contratagdo inicia-se a elaboragdo dos documentos pela equipe de planejamento, dentre eles, a analise de riscos do processo de
contrata¢@o, que se inicia a partir da defini¢do do método de contratagdo que for legalmente viavel, esta é considerada uma fase interna.

Apbs a publicagdo do edital, fase externa do processo, os potenciais licitantes tomam conhecimento do interesse da administragdo em contratar os servigos de
construciio para urbanizacio do terreno com irea de 6.073,01 m? localizado na Quadra 01 conj 01 AE 02 Paranoa Parque, RA VII Paranod/DF, e area construida
de 1.706,76 m?, onde sera implantado o projeto padrio de CEPI — Centro de Educacio para Primeira Infincia — Tipo 1 do programa PROINFANCIA — FNDE,
edificacio térrea composta por 10 Salas de Atividades para a Educacio Infantil, Sala Multiuso, Direcdo, Secretaria, Sala de Professores, Solarios, Fraldarios,
Lactario, Sala de Amamentag¢io, Refeitorio, Patio Coberto, Sanitarios para alunos e Sanitirios para professores/comunidade, Sanitarios acessiveis, Playground,
Cozinha, Despensa, Rouparia, Lavanderia, Vestidrios e Copa para os funcionarios.

Uma das dificuldades encontradas ¢ a impossibilidade em estimar o tempo de conclusdo do processo devido as interferéncias externas que ocorrem e que serao
mencionadas a seguir.

Uma vez publicado o edital de licitagdo, faculta-se a fase das vistorias dos interessados, momento em que os licitantes travam o primeiro contato com a
Contratante e passam a entender os detalhes e minticias da licitagdo, local e da prestacdo do servigo. Feitas as vistorias poderdo os futuros licitantes interpor, pelo sistema
eletrdnico do comprasnet.gov.br, a depender do tipo de licitagio, os pedidos de esclarecimentos cujas respostas servirio de elementos para a formulagio das propostas. E
necessario registrar que todos os pedidos interpostos, bem como as respectivas respostas aos pedidos de esclarecimentos, passam a integrar o edital e seus anexos.

Com a vistoria por um expressivo numero de interessados, ¢ possivel que surjam duvidas que serdo formuladas por escrito pelos interessados, respondidas
formalmente e disponibilizadas (tanto consultas, como respostas) no sitio do comprasnet.gov.br, passando a integrar o edital. Este, entdo, pode ser considerado o primeiro
risco, qual seja: dependendo dos fundamentos dos pedidos de esclarecimentos pode surgir a necessidade de alteraciio dos termos do edital ou de qualquer de seus
anexos.

Neste caso, a legislagdo determina que as alteragdes que afetem a formulagdo de propostas, ensejardo a republicag¢do do edital e a reabertura do prazo para o
inicio da sessdo. Depreende-se que serdo retomadas todas as fases do processo (esclarecimentos e impugnagdes):

Lei 14.133/2021
Art. 55 §1° Qualquer modificagdo no edital exige divulgagao pelo mesmo instrumento de publicag¢do em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

Vencida a fase dos esclarecimentos ha, ainda, a possibilidade de que os esclarecimentos prestados ndo tenham sido suficientes ou que as posigdes adotadas
ainda divirjam os interessados, decorrendo dai a interposigdo de impugnagdes aos termos do edital (pelos interessados).

Vale ressaltar que neste caso (vistoria x esclarecimentos x impugnagdes) ndo ha uma hierarquia de procedimentos. Uma empresa interessada no certame pode
fazer ou ndo vistoria, e mesmo ndo fazendo podera interpor pedido de esclarecimento ou, ainda que nio tenha feito vistoria e nem tenha pedido esclarecimentos, podera
interpor impugnagio aos termos do edital. Ha que se registrar, ainda, que ndo s6 os interessados podem exercer o direito a impugnagdo, como qualquer pessoa podera fazé-lo,
nos termos da legislacdo vigente, dentro do prazo legal estabelecido para cada caso.

O grau de risco das impugnagdes esta relacionado ao fato de que: (a) qualquer pessoa pode impetra-la; (b) sua interposi¢do pode se dar até 2(dois) dias uteis
antes da data fixada para abertura da sessdo(c) havendo interposigéo esta impde que seja decidida sua procedéncia ou improcedéncia no prazo de 24 (vinte e quatro horas);
(d) o acolhimento dos termos de uma interposi¢ao implica em adequagao do edital (nos itens impugnados) e, consequentemente, sua republicagdo; (e) o ndo acolhimento aos
termos de uma impugnagao podera ensejar a impetragdo de a¢o judicial, com possibilidade de concessao de liminar.

Nao obstante, a existéncia do risco de nao haver interessadas para participar da licitagdo, o que restaria com Licita¢do Deserta ou a possibilidade de haver
interessadas, entretanto podendo ndo atender todos os requisitos técnicos do Edital, restando assim Licita¢do Fracassada.
Por fim, temos que considerar a possibilidade de impetragdo de acdo judicial. Sob este aspecto nos deparamos com uma verdadeira incognita, uma vez que utilizagdo da via
judicial por qualquer dos interessados (ou qualquer pessoa — fisica ou juridica — ainda que ndo diretamente interessada) ¢ uma possibilidade real que independe de qualquer
condigdo preliminar, bastando o conhecimento dos termos do edital e o entendimento de que ele ou qualquer de seus anexos ofende a legislagdo vigente. Neste caso a
concessdo de liminar pode suspender o curso do processo licitatorio, na fase em que se encontrar.

DESCRICAO DOS RISCOS DA EXECUCAO CONTRATUAL

RISCO 01 — Cobranca em excesso de materiais na execu¢iao do contrato

RISCO 02 - Falta de materiais necessarios a execuc¢io do contrato

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta

Impacto () Baixa () Média (X) Alta

Dano




RISCO 01

1. Pagamento por materiais nao uti lizados.

2. Desperdicio de recursos financeiros.

RISCO 02

1. Execugao dos servigos com qualidade inadequada.

2. Reclamagido dos Servidores, da prestadora do servigo e dos usuarios da Rede SEE-DF.

Acdo Preventiva Responsavel
' 1,' Ac?mpanhafnento prévio do executor de contrato para posterior definicdo das quantidades de CONTRATANTE
material necessarios a execugao dos servigos.
apoio 2. Documentar o método uti lizado para estimativa de material, juntamente com os documentos de CONTRATANTE
3. Manter controle g.er'entnal acerca da utilizagdo dos mater1~als empregados na execucdo dos servigos CONTRATANTE
prestados no contrato, afim de subsidiar a estimativa para futuras contratagdes
Acdo de Contingéncia Responsavel
1. Reunido com o Preposto para analise e inclusdo de todos os imodveis da rede. CONTRATANTE
2. Apresentagdo de relatorio para suporte a tomada de decisdo. CONTRATADA
RISCO 03 - Estimativas de pre¢o inadequadas
Probabilidade () Baixa (X) Média ()
Alta
() Baixa () Média (X)
Impacto Alta
Dano

1. Utilizagdo de parametros inadequados para analise da viabilidade da contratagdo e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes

interessadas.
2. Suspensao do processo licitatorio por 6rgios de controle.
Acio Preventiva Responsavel
1. Definir método para a estimativa de pregos, considerando os Pregos Publicos, Cadernos Técnicos e Diretrizes contidas na IN CONTRATANTE
05/2018.
apoio 2. Documentar o método utilizado para a estimativa de pregos no processo de contratagdo, juntamente com os documentos de CONTRATANTE
Acdo de Contingéncia Responsavel
1. Elaboracao de nova Pesquisa de Prego CONTRATANTE

RISCO 04 - Diminuicdo de interessados na licitacio

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Dano

1. Aumento dos valores contratados.

2. Ficar sem cobertura contratual.

3. Servigo prestado por uma tnica (ou poucas) empresa (s), possivel direcionamento ou cerceando a participagdo de empresas

Acio Preventiva Responsavel
1. Parcelar a solugéo em possibilidades viaveis. CONTRATANTE
2. Maxima divulgagdo em empresas do ramo, por e-mail, telefone e outros. CONTRATANTE
3. Realizar avaliagdo técnica ¢ econdmica sobre a divisdo em lotes. CONTRATANTE
4. Documentar o método uti lizado para avaliagdo da divisibilidade, juntamente com os
documentos de apoio. CONTRATANTE
Acio de Contingéncia Responsavel
1.Abertura de novo procedimento licitatorio CONTRATANTE

RISCO 05 - Contrataciao de Empresa incapaz de executar o contrato

Probabilidade

() Baixa (X) Média () Alta




Impacto

() Baixa () Média (X) Alta

Dano

—

. Néo obtengao do objeto contratado.

. Descumprimento pela contratagdo de obrigagdes acessorias do contrato (verbas trabalhistas, previdenciarias, etc).

2
3. Multas, notificagdes, glosas a contratada.
4

. Rescis@o Contratual unilateral.

Acio Preventiva Responsavel

1. Elaborar critérios de avaliagdo técnica, dentro do estipulado em Lei. CONTRATANTE

objto 2. Avaliara as qualificagdes Econdmico - Financeira das contratadas para execuc¢do do CONTRATANTE
Acdo de Contingéncia Responsavel

1. Contratagdo com empresa remanescente CONTRATANTE

2. Abertura de instrugdo de penalidades CONTRATANTE

3. Contratagdo com empresa remanescente CONTRATANTE

RISCO 06 - Pagamentos sem o pleno funcionamento do Servico

RISCO 07 - Aceite Provisério e Definitivo em Servi¢o niio executado ou parcialmente executado

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Dano

RISCO 06 ¢ 07

1. Desperdicio de recursos publicos.

2. Nio atendimento a necessidade que originou a contratagéo

Acdo Preventiva Responsavel
1. Definigdo de requisitos para aferi¢do da qualidade dos servigos prestados CONTRATANTE
2. vincular os pagamentos realizados nos contratos a entrega dos servicos com a qualidade
contratada, por meio de estabelecimento de niveis minimos de servigos e aferigdo mensal do nivel de CONTRATANTE
servigos estabelecidos.
3. Acompanhar a execugdo contratual CONTRATANTE
4. Sistematizagao e criagdo de lista de verifica¢ao na fiscalizagdo contratual CONTRATANTE
Acéo de Contingéncia Responsavel
1. Abertura de instrugdo de penalidades CONTRATANTE
2. Rescisdo contratual CONTRATANTE

RISCO 08 - Demora na aplicacio de penalidades

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Dano

1. Impossibilidade de induzir o contrato a volta a normalidade em caso de desconformidade na execugao.

Acio Preventiva Responsavel
1. Prever clausulas de penalidades. CONTRATANTE
objcto 2. Vincular multas as obrigagdes da contratada estabelecidas no modelo de execugdo do CONTRATANTE
3. Definir o processo de aferi¢do da desconformidade que leva a pena. CONTRATANTE
4. Definigdo da forma de calculo da multa CONTRATANTE
Acio de Contingéncia Responsavel




1. Abertura de instru¢do de penalidades

CONTRATANTE

2. Acompanhamento da instru¢do de penalidades

CONTRATANTE

RISCO 09 - Reprovacio pela Assessoria Juridica Legisla

tiva da SEE/DF

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Dano

1.Ineficiéncia e repetigdo do processo

2. Retrabalho para sanear as inconsisténcias apontadas.

Acio Preventiva Responsavel
s 1. Buscar os apontamentos realizados na tltima contratagdo afim de néo repetir os mesmos CONTRATANTE
2. Utilizar Cadernos Técnicos como referéncia para elaboragdo dos documentos CONTRATANTE
3. Utilizar documentos pré-aprovados para elaboragado de editais CONTRATANTE
Acio de Contingéncia Responsavel
1. Adequagao para conformidade juridica CONTRATANTE

RISCO 10 - Danos Pessoais

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Dano

1.Lesdes Pessoais de Graus Variados nos Colaboradores da Contratada
2. Lesdes Pessoais de Graus Variados em Servidores da SEE-DF

3. Lesdes Pessoais de Graus Variados em Usuarios da Rede SEE-DF

Acio Preventiva Responsavel
1. Fazer analise de riscos do local a ser prestado o servigo; CONTRATADA
2. Sinalizar e isolar area de trabalho; CONTRATADA
3. Uti lizar sempre uniforme ou o colete com faixa refletiva; CONTRATADA
4. Utilizagdo de demais EPI obrigatorios; CONTRATADA
5. Seguir recomendagdo de uso do fabricante e/ou procedimento correto de uso/manuseio; CONTRATADA
6. Néo deixar objetos no chéo; CONTRATADA
7. Manter local de trabalho limpo e organizado; CONTRATADA
Acdo de Contingéncia Responsavel
1. Comunicagdo de Acidente de Trabalho - CAT 8 CONTRATANTE CONTRATADA
2. Apuragdo de Acidente de Trabalho CONTRATADA

RISCO 11 - Descarte inadequado de materiais

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Dano

1. Danos ambientais;

2. Contaminagao de agua e solo;

Acio Preventiva Responsavel
1. Descartar todo material em local seguro; CONTRATADA
2. Utilizagdo de demais EPI obrigatorios CONTRATADA
CONTRATADA

3. Treinamento adequado de conscientiza¢do quanto aos riscos ambientais




Acdo de Contingéncia Responsavel

1. Abertura de instrugdo de penalidades CONTRATANTE

2. Indica¢ao de Multa ¢/ou Penalidades CONTRATANTE
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