
DIRETORIA DE ARQUITETURA

TÍTULO:

Nº PROJETO:

NOME  PROJETO:

ENDEREÇO:

PRAZO:

DATA:            

ORÇAMENTISTA(S):

PROCESSO: 080.007145/2016

TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

SISOBRAS:

OBSERVAÇÕES:

RESP. CAPA:

SUB TOTAL (SERVIÇOS/MATERIAIS).............................................................. 7.489.722,32R$               

BDI = 20,26%................................................................................................. 1.517.417,74R$               

TOTAL MÓDULO 01 ...................................................................................... 9.007.140,06R$               

SUB TOTAL (SERVIÇOS/MATERIAIS).............................................................. 779.954,15R$                  

BDI = 20,26%................................................................................................. 158.018,71R$                  

TOTAL QUADRA ........................................................................................... 937.972,86R$                  

TOTAL MÓDULO 01 E QUADRA .................................................................... 9.945.112,92R$               

SUB TOTAL (SERVIÇOS/MATERIAIS).............................................................. 1.299.806,53R$               

BDI = 20,26%................................................................................................. 263.340,80R$                  

TOTAL MÓDULO 02....................................................................................... 1.563.147,33R$               

SUB TOTAL (EQUIPAMENTOS)...................................................................... 79.967,52R$                    

BDI = 13,26%................................................................................................. 10.603,69R$                    

TOTAL EQUIPAMENTOS................................................................................ 90.571,21R$                    

TOTAL MÓDULO 02 E EQUIPAMENTOS......................................................... 1.653.718,54R$               

VALOR ESTIMADO COM BDI  ..................................................... 11.598.831,46R$      

NOTAS:

CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

 CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA
(Conforme Lei 8.666/93, artigo 40, parágrafo  2º, inciso II)

Especificações referentes aos serviços para urbanização de terreno com área de 7.373,670 m² 

localizado no TRECHO 1 ETAPA 1 QUADRA 601 ÁREA ESPECIAL 03, RA XXXII, SOL NASCENTEDF, 

e área construída de 5.110,16 m², onde será implantado o projeto padrão de CEF – centro de 

ensino fundamental e quadra coberta projeto padrão FNDE, constando de estacionamento 

com vagas reservadas para pessoas com deficiência, idosos, motos e embarquedesembarque, 

guarita com sanitário, paraciclo, mastro de bandeiras, pátio descoberto, praça de acesso, 

castelo d’água, parquinho, bancos, lixeiras, postes de iluminação, torneiras de jardim, grelhas 

para captação de água pluvial, central de gás, canteiros e área verde com tratamento 

paisagístico. Contém ainda, fechamentos com gradil e muro, calçadas, rampas e desníveis 

tratados em conformidade com a NBR 9050. 

O projeto padrão do CEF consta de edificação com 3 (três) pavimentos composta por 20 Salas 

de Aula, Laboratório de Informática com Depósito, Laboratório de Ciências com Depósito, Sala 

de Artes Plásticas, Sala Multimídia, Sala de Música, Sala Técnica, Sala de Multiuso, Sala de 

Leitura, Sala de Artes Cênicas, Grêmio, Reprografia, Arquivo Administrativo, Dep. Pedagógico, 

Direção e Vice‐Direção, Sala Coordenador e Supervisor, Sala dos Professores, Sala de Recurso, 

Sala de Apoio Aprendizado, SOE e SEAA,  Secretaria, Sala Reunião e Coordenação, Depósito 

Geral, Depósito de Limpeza, Refeitório, Pré‐Lavagem, Área Serviço Coberta, Sala do Servidor 

com Vestiário, Depósito Lixo, Depósito Material Esportivo, Depósito Gênero Alimentícios, 

Cozinha, Banheiros, Vestiários, Pátio Coberto, Jardim Interno, Sanitários para alunos e 

Sanitários para professorescomunidade, Sanitários PCD, além da rampa e escadas de acesso.

314‐SEEDF ‐ CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QD 601 SOL NASCENTE

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QD601 SOL NASCENTE

*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as

quantidades  e  valores  necessários a completa execução da obra.

*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a

Corrupção, no telefone 0800‐6449060

16 MESES (487 DIAS CORRIDOS)

04/10/2021

Dalmo Blanco Cinnanti   CREA 7.962/D‐DF ‐ ART: 0720210008216

Área total de Construção 5.110,16m²

01 ‐ Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as

quantidades e valores necessários a completa execução da obra

02 ‐ A estimativa teve como referência cotações de mercado de empresas especializadas e o

Preço praticado pela SINAPI e outros bancos de dados governamentais; 

03 ‐ O valor estimado informado já inclui todos os impostos, tributos, benefícios e custos

administrativos;                                                                                                                                         

04 ‐ Todos os serviços discriminados nesta estimativa incluem os materiais, mão‐de‐obra,

acessórios, ferramentas, insumos e equipamentos necessários para sua boa execução.

05 ‐ Para o efeito de licitação, verificar todas as considerações a respeito dos serviços e fazer

as alterações do projeto e do caderno de especificações de Arquitetura onde se fizer

necessário, afim de compatibiliza‐los com as estimativas. 

Eng. Civil Dalmo Blanco Cinnanti

MÓDULO 01

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

MÓDULO 02

EQUIPAMENTOS

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

QUADRAS



SINAPI ‐ Composição de Encargos Sociais

DISTRITO FEDERAL VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

GRUPO A

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A TOTAL 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,75% Não incide 17,75% Não incide

B2 FERIADOS 3,41% Não incide 3,41% Não incide

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,86% 0,67% 0,86% 0,67%

B4 13º SALÁRIO 10,62% 8,33% 10,62% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,31% Não incide 1,31% Não incide

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 13,55% 10,63% 13,55% 10,63%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B TOTAL 48,42% 20,36% 48,42% 20,36%

GRUPO C

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,12% 3,24% 4,12% 3,24%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,46% 0,36% 0,46% 0,36%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,77% 2,96% 3,77% 2,96%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%

C TOTAL 8,80% 6,91% 8,80% 6,91%

GRUPO D

C1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,62% 3,62% 18,30% 7,70%

C2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO

TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO

PRÉVIO INDENIZADO

0,35% 0,27% 0,37% 0,29%

D TOTAL 8,97% 3,89% 18,67% 7,99%

TOTAL GERAL (A + B +C +D) 83,99% 48,96% 113,69% 73,06%

Fonte: Informação Dias de Chuva ‐ INMET



20,26%

13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021

 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%

ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%

CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 PREÇO UNIT CUSTO 

(R$) 
 BDI (%) 

 PREÇO UNIT VENDA 

(R$) 
 PREÇO TOTAL (R$)   PREÇO TOTAL POR ITEM (R$) 

 02. 00.000.                             SERVIÇOS PRELIMINARES         

 02. 01.000.                             CANTEIRO DE OBRAS         

 02. 01.100.                             CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS         

 02. 01.101.                             ESCRITÓRIOS         

 02. 01.101.  1.    93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

M2     15,00 1.077,01R$                   20,26% 1.295,21R$                   19.428,18R$                   

 02. 01.102.        DEPÓSITOS         

 02. 01.102.  1.    93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016  
M2     15,00 866,33R$                       20,26% 1.041,85R$                   15.627,73R$                   

 02. 01.102.  2.    93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016  
M2     15,00 889,16R$                       20,26% 1.069,30R$                   16.039,56R$                   

 02. 01.102.  3.    CCU.02.0001
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAIA COM DUAS DIVISÓRIAS PARA 

AGREGADOS, DIMENSÕES 4,0X10,0M EM ESTRUTURA DE MADEIRA.  
UN     1,00 1.896,53R$                   20,26% 2.280,77R$                   2.280,77R$                     

 02. 01.102.  4.    CCU.02.0002
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAIA PARA ARMAZENAMENTO DE AÇO, 

POR BITOLA, DIMENSÕES 7,0X12M EM ESTRUTURA DE MADEIRA.  
UN     1,00 1.136,53R$                   20,26% 1.366,79R$                   1.366,79R$                     

 02. 01.102.  5.    CCU.02.0003
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAIA PARA ARMAZENAMENTO DE 

MADEIRA, DIMENSÕES 4,0X7,0M, EM ESTRUTURA DE MADEIRA.  
UN     1,00 826,33R$                       20,26% 993,74R$                       993,74R$                         

 02. 01.103.        OFICINAS         

 02. 01.103.  1.    93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016  
M2     12,00 266,74R$                       20,26% 320,78R$                       3.849,38R$                     

 02. 01.103.  2.    93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016  

M2     20,00 428,69R$                       20,26% 515,54R$                       10.310,85R$                   

 02. 01.104.        REFEITÓRIO         

 02. 01.104.  1.    93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016  

M2     24,00 573,16R$                       20,26% 689,28R$                       16.542,77R$                   

 02. 01.105.        VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS         

 02. 01.105.  1.    93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016  

M2     18,00 957,73R$                       20,26% 1.151,77R$                   20.731,79R$                   

 02. 01.200.        LIGAÇÕES PROVISÓRIAS         

 02. 01.201.        LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA         

 02. 01.201.  1.    C1622/SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO   UN     1,00 2.376,69R$                   20,26% 2.858,21R$                   2.858,21R$                     

 02. 01.202.        LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA         

 02. 01.202.  1.    CCU.02.0001
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAIA COM DUAS DIVISÓRIAS PARA 

AGREGADOS, DIMENSÕES 4,0X10,0M EM ESTRUTURA DE MADEIRA.  
UN     1,00 1.896,53R$                   20,26% 2.280,77R$                   2.280,77R$                     

 02. 01.400.        PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO         

 02. 01.404.        PLACAS         

 02. 01.404.  1.    02.020.0001‐0
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E 

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO  
M2     12,00 369,48R$                       20,26% 444,34R$                       5.332,04R$                     

 02. 01.500.        CAIXA D'ÁGUA         

 02. 01.500.  1.    88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS   UN     2,00 1.016,97R$                   20,26% 1.223,01R$                   2.446,02R$                     

 02. 01.500.  2.    98461
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D?ÁGUA 

ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018  
UN     2,00 5.268,73R$                   20,26% 6.336,17R$                   12.672,35R$                   

 02. 03.000.        LOCAÇÃO DE OBRAS         

 02. 03.100.        DE EDIFICAÇÕES         

 02. 03.100.  1.    C1630/SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA ‐ EXECUÇÃO DE GABARITO   M2     5.110,16 6,38R$                           20,26% 7,67R$                           39.208,15R$                   

TOTAL ITEM:  02 171.969,10

 03. 00.000.        FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS         

 03. 01.000.        FUNDAÇÕES         

 03. 01.100.        CASTELO POTÁVEL         

 03. 01.100.425.    ESTACAS         

 03. 01.100.425.  1 CCU.03.0004

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019  

M      204,00 137,45R$                       20,26% 165,30R$                       33.720,66R$                   

 03. 01.100.425.  2 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016  
KG     236,67 18,26R$                         20,26% 21,96R$                         5.197,15R$                     

 03. 01.100.425.  3 95578
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 

DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016  
KG     838,08 13,77R$                         20,26% 16,56R$                         13.878,44R$                   

 03. 01.100.425.  4 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016  
UN     12,00 13,88R$                         20,26% 16,69R$                         200,31R$                         

 03. 01.100.500.    BLOCOS DE FUNDAÇÃO         

 03. 01.100.502.    FÔRMA         

 03. 01.100.502.  1 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017  

M2     21,99 84,96R$                         20,26% 102,17R$                       2.246,78R$                     

 03. 01.100.503.    ARMADURA         

 03. 01.100.503.  1 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 8 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     167,60 19,06R$                         20,26% 22,92R$                         3.841,65R$                     

 03. 01.100.503.  2 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 16 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     385,10 13,84R$                         20,26% 16,64R$                         6.409,60R$                     

 03. 01.100.504.    CONCRETO         

 03. 01.100.504.  1 03345/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO  
M3     8,20 432,71R$                       20,26% 520,38R$                       4.267,09R$                     

 03. 01.100.505.    IMPERMEABILIZAÇÃO         

 03. 01.100.505.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     9,73 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         397,14R$                         

 03. 01.300.        GUARITA         

 03. 01.300.425.    ESTACAS         

 03. 01.300.425.  1 CCU.03.0004

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019  

M      70,00 137,45R$                       20,26% 165,30R$                       11.570,82R$                   

 03. 01.300.425.  2 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016  
KG     98,61 18,26R$                         20,26% 21,96R$                         2.165,42R$                     

 03. 01.300.425.  3 95578
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 

DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016  
KG     349,20 13,77R$                         20,26% 16,56R$                         5.782,68R$                     

 03. 01.300.425.  4 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016  
UN     5,00 13,88R$                         20,26% 16,69R$                         83,46R$                           

 03. 01.300.500.    BLOCOS DE FUNDAÇÃO         

 03. 01.300.502.    FÔRMA         

 03. 01.300.502.  1 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017  

M2     11,17 84,96R$                         20,26% 102,17R$                       1.141,27R$                     

 03. 01.300.503.    ARMADURA         

 03. 01.300.503.  1 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 10 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     62,50 17,12R$                         20,26% 20,59R$                         1.286,78R$                     

 03. 01.300.503.  2 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

60 DE 5 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     7,30 21,09R$                         20,26% 25,36R$                         185,15R$                         

 03. 01.300.504.    CONCRETO         

 03. 01.300.504.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     1,40 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       653,20R$                         

 03. 01.300.505.    IMPERMEABILIZAÇÃO         

 03. 01.300.505.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     18,76 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         765,71R$                         

 03. 01.300.600.    VIGAS BALDRAME         

 03. 01.300.602.    FÔRMA         

 03. 01.300.602.  1 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  

M2     12,03 84,24R$                         20,26% 101,31R$                       1.218,72R$                     

 03. 01.300.603.    ARMADURA         

PLANILHA DE CUSTOS (SERVIÇOS)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERCRETARIA DE ESTADO DE EDICAÇÃO

DIRETORIA DE ARQUITETURA

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS (SEM DESONERAÇÃO)

BDI EQUIPAMENTOS

BDI EDFICAÇÕES



 03. 01.300.603.  1 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     0,20 20,12R$                         20,26% 24,20R$                         4,84R$                             

 03. 01.300.603.  2 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 8 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     21,10 19,06R$                         20,26% 22,92R$                         483,64R$                         

 03. 01.300.603.  3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

60 DE 5 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     7,20 21,09R$                         20,26% 25,36R$                         182,61R$                         

 03. 01.300.604.    CONCRETO         

 03. 01.300.604.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     0,72 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       335,93R$                         

 03. 01.300.605.    IMPERMEABILIZAÇÃO         

 03. 01.300.605.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     11,10 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         453,06R$                         

 03. 01.500.        PRÉDIO PRINCIPAL         

 03. 01.500.425.    ESTACAS         

 03. 01.500.425.  1 100651

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019  

M      2.043,00 108,94R$                       20,26% 131,01R$                       267.655,97R$                 

 03. 01.500.425.  2 CCU.03.0004

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019  

M      901,00 137,45R$                       20,26% 165,30R$                       148.932,93R$                 

 03. 01.500.425.  3 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016  
KG     2.212,53 18,26R$                         20,26% 21,96R$                         48.586,00R$                   

 03. 01.500.425.  4 95578
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 

DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016  
KG     9.323,64 13,77R$                         20,26% 16,56R$                         154.397,63R$                 

 03. 01.500.425.  5 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016  
UN     178,00 13,88R$                         20,26% 16,69R$                         2.971,19R$                     

 03. 01.500.500.    BLOCOS DE FUNDAÇÃO         

 03. 01.500.502.    FÔRMA         

 03. 01.500.502.  1 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017  

M2     237,21 84,96R$                         20,26% 102,17R$                       24.236,43R$                   

 03. 01.500.503.    ARMADURA         

 03. 01.500.503.  1 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     65,40 20,12R$                         20,26% 24,20R$                         1.582,44R$                     

 03. 01.500.503.  2 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 8 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     780,00 19,06R$                         20,26% 22,92R$                         17.878,81R$                   

 03. 01.500.503.  3 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 10 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     451,60 17,12R$                         20,26% 20,59R$                         9.297,77R$                     

 03. 01.500.503.  4 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     523,80 14,50R$                         20,26% 17,44R$                         9.133,87R$                     

 03. 01.500.503.  5 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 16 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     1.184,00 13,84R$                         20,26% 16,64R$                         19.706,48R$                   

 03. 01.500.504.    CONCRETO         

 03. 01.500.504.  1 03345/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO  
M3     43,31 432,71R$                       20,26% 520,38R$                       22.537,53R$                   

 03. 01.500.505.    IMPERMEABILIZAÇÃO         

 03. 01.500.505.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     454,22 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         18.539,55R$                   

 03. 01.500.600.    VIGAS BALDRAME         

 03. 01.500.602.    FÔRMA         

 03. 01.500.602.  1 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017  

M2     703,71 73,77R$                         20,26% 88,72R$                         62.430,20R$                   

 03. 01.500.603.    ARMADURA         

 03. 01.500.603.  1 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     6,00 20,12R$                         20,26% 24,20R$                         145,18R$                         

 03. 01.500.603.  2 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 10 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     1.318,80 17,12R$                         20,26% 20,59R$                         27.152,13R$                   

 03. 01.500.603.  3 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     267,30 14,50R$                         20,26% 17,44R$                         4.661,10R$                     

 03. 01.500.603.  4 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 16 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     1.266,80 13,84R$                         20,26% 16,64R$                         21.084,60R$                   

 03. 01.500.603.  5 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

60 DE 5 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     538,60 21,09R$                         20,26% 25,36R$                         13.660,42R$                   

 03. 01.500.604.    CONCRETO         

 03. 01.500.604.  1 03345/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO  
M3     44,45 432,71R$                       20,26% 520,38R$                       23.130,76R$                   

 03. 01.500.605.    IMPERMEABILIZAÇÃO         

 03. 01.500.605.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     632,85 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         25.830,56R$                   

 03. 01.700.        RESERVATÓRIO PADRÃO ADASA         

 03. 01.700.425.    ESTACAS         

 03. 01.700.425.  1 100652

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019  

M      180,00 199,61R$                       20,26% 240,05R$                       43.209,18R$                   

 03. 01.700.425.  2 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016  
KG     170,77 18,26R$                         20,26% 21,96R$                         3.750,02R$                     

 03. 01.700.425.  3 95578
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 

DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016  
KG     523,80 13,77R$                         20,26% 16,56R$                         8.674,02R$                     

 03. 01.700.425.  4 95602
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016  
UN     18,00 22,20R$                         20,26% 26,70R$                         480,56R$                         

 03. 01.700.500.    BLOCOS DE FUNDAÇÃO         

 03. 01.700.502.    FÔRMA         

 03. 01.700.502.  1 96531

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017  

M2     16,74 124,94R$                       20,26% 150,25R$                       2.515,23R$                     

 03. 01.700.503.    ARMADURA         

 03. 01.700.503.  1 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     8,80 20,12R$                         20,26% 24,20R$                         212,93R$                         

 03. 01.700.503.  2 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 8 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     67,30 19,06R$                         20,26% 22,92R$                         1.542,62R$                     

 03. 01.700.503.  3 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 10 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     17,60 17,12R$                         20,26% 20,59R$                         362,36R$                         

 03. 01.700.503.  4 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 16 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     114,00 13,84R$                         20,26% 16,64R$                         1.897,41R$                     

 03. 01.700.504.    CONCRETO         

 03. 01.700.504.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     4,79 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       2.234,88R$                     

 03. 01.700.505.    IMPERMEABILIZAÇÃO         

 03. 01.700.505.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     9,60 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         391,84R$                         

 03. 01.800.        MURO E GRADIL         

 03. 01.800.425.    ESTACAS         

 03. 01.800.425.  1 100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020  

M      252,00 89,14R$                         20,26% 107,20R$                       27.014,34R$                   

 03. 01.800.425.  2 95577
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016  
KG     932,90 16,07R$                         20,26% 19,33R$                         18.029,02R$                   

 03. 01.800.425.  3 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016  
KG     284,44 19,83R$                         20,26% 23,85R$                         6.783,20R$                     

 03. 01.800.425.  4 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016  
UN     124,00 13,88R$                         20,26% 16,69R$                         2.069,82R$                     

 03. 01.800.500.    BLOCOS DE FUNDAÇÃO         

 03. 01.800.502.    FÔRMA       

 03. 01.800.502.  1 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017  

M2     35,00 84,96R$                         20,26% 102,17R$                       3.576,05R$                     

 03. 01.800.503.    ARMADURA         

 03. 01.800.503.  1 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 10 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     200,80 17,12R$                         20,26% 20,59R$                         4.134,17R$                     

 03. 01.800.504.    CONCRETO         

 03. 01.800.504.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     5,77 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       2.692,12R$                     

 03. 01.800.505.    IMPERMEABILIZAÇÃO         

 03. 01.800.505.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     71,47 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         2.917,14R$                     

 03. 01.800.600.    VIGAS BALDRAME         

 03. 01.800.602.    FÔRMA       

 03. 01.800.602.  1 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017  

M2     329,51 73,77R$                         20,26% 88,72R$                         29.232,74R$                   



 03. 01.800.603.    ARMADURA         

 03. 01.800.603.  1 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

60 DE 5 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     288,80 21,09R$                         20,26% 25,36R$                         7.324,79R$                     

 03. 01.800.603.  2 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 8 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     734,90 19,06R$                         20,26% 22,92R$                         16.845,05R$                   

 03. 01.800.604.    CONCRETO         

 03. 01.800.604.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     18,96 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       8.846,22R$                     

 03. 01.800.605.    IMPERMEABILIZAÇÃO         

 03. 01.800.605.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     271,75 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         11.091,81R$                   

03.01.900. PASSARELA

03.01.900.425. ESTACAS

03.01.900.425. 1 CCU.03.0007

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020  

M      64,00 53,81R$                         20,26% 64,71R$                         4.141,56R$                     

03.01.900.425. 2 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016
KG     39,42 19,83R$                         20,26% 23,85R$                         940,07R$                         

03.01.900.425. 3 95577
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016
KG     260,62 16,07R$                         20,26% 19,33R$                         5.036,69R$                     

03.01.900.425. 4 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016
UN     16,00 13,88R$                         20,26% 16,69R$                         267,07R$                         

03.01.900.500. BLOCOS DE FUNDAÇÃO  

03.01.900.502. FÔRMA

03.01.900.502. 1 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2     24,96 84,96R$                         20,26% 102,17R$                       2.550,24R$                     

 03. 01.900.503.    ARMADURA         

 03. 01.800.503.  1 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017
KG     87,50 20,12R$                         20,26% 24,20R$                         2.117,18R$                     

 03. 01.900.504.    CONCRETO         

 03. 01.800.504.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     3,75 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       1.749,65R$                     

 03. 01.900.505.    IMPERMEABILIZAÇÃO         

 03. 01.800.505.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     71,47 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         2.917,14R$                     

 03. 02.000.        ESTRUTURAS DE CONCRETO         

 03. 02.000. 01.    JUNTAS DE DILATAÇÃO         

 03. 02.000. 01.  1 11.018.0054‐0/EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,A 

LVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PA RA MOVIMENTOS DE ‐20 A 

+30MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

M      73,58 189,73R$                       20,26% 228,17R$                       16.788,70R$                   

 03. 02.100.        CASTELO POTÁVEL         

 03. 02.100.110.    PILARES         

 03. 02.100.111.    FÔRMA        

 03. 02.100.111.  1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  
M2     91,77 151,98R$                       20,26% 182,77R$                       16.772,91R$                   

 03. 02.100.112.    ARMADURA         

 03. 02.100.112.  1 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     329,90 17,05R$                         20,26% 20,50R$                         6.764,38R$                     

 03. 02.100.112.  2 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     168,30 21,13R$                         20,26% 25,41R$                         4.276,66R$                     

 03. 02.100.113.    CONCRETO         

 03. 02.100.113.  1 03345/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO  
M3     6,55 432,71R$                       20,26% 520,38R$                       3.408,47R$                     

 03. 02.100.120.    VIGAS         

 03. 02.100.121.    FÔRMA       

 03. 02.100.121.  1 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  
M2     83,74 112,46R$                       20,26% 135,24R$                       11.325,37R$                   

 03. 02.100.122.    ARMADURA         

 03. 02.100.122.  1 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG 146,00 20,17R$                         20,26% 24,26R$                         3.541,44R$                     

 03. 02.100.122.  2 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG 2,40 19,04R$                         20,26% 22,90R$                         54,95R$                           

 03. 02.100.122.  3 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG 95,50 17,05R$                         20,26% 20,50R$                         1.958,16R$                     

 03. 02.100.122.  4 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG 133,90 14,36R$                         20,26% 17,27R$                         2.312,36R$                     

 03. 02.100.122.  5 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     108,70 13,64R$                         20,26% 16,40R$                         1.783,06R$                     

 03. 02.100.122.  6 92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     16,20 15,31R$                         20,26% 18,41R$                         298,27R$                         

 03. 02.100.122.  7 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     85,00 21,13R$                         20,26% 25,41R$                         2.159,93R$                     

 03. 02.100.123.    CONCRETO         

 03. 02.100.123.  1 03345/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO  
M3     6,15 432,71R$                       20,26% 520,38R$                       3.200,32R$                     

 03. 02.100.130.    RESERVATÓRIO       

 03. 02.100.131.    FÔRMA       

 03. 02.100.131.  1 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  
M2     318,27 54,41R$                         20,26% 65,43R$                         20.825,51R$                   

 03. 02.100.132.    ARMADURA         

 03. 02.100.132.  1 92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     729,50 19,15R$                         20,26% 23,03R$                         16.800,23R$                   

 03. 02.100.132.  2 92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     69,70 18,28R$                         20,26% 21,98R$                         1.532,25R$                     

 03. 02.100.132.  3 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     31,20 16,48R$                         20,26% 19,82R$                         618,35R$                         

 03. 02.100.132.  4 92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     861,90 13,94R$                         20,26% 16,76R$                         14.449,10R$                   

 03. 02.100.132.  5 92922

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     483,00 13,36R$                         20,26% 16,07R$                         7.760,23R$                     

 03. 02.100.132.  9 92923

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     1.412,10 15,12R$                         20,26% 18,18R$                         25.676,65R$                   

 03. 02.100.132. 10 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     94,10 19,79R$                         20,26% 23,80R$                         2.239,53R$                     

 03. 02.100.133.    CONCRETO         

 03. 02.100.133.  1 03345/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO  
M3     32,27 432,71R$                       20,26% 520,38R$                       16.792,57R$                   

 03. 02.100.134.    IMPERMEABILIZAÇÃO         

 03. 02.100.134.  1 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018  

M2     13,85 85,02R$                         20,26% 102,25R$                       1.416,09R$                     

 03. 02.300.        GUARITA         

 03. 02.300.110.    PILARES         



 03. 02.300.111.    FÔRMAS         

 03. 02.300.111.  1 92264

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 

AF_12/2015  

M2     11,66 206,94R$                       20,26% 248,87R$                       2.901,78R$                     

 03. 02.300.112.    ARMADURA         

 03. 02.300.112.  1 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     39,50 17,05R$                         20,26% 20,50R$                         809,92R$                         

 03. 02.300.112.  2 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     18,20 21,13R$                         20,26% 25,41R$                         462,48R$                         

 03. 02.300.113.    CONCRETO         

 03. 02.300.113.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     0,60 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       279,94R$                         

 03. 02.300.120.    VIGAS         

 03. 02.300.121.    FÔRMAS         

 03. 02.300.121.  1 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  
M2     39,74 112,46R$                       20,26% 135,24R$                       5.374,61R$                     

 03. 02.300.122.    ARMADURA         

 03. 02.300.122.  1 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     28,70 20,17R$                         20,26% 24,26R$                         696,16R$                         

 03. 02.300.122.  2 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     51,10 19,04R$                         20,26% 22,90R$                         1.170,06R$                     

 03. 02.300.122.  3 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     28,90 17,05R$                         20,26% 20,50R$                         592,58R$                         

 03. 02.300.122.  4 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     28,50 21,13R$                         20,26% 25,41R$                         724,21R$                         

 03. 02.300.123.    CONCRETO         

 03. 02.300.123.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     2,43 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       1.133,77R$                     

 03. 02.300.130.    LAJES         

 03. 02.300.131.    FÔRMAS         

 03. 02.300.131.  1 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  
M2     16,14 54,41R$                         20,26% 65,43R$                         1.056,10R$                     

 03. 02.300.132.    ARMADURA         

 03. 02.300.132.  1 92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     60,20 18,50R$                         20,26% 22,25R$                         1.339,34R$                     

 03. 02.300.132.  2 92784

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     49,20 18,98R$                         20,26% 22,83R$                         1.123,01R$                     

 03. 02.300.133.    CONCRETO         

 03. 02.300.133.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     1,61 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       751,18R$                         

 03. 02.500.        PRÉDIO PRINCIPAL         

 03. 02.500.110.    PILARES         

 03. 02.500.111.    FÔRMAS         

 03. 02.500.111.  1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  
M2     1.574,15 151,98R$                       20,26% 182,77R$                       287.709,20R$                 

 03. 02.500.112.    ARMADURA         

 03. 02.500.112.  3 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     7.216,10 15,90R$                         20,26% 19,12R$                         137.981,50R$                 

 03. 02.500.112.  4 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     240,40 13,52R$                         20,26% 16,26R$                         3.908,70R$                     

 03. 02.500.112.  5 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     261,90 13,07R$                         20,26% 15,72R$                         4.116,54R$                     

 03. 02.500.112.  7 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     2.574,10 18,45R$                         20,26% 22,19R$                         57.114,05R$                   

 03. 02.500.113.    CONCRETO         

 03. 02.500.113.  1 03345/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO  
M3     102,85 432,71R$                       20,26% 520,38R$                       53.520,78R$                   

 03. 02.500.120.    VIGAS         

 03. 02.500.121.    FÔRMAS         

 03. 02.500.121.  1 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  
M2     3.074,64 112,46R$                       20,26% 135,24R$                       415.827,83R$                 

 03. 02.500.122.    ARMADURA         

 03. 02.500.122.  1 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     315,00 18,12R$                         20,26% 21,79R$                         6.864,20R$                     

 03. 02.500.122.  2 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     11,80 17,52R$                         20,26% 21,07R$                         248,62R$                         

 03. 02.500.122.  3 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     4.147,00 15,90R$                         20,26% 19,12R$                         79.296,20R$                   

 03. 02.500.122.  4 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     2.083,70 13,52R$                         20,26% 16,26R$                         33.879,20R$                   

 03. 02.500.122.  5 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     5.894,40 13,07R$                         20,26% 15,72R$                         92.648,07R$                   

 03. 02.500.122.  6 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     2.448,00 14,93R$                         20,26% 17,95R$                         43.953,39R$                   

 03. 02.500.122.  7 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     2.723,90 18,45R$                         20,26% 22,19R$                         60.437,81R$                   

 03. 02.500.123.    CONCRETO         

 03. 02.500.123.  1 03345/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO  
M3     198,49 432,71R$                       20,26% 520,38R$                       103.289,64R$                 

 03. 02.500.130.    LAJES         

 03. 02.500.131.    FÔRMAS         

 03. 02.500.131.  1 92268
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015  
M2     3.524,64 97,60R$                         20,26% 117,37R$                       413.700,25R$                 

 03. 02.500.132.    ARMADURA         

 03. 02.500.132.  1 92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     8.630,90 17,10R$                         20,26% 20,56R$                         177.489,80R$                 

 03. 02.500.132.  2 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     8.735,60 16,73R$                         20,26% 20,12R$                         175.755,89R$                 



 03. 02.500.132.  3 92771

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     12.307,00 15,28R$                         20,26% 18,38R$                         226.150,08R$                 

 03. 02.500.132.  4 92772

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     3.904,90 13,06R$                         20,26% 15,71R$                         61.330,19R$                   

 03. 02.500.132.  5 92773

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     1.321,80 12,72R$                         20,26% 15,30R$                         20.219,67R$                   

 03. 02.500.133.    CONCRETO         

 03. 02.500.133.  1 03345/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO  
M3     433,78 432,71R$                       20,26% 520,38R$                       225.729,16R$                 

 03. 02.500.180.    ESCADAS         

 03. 02.500.181.    FÔRMAS         

 03. 02.500.181.  1 95935 (R)
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017  
M2     246,65 151,95R$                       20,26% 182,74R$                       45.071,61R$                   

 03. 02.500.182.    ARMADURA         

 03. 02.500.182.  1 95944

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 

MM ‐ MONTAGEM. AF_01/2017  

KG     109,20 23,20R$                         20,26% 27,90R$                         3.046,71R$                     

 03. 02.500.182.  2 95945

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 

MM ‐ MONTAGEM. AF_01/2017  

KG     813,20 20,11R$                         20,26% 24,18R$                         19.666,66R$                   

 03. 02.500.182.  3 95946

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 

10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_01/2017  

KG     631,40 16,88R$                         20,26% 20,30R$                         12.817,35R$                   

 03. 02.500.182.  4 95947

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 

12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_01/2017  

KG     444,50 13,54R$                         20,26% 16,28R$                         7.237,88R$                     

 03. 02.500.183.    CONCRETO         

 03. 02.500.183.  1 03345/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO  
M3     29,35 432,71R$                       20,26% 520,38R$                       15.273,07R$                   

 03. 02.700.        RESERVATÓRIO PADRÃO ADASA         

 03. 02.700.110.    PILARES         

 03. 02.700.111.    FÔRMA         

 03. 02.700.111.  1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  
M2     13,98 151,98R$                       20,26% 182,77R$                       2.555,14R$                     

 03. 02.700.112.    ARMADURA         

 03. 02.700.112.  1 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     46,70 17,05R$                         20,26% 20,50R$                         957,55R$                         

 03. 02.700.112.  2 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     22,60 21,13R$                         20,26% 25,41R$                         574,29R$                         

 03. 02.700.113.    CONCRETO         

 03. 02.700.113.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     0,93 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       433,91R$                         

 03. 02.700.114.    IMPERMEABLIZAÇÃO         

 03. 02.700.114.  1 05004/ORSE

IMPERMEABILIZAÇÃO COM SIKA TOP 107 BI‐COMPONENTE, COR CINZA, 

03 DEMÃOS CRUZADAS APLICADO À TRINCHA PARA APLICAÇÃO EM 

PAREDES ENTER  

M2     66,00 48,09R$                         20,26% 57,83R$                         3.816,98R$                     

 03. 02.700.114.  2 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     66,00 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         2.693,87R$                     

 03. 02.700.120.    VIGAS E BALDRAMES         

 03. 02.700.121.    FÔRMA         

 03. 02.700.121.  1 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  
M2     34,67 112,46R$                       20,26% 135,24R$                       4.688,92R$                     

 03. 02.700.122.    ARMADURA         

 03. 02.700.122.  1 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     8,60 20,17R$                         20,26% 24,26R$                         208,61R$                         

 03. 02.700.122.  2 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     22,90 19,04R$                         20,26% 22,90R$                         524,35R$                         

 03. 02.700.122.  3 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     76,30 17,05R$                         20,26% 20,50R$                         1.564,48R$                     

 03. 02.700.122.  4 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     54,30 14,36R$                         20,26% 17,27R$                         937,72R$                         

 03. 02.700.122.  5 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     21,60 13,64R$                         20,26% 16,40R$                         354,31R$                         

 03. 02.700.122.  6 92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     12,30 15,31R$                         20,26% 18,41R$                         226,47R$                         

 03. 02.700.122.  7 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     46,30 21,13R$                         20,26% 25,41R$                         1.176,53R$                     

 03. 02.700.123.    CONCRETO         

 03. 02.700.123.  1 03345/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO  
M3     3,61 432,71R$                       20,26% 520,38R$                       1.878,56R$                     

 03. 02.700.150.    RESERVATÓRIO       

 03. 02.700.151.    FÔRMA         

 03. 02.700.151.  1 91005
FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN 

LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015  
M2     454,71 18,29R$                         20,26% 22,00R$                         10.001,60R$                   

 03. 02.700.152.    ARMADURA         

 03. 02.700.152.  1 92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     354,70 19,15R$                         20,26% 23,03R$                         8.168,67R$                     

 03. 02.700.152.  2 92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     262,20 18,28R$                         20,26% 21,98R$                         5.764,08R$                     

 03. 02.700.152.  3 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     2.531,90 16,48R$                         20,26% 19,82R$                         50.179,34R$                   

 03. 02.700.152.  4 92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     1.724,50 13,94R$                         20,26% 16,76R$                         28.909,94R$                   

 03. 02.700.152.  5 92922

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ 

MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     9.076,00 13,36R$                         20,26% 16,07R$                         145.821,70R$                 

 03. 02.700.153.    CONCRETO         

 03. 02.700.153.  1 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  ? 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019  
M3     61,57 414,92R$                       20,26% 498,98R$                       30.722,37R$                   

 03. 02.700.170.    IMPERMEABILIZAÇÕES         

 03. 02.700.171.    IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA         

 03. 02.700.171.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     202,00 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         8.244,88R$                     

 03. 02.700.172.    IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA         

 03. 02.700.172.  1 05004/ORSE

IMPERMEABILIZAÇÃO COM SIKA TOP 107 BI‐COMPONENTE, COR CINZA, 

03 DEMÃOS CRUZADAS APLICADO À TRINCHA PARA APLICAÇÃO EM 

PAREDES ENTER  

M2     232,12 48,09R$                         20,26% 57,83R$                         13.424,20R$                   

 03. 02.900.        ABRIGO DE GÁS         

 03. 02.900.110.    PILARES         

 03. 02.900.111.    FÔRMAS         



 03. 02.900.111.  1 92430 (R)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  

M2     5,92 55,59R$                         20,26% 66,85R$                         395,77R$                         

 03. 02.900.112.    ARMADURA         

 03. 02.900.112.  1 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     6,70 21,13R$                         20,26% 25,41R$                         170,25R$                         

 03. 02.900.112.  2 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     19,40 17,05R$                         20,26% 20,50R$                         397,78R$                         

 03. 02.900.113.    CONCRETO         

 03. 02.900.113.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     0,24 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       111,98R$                         

 03. 02.900.120.    VIGAS                                                               

 03. 02.900.121.    FÔRMAS                                                              

 03. 02.900.121.  1 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  
M2     8,52 112,46R$                       20,26% 135,24R$                       1.152,28R$                     

 03. 02.900.122.    ARMADURA                                                            

 03. 02.900.122.  1 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     16,40 21,13R$                         20,26% 25,41R$                         416,74R$                         

 03. 02.900.122.  2 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     21,70 19,04R$                         20,26% 22,90R$                         496,88R$                         

 03. 02.900.122.  3 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     8,40 17,05R$                         20,26% 20,50R$                         172,24R$                         

 03. 02.900.123.    CONCRETO                                                            

 03. 02.900.123.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     0,40 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       186,63R$                         

 03. 02.900.130.    LAJES         

 03. 02.900.131.    FÔRMAS         

 03. 02.900.131.  1 92525(R)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  

M2     4,05 30,87R$                         20,26% 37,12R$                         150,35R$                         

 03. 02.900.132.    ARMADURA         

 03. 02.900.132.  1 92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     27,40 18,50R$                         20,26% 22,25R$                         609,60R$                         

 03. 02.900.132.  2 92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     33,40 17,76R$                         20,26% 21,36R$                         713,36R$                         

 03. 02.900.132.  3 92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     25,80 16,03R$                         20,26% 19,28R$                         497,36R$                         

 03. 02.900.133.    CONCRETO         

 03. 02.900.133.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     0,70 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       326,60R$                         

 03. 02.900.134.    IMPERMEABILIZAÇÃO         

 03. 02.900.134.  1 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018  

M2     4,05 85,02R$                         20,26% 102,25R$                       414,09R$                         

 03. 03.000.        ESTRUTURAS METÁLICAS         

 03. 03.100.        EM PERFIL I ASTM A572         

 03. 03.100.  1.    CCU.03.0001
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO 

ESTRUTURAL PERFIL "I" CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.  
KG     3.739,05 13,67R$                         20,26% 16,44R$                         61.468,27R$                   

 03. 03.200.        EM PERFIL U ENRIJECIDO ASTM A36         

 03. 03.200.  1.    CCU.03.0002

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO 

ESTRUTURAL PERFIL "U" ENRIJECIDO CONFORME ESPECIFICADO EM 

PROJETO.  

KG     8.474,64 13,47R$                         20,26% 16,20R$                         137.280,88R$                 

 03. 03.400.        PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA         

 03. 03.400.  1.    100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020  

M2     821,17 40,39R$                         20,26% 48,57R$                         39.886,70R$                   

TOTAL ITEM:  03 4.799.701,69

 04. 00.000.        ARQUITETURA E URBANISMO         

 04. 01.000.        ARQUITETURA         

 04. 01.100.         PAREDES         

 04. 01.102.        ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE BARRO         

 04. 01.102.  1.    89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014  

M2     1.117,35 86,78R$                         20,26% 104,36R$                       116.608,47R$                 

 04. 01.102.  2.    040121/PREFSP TIJOLOS LAMINADOS ‐ 1/2 TIJOLO                                M2     535,18 230,26R$                       20,26% 276,91R$                       148.197,06R$                 

 04. 01.103.        ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO         

 04. 01.103.  1.    87457

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  

M2     594,47 94,74R$                         20,26% 113,93R$                       67.730,54R$                   

 04. 01.113.        ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO         

 04. 01.113.  1.    12.007.0020‐0
PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM 

PESO DE 9,6KG,39X39X7CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010  
M2     382,86 131,68R$                       20,26% 158,36R$                       60.629,08R$                   

 04. 01.120.        DIVISÓRIA DE GRANITO         

 04. 01.120.  1.    12.035.0001‐0

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CARIJO,COM 

3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU 

PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO  

M2     132,80 290,95R$                       20,26% 349,90R$                       46.466,25R$                   

 04. 01.200.        ESQUADRIAS         

 04. 01.201.        PORTA DE FERRO EM CHAPA MACIÇA         

 04. 01.203.        PORTA DE FERRO EM VENEZIANA         

 04. 01.203.  1.    080125/PREFSP
PF‐23 ‐ PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 

FOLHA  
M2     122,22 831,44R$                       20,26% 999,89R$                       122.206,52R$                 

 04. 01.203.  2.    18.016.0105‐0/EMOP

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 

1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 

PLASTICAS,COM 50CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     6,00 107,91R$                       20,26% 129,77R$                       778,64R$                         

 04. 01.204.        PORTA DE FERRO EM TELA METÁLICA         

 04. 01.204.  1.    11532/ORSE
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS  
M2     8,82 551,84R$                       20,26% 663,64R$                       5.853,33R$                     

 04. 01.205.        PORTA CORTA FOGO         

 04. 01.205.  1.    14.002.0055‐0/EMOP

PORTA CORTA‐FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 

90X210X5CM,SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P‐60,CHAPA DE 

ACO,TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE 

DOBRADICAS COM MOLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     9,00 719,06R$                       20,26% 864,74R$                       7.782,67R$                     

 04. 01.206.        PORTA EM MDF         

 04. 01.206.  1.    070103/PREFSP
PM.03 ‐ PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA FÍSICA ‐ 82X170CM  
UN     24,00 569,53R$                       20,26% 684,92R$                       16.438,00R$                   

 04. 01.207.        PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO         

 04. 01.207.  1.    91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019  

M2     10,24 515,35R$                       20,26% 619,76R$                       6.346,34R$                     

 04. 01.223.        JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CHAPA MACIÇA.         

 04. 01.223.  1.    94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM‐AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

M2     157,50 570,52R$                       20,26% 686,11R$                       108.061,91R$                 

 04. 01.226.        JANELA DE CORRER/BASCULANTE EM CHAPA MACIÇA DE FERRO.         



 04. 01.226.  1.    94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

M2     197,20 398,31R$                       20,26% 479,01R$                       94.460,30R$                   

 04. 01.243.        FERRAGENS COMPLETAS DIV. BANHEIRO         

 04. 01.243.  1.    CCU.04.0003
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, EM CHAPA METÁLICA Nº 

18, COM PINTURA ESMALTE, APLICAÇÃO DE DIZERES EM "SILK SCREEN".  
UN     32,00 49,30R$                         20,26% 59,29R$                         1.897,22R$                     

 04. 01.243.  2.    080180/PREFSP BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE               JG     32,00 129,33R$                       20,26% 155,53R$                       4.977,03R$                     

 04. 01.247.        PUXADORES         

 04. 01.247.  1.    04271/ORSE
PUXADOR PARA EQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COR FOSCA (L=0.50M À 

1.00M)  
UN     3,00 22,80R$                         20,26% 27,42R$                         82,26R$                           

 04. 01.300.        VIDROS E PLÁSTICOS         

 04. 01.300.  1.    190105/AGETOP VIDRO MINI‐BOREAL ‐ COLOCADO   M2     300,95 62,00R$                         20,26% 74,56R$                         22.439,19R$                   

 04. 01.312.        ESPELHOS DE CRISTAL         

 04. 01.312. 01.    85005(R)
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 

MOLDURA  
M2     29,92 325,58R$                       20,26% 391,54R$                       11.714,95R$                   

 04. 01.400.        COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL         

 04. 01.401.        IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA         

 04. 01.401.  1.    98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018  

M2     519,63 85,02R$                         20,26% 102,25R$                       53.129,60R$                   

 04. 01.407.        TELHAS DE CHAPA METÁLICA         

 04. 01.407.  1.    94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  
M2     1.293,01 95,65R$                         20,26% 115,03R$                       148.733,25R$                 

 04. 01.407.  2.    160963/AGETOP CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM   M      43,60 16,59R$                         20,26% 19,95R$                         869,87R$                         

 04. 01.500.        REVESTIMENTOS         

 04. 01.510.        REVESTIMENTOS DE PISOS         

 04. 01.511.        PISOS CIMENTADOS         

 04. 01.511. 02.    84191(R)
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS  
M2     2.062,80 120,76R$                       20,26% 145,23R$                       299.572,14R$                 

 04. 01.511. 03.    220104/AGETOP PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5   M2     30,82 36,04R$                         20,26% 43,34R$                         1.335,79R$                     

 04. 01.512.        PISOS CERÂMICOS         

 04. 01.512.  1.    87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014  

M2     241,65 37,52R$                         20,26% 45,12R$                         10.903,62R$                   

 04. 01.512.  2.    13.030.0268‐0/EMOP

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,DE 

24X11,60X0,09CM,ANTIACIDA,EXCL USIVE ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO,JUNTAS REETRANTES DE 1CM DE LARGURA  

M2     59,80 111,03R$                       20,26% 133,52R$                       7.984,78R$                     

 04. 01.512.  3.    87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014  

M2     801,31 36,57R$                         20,26% 43,98R$                         35.240,88R$                   

 04. 01.517.        PISOS EMBORRACHADOS         

 04. 01.517.  1.    07675/ORSE

PISO DE BORRACHA RECICLADA, GRANULADA, TIPO"S", DA MARCA HAIAH 

OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LASTRO DE 

BRITA E  

M2     47,50 174,66R$                       20,26% 210,05R$                       9.977,19R$                     

 04. 01.518.        PISOS VINÍLICOS         

 04. 01.518.  1.    13.390.0037‐A/EMOP

PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,DE 2M DE 

LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,MESCLADO OU 

PONTILHADO,COM2MM DE ESPESSURA,JUNTAS SOLDADAS A 

QUENTE,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A 

ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA 

E ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCLUSIVE ADESIVO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO  

M2     63,45 131,27R$                       20,26% 157,87R$                       10.016,55R$                   

 04. 01.519.        PISO TÁTIL         

 04. 01.519.  1.    221126/AGETOP
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM LASTRO  
M2     269,00 67,91R$                         20,26% 81,67R$                         21.968,84R$                   

 04. 01.528.        CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE         

 04. 01.528.  1.    87700

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014  

M2     3.450,06 43,02R$                         20,26% 51,74R$                         178.491,79R$                 

 04. 01.530.        REVESTIMENTO DE PAREDE         

 04. 01.531.        CHAPISCO         

 04. 01.531.  1.    87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014  

M2     3.558,88 7,81R$                           20,26% 9,39R$                           33.426,09R$                   

 04. 01.533.        REBOCO         

 04. 01.533.  1.    87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014  

M2     3.558,88 36,08R$                         20,26% 43,39R$                         154.419,12R$                 

 04. 01.534.        CERÂMICA         

 04. 01.534.  1.    04440/ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, ELIZABETH, LINHA 

LUX NEVE, DIMENSÕES 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA  

M2     908,88 52,86R$                         20,26% 63,57R$                         57.776,99R$                   

 04. 01.534.  2.    87271

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014  

M2     219,24 59,87R$                         20,26% 72,00R$                         15.785,21R$                   

 04. 01.549.        MASSA         

 04. 01.549.  1.    88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014  
M2     3.410,02 25,03R$                         20,26% 30,10R$                         102.645,28R$                 

 04. 01.549.  2.    88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014  
M2     4.649,53 13,73R$                         20,26% 16,51R$                         76.771,64R$                   

 04. 01.549.  3.    96131

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_05/2017  

M2     720,00 22,92R$                         20,26% 27,56R$                         19.845,79R$                   

 04. 01.550.        REVESTIMENTO DE FORRO         

 04. 01.554.        FORRO DE GESSO AUTOPORTANTE ACARTONADO         

 04. 01.554.  1.    13.196.0090‐0/EMOP

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO 

ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE A FOGO),APLICADO 

SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.1 2,5MM,C/TRAT.JUNTAS 

P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM 

ESTRUT.DE ACO GALV.,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIIS FIXADOS 

EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM 

CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.  

M2     342,37 43,01R$                         20,26% 51,72R$                         17.708,69R$                   

 04. 01.560.        PINTURAS         

 04. 01.566.        PINTURA COM TINTA À BASE DE LÁTEX         

 04. 01.566.100.    PINTURA DE FORRO         

 04. 01.566.100.  1 88490
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  
M2     2.469,94 7,83R$                           20,26% 9,42R$                           23.257,84R$                   

 04. 01.569.        PINTURA COM TINTA DE BASE ACRÍLICA.         

 04. 01.569.  1.    88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  
M2     2.683,50 13,49R$                         20,26% 16,22R$                         43.534,62R$                   

 04. 01.569.  2.    17.025.0005‐1/EMOP

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEM 

BRILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS 

PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR 

ACRILICOE DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E 

LIXAMENTO  

M2     2.127,57 35,48R$                         20,26% 42,67R$                         90.779,68R$                   

 04. 01.573.        PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA         

 04. 01.573.  1.    88416

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014  

M2     258,65 18,20R$                         20,26% 21,89R$                         5.661,16R$                     

 04. 01.609.        BI‐COMPONENTE         

 04. 01.609.  1.    12316/ORSE

PINTURA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE SIKA TOP 107, À 

TRINCHA DE SEDA, 02 DEMÃOS, (BI‐COMPONENTE) ‐ INTERVALO DE 

APLIC.5H,  

M2     448,20 23,46R$                         20,26% 28,21R$                         12.645,06R$                   

 04. 01.609.  2.    CCU.03.0002

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO 

ESTRUTURAL PERFIL "U" ENRIJECIDO CONFORME ESPECIFICADO EM 

PROJETO.  

KG     168,79 13,47R$                         20,26% 16,20R$                         2.734,23R$                     

 04. 01.700.        ACABAMENTOS E ARREMATES         

 04. 01.701.        RODAPÉS         

 04. 01.701.  1.    98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018   M      3,26 69,00R$                         20,26% 82,98R$                         270,51R$                         

 04. 01.701.  2.    220902/AGETOP RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG)   M      2.105,20 7,98R$                           20,26% 9,60R$                           20.203,07R$                   

 04. 01.701.  3.    13.390.0055‐0/EMOP
RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA 

PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO  
M      33,05 12,82R$                         20,26% 15,42R$                         509,54R$                         

 04. 01.701.  4.    220310/AGETOP RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE   M      338,61 9,35R$                           20,26% 11,24R$                         3.807,44R$                     

 04. 01.702.        SOLEIRAS         

 04. 01.702.  1.    98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018   M      4,32 97,64R$                         20,26% 117,42R$                       507,26R$                         



 04. 01.703.        RUFO         

 04. 01.703.  1.    94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  
M      237,97 68,12R$                         20,26% 81,92R$                         19.494,77R$                   

 04. 01.708.        CALHAS         

 04. 01.708.  1.    00298/ORSE
CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA 

ASFÁLTICA  
M2     193,01 198,15R$                       20,26% 238,30R$                       45.993,35R$                   

 04. 01.710.        PROTETOR DE PAREDES         

 04. 01.710.  1.    00207/ORSE
FAIXA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 10 X 2,5 CM, PARA PROTEÇÃO 

DE PAREDE  
M      269,00 24,59R$                         20,26% 29,57R$                         7.954,85R$                     

 04. 01.711.        BANCADAS         

 04. 01.711.  1.    10759/ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM                     M2     52,12 281,70R$                       20,26% 338,77R$                       17.656,82R$                   

 04. 01.800.        EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS         

 04. 01.800.  1.    99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P  
M      355,28 123,64R$                       20,26% 148,69R$                       52.826,39R$                   

 04. 01.800.  2.    18.006.0054‐0/EMOP
CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO  
UN     260,00 19,16R$                         20,26% 23,04R$                         5.990,87R$                     

 04. 01.802.        BRISES         

 04. 01.802.  1.    CCU.04.0001
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRISE LINEAR HORIZONTAL (EXCETO 

FIXAÇÃO).  
M2     97,50 220,96R$                       20,26% 265,73R$                       25.908,33R$                   

 04. 01.802.  2.    CCU.04.0002 FIXAÇÃO DE BRISE LINEAR HORIZONTAL   M2     97,50 32,53R$                         20,26% 39,12R$                         3.814,26R$                     

 04. 01.802.  3.    CCU.03.0003

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

50CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020  

M2     160,87 111,43R$                       20,26% 134,01R$                       21.557,50R$                   

 04. 01.802.  4.    100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020  

M2     160,87 20,60R$                         20,26% 24,77R$                         3.985,32R$                     

 04. 01.803.        GUARDA CORPO         

 04. 01.803.  1.    87493

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  

M2     223,20 93,90R$                         20,26% 112,92R$                       25.204,67R$                   

 04. 01.803.  2.    99839

GUARDA‐CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2? ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P  

M      140,92 534,45R$                       20,26% 642,73R$                       90.573,45R$                   

 04. 01.804.        ALÇAPÕES         

 04. 01.805.        ESCADAS DE MARINHEIRO         

 04. 01.805.  1.    74194/1(R)
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 

DEGRAUS  
M      21,49 434,28R$                       20,26% 522,27R$                       11.223,48R$                   

 04. 01.807.        BANCADAS DE COZINHA EM AÇO INOX         

 04. 01.807.  1.    86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UN     3,00 235,03R$                       20,26% 282,65R$                       847,94R$                         

 04. 01.810.        DE SANITÁRIOS         

 04. 01.810. 01.    02084/ORSE
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, COM ASSENTO E CONJUNTO DE 

FIXAÇÃO, PADRÃO POPULAR, MARCA ELIZABETH OU SIMILAR  
UN     28,00 284,44R$                       20,26% 342,07R$                       9.577,89R$                     

 04. 01.810. 02.    02072/ORSE

BACIA SANITARIA CONVENCIONAL, LINHA INFANTIL 08254, CELITE OU 

SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE 

FIXAÇÃO D  

UN     8,00 534,51R$                       20,26% 642,80R$                       5.142,41R$                     

 04. 01.810. 03.    95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO ‐  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UN     6,00 556,07R$                       20,26% 668,73R$                       4.012,38R$                     

 04. 01.810. 04.    100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  
UN     12,00 525,47R$                       20,26% 631,93R$                       7.583,16R$                     

 04. 01.810. 05.    86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  
UN     30,00 105,72R$                       20,26% 127,14R$                       3.814,17R$                     

 04. 01.810. 06.    86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  
UN     6,00 105,91R$                       20,26% 127,37R$                       764,20R$                         

 04. 01.810. 07.    09721/ORSE PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM               M2     4,40 380,06R$                       20,26% 457,06R$                       2.011,06R$                     

 04. 01.810. 08.    86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  
UN     30,00 55,74R$                         20,26% 67,03R$                         2.010,99R$                     

 04. 01.810. 09.    18.009.0120‐0/EMOP

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO 

COM LEVE PRESSAO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIFICAS.FORNECIMENTO  

UN     6,00 230,95R$                       20,26% 277,74R$                       1.666,44R$                     

 04. 01.810. 10.    95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020  
UN     14,00 62,05R$                         20,26% 74,62R$                         1.044,70R$                     

 04. 01.810. 11.    99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  
UN     34,00 274,31R$                       20,26% 329,89R$                       11.216,10R$                   

 04. 01.810. 12.    080730/AGETOP CABIDE TIPO GANCHO EM LOUÇA   UN     132,00 27,08R$                         20,26% 32,57R$                         4.298,77R$                     

 04. 01.810. 13.    02031/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SABONETEIRA DE LOUÇA (DECA REF 

A180) OU SIMILAR  
UN     6,00 36,08R$                         20,26% 43,39R$                         260,34R$                         

 04. 01.810. 14.    100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  
UN     6,00 78,57R$                         20,26% 94,49R$                         566,93R$                         

 04. 01.810. 15.    04324/ORSE PAPELEIRA DE PLÁSTICO, AKROS OU SIMILAR                       UN     14,00 17,60R$                         20,26% 21,17R$                         296,32R$                         

 04. 01.810. 16.    12511/ORSE DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO          UN     34,00 58,59R$                         20,26% 70,46R$                         2.395,65R$                     

 04. 01.810. 17.    08974/ORSE
BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM 

(P/DEFICIENTES)  
UN     2,00 871,37R$                       20,26% 1.047,91R$                   2.095,82R$                     

 04. 01.810. 18.    08492/ORSE BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2"   UN     2,00 153,19R$                       20,26% 184,23R$                       368,45R$                         

 04. 01.810. 19.    12121/ORSE
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", 

JACKWAL OU SIMILAR  
UN     2,00 137,09R$                       20,26% 164,86R$                       329,73R$                         

 04. 01.810. 20.    12122/ORSE
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", 

JACKWAL OU SIMILAR  
UN     2,00 112,09R$                       20,26% 134,80R$                       269,60R$                         

 04. 01.810. 21.    12133/ORSE
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/2", 

JACKWAL OU SIMILAR  
UN     4,00 144,12R$                       20,26% 173,32R$                       693,27R$                         

 04. 01.810. 22.    07760/ORSE
BARRA ARTICULADA PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES FÍSICOS, DECA 

2315 EBR, L=60 CM, OU SIMILAR  
UN     2,00 687,09R$                       20,26% 826,29R$                       1.652,59R$                     

 04. 01.810. 23.    080725/AGETOP CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO ( DUCHA FRIA)   UN     34,00 75,95R$                         20,26% 91,34R$                         3.105,47R$                     

 04. 01.811.        ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO         

 04. 01.811.  1.    11961/ORSE
ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM 

ACIONADOR  
UN     8,00 435,43R$                       20,26% 523,65R$                       4.189,18R$                     

 04. 01.830.        DE COZINHA         

 04. 01.830. 01.    86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UN     9,00 235,03R$                       20,26% 282,65R$                       2.543,82R$                     

 04. 01.830. 02.    95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020  
UN     1,00 62,05R$                         20,26% 74,62R$                         74,62R$                           

 04. 01.830. 03.    86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020  

UN     11,00 47,24R$                         20,26% 56,81R$                         624,92R$                         

 04. 01.830. 04.    86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UN     1,00 188,56R$                       20,26% 226,76R$                       226,76R$                         

 04. 01.830. 05.    86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO MÉDIO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  
UN     7,00 93,84R$                         20,26% 112,85R$                       789,96R$                         

 04. 01.830. 06.    86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  
UN     2,00 520,75R$                       20,26% 626,25R$                       1.252,51R$                     

 04. 01.831.        BEBEDOURO         

 04. 01.831. 01.    101319/PREFSP
HX.01 ‐ LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 ‐ 

EXCLUSIVE TORNEIRA  
M      22,00 1.207,37R$                   20,26% 1.451,98R$                   31.943,63R$                   

 04. 01.881.        TELA MOSQUITEIRA         

 04. 01.881.  1.    08970/ORSE
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO 

ANODIZADO NATURAL  
M2     11,70 76,21R$                         20,26% 91,65R$                         1.072,31R$                     

 04. 01.882.        MOLA AÉREA PARA PORTAS         

 04. 01.882.  1.    14.007.0313‐A/EMOP

MOLA FECHA‐PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM 

ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº3 PARA 

PORTAS DEFERRO DE 0,90 A 1,00M.FORNECIMENTO  

UN     3,00 148,77R$                       20,26% 178,91R$                       536,73R$                         

 04. 02.000.        COMUNICAÇÃO VISUAL         

 04. 02.100.        APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS         

 04. 02.101.        MASTROS PARA BANDEIRA         

 04. 02.101.  1.    12628/ORSE
MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M 

X 2" + 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO  
UN     1,00 3.017,02R$                   20,26% 3.628,27R$                   3.628,27R$                     

 04. 02.102.        APLICAÇÕES E EQUIPAMENTOS         



 04. 02.102. 01.    LETREIROS         

 04. 02.102. 01.  1 05.055.0024‐0/EMOP
LETRA DE ACO ESCOVADO COM 40CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO  
UN     3,00 151,24R$                       20,26% 181,88R$                       545,64R$                         

 04. 02.102. 01.  2 05.055.0022‐0/EMOP
LETRA DE ACO ESCOVADO COM 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO  
UN     12,00 129,24R$                       20,26% 155,42R$                       1.865,09R$                     

 04. 02.102. 01.  3 05.055.0010‐0/EMOP
LETRA DE ACO INOX Nº22 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO  
UN     15,00 89,24R$                         20,26% 107,32R$                       1.609,80R$                     

 04. 02.102. 02.    IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS         

 04. 02.102. 02.  1 05.057.0010‐A/EMOP
PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM 

BRAILLE,MEDINDO 8X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO  
UN     31,00 109,29R$                       20,26% 131,43R$                       4.074,40R$                     

 04. 02.102. 02.  2 CCU.04.0003
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, EM CHAPA METÁLICA Nº 

18, COM PINTURA ESMALTE, APLICAÇÃO DE DIZERES EM "SILK SCREEN".  
UN     31,00 49,30R$                         20,26% 59,29R$                         1.837,93R$                     

 04. 02.102. 02.  3 12507/ORSE

PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, ‐ "ESTACIONAMENTO 

RESERVADO ‐ DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO ‐ 

FORNECIM  

UN     5,00 174,75R$                       20,26% 210,15R$                       1.050,77R$                     

 04. 02.102. 02.  4 270810/AGETOP PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM   UN     1,00 564,08R$                       20,26% 678,36R$                       678,36R$                         

 04. 02.102. 03.    QUADROS BRANCOS         

 04. 02.102. 03.  1 02387/ORSE QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA                  M2     103,20 325,87R$                       20,26% 391,89R$                       40.443,18R$                   

 04. 04.106.        GUARITAS         

 04. 04.106. 12.    PINTURA E PREPARO         

 04. 04.106. 12.  2 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014  

M2     4,20 7,81R$                           20,26% 9,39R$                           39,45R$                           

 04. 04.106. 12.  4 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014  
M2     4,20 13,73R$                         20,26% 16,51R$                         69,35R$                           

 04. 04.106. 13.    REVESTIMENTO DE PISO         

 04. 04.106. 13.  1 87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014  

M2     4,38 54,63R$                         20,26% 65,70R$                         287,76R$                         

 04. 04.106. 13.  2 87700

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014  

M2     4,38 43,02R$                         20,26% 51,74R$                         226,60R$                         

 04. 04.106. 14.    REVESTIMENTO DE PAREDES         

 04. 04.106. 14.  1 87242

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 

APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014  

M2     7,85 183,02R$                       20,26% 220,10R$                       1.727,78R$                     

 04. 04.106. 14.  2 87272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014  

M2     14,13 65,46R$                         20,26% 78,72R$                         1.112,34R$                     

 04. 04.106. 14.  3 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014  

M2     14,13 7,81R$                           20,26% 9,39R$                           132,71R$                         

 04. 04.106. 14.  4 87545

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014  

M2     14,13 24,28R$                         20,26% 29,20R$                         412,58R$                         

 04. 04.106. 14.  5 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018   M      10,85 69,00R$                         20,26% 82,98R$                         900,33R$                         

 04. 05.000.        PAVIMENTAÇÃO         

 04. 05.600.        REVESTIMENTOS         

 04. 05.603.        PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO         

 04. 05.603. 01.    92392
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015  
M2     945,78 122,22R$                       20,26% 146,98R$                       139.012,42R$                 

 04. 05.604.        MEIO FIO         

 04. 05.604.  1.    94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016  

M      127,00 48,94R$                         20,26% 58,86R$                         7.474,62R$                     

TOTAL ITEM:  04 2.951.775,54

 05. 00.000.        INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS         

 05. 01.000.        ÁGUA POTÁVEL         

 05. 01.200.        TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC RÍG.         

 05. 01.201.        TUBOS         

 05. 01.201.  1.    89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐

RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      423,00 19,89R$                         20,26% 23,92R$                         10.118,04R$                   

 05. 01.201.  2.    89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐

RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      192,30 28,24R$                         20,26% 33,96R$                         6.530,78R$                     

 05. 01.201.  3.    89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      14,60 14,94R$                         20,26% 17,97R$                         262,32R$                         

 05. 01.201.  4.    89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      146,60 17,17R$                         20,26% 20,65R$                         3.027,09R$                     

 05. 01.201.  5.    89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      51,30 28,36R$                         20,26% 34,11R$                         1.749,62R$                     

 05. 01.202.        ADAPTADOR         

 05. 01.202.  1.    89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE 

ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     72,00 6,30R$                           20,26% 7,58R$                           545,50R$                         

 05. 01.202.  3.    89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     3,00 10,70R$                         20,26% 12,87R$                         38,60R$                           

 05. 01.203.        BUCHA DE REDUÇÃO         

 05. 01.203. 01.    01072/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM 

= 32 X 25MM  
UN     8,00 5,38R$                           20,26% 6,47R$                           51,76R$                           

 05. 01.203. 02.    01081/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM 

= 40 X 25MM  
UN     2,00 14,65R$                         20,26% 17,62R$                         35,24R$                           

 05. 01.203. 03.    081164/AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm   Un     1,00 10,42R$                         20,26% 12,53R$                         12,53R$                           

 05. 01.203. 04.    081180/AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm   Un     2,00 10,17R$                         20,26% 12,23R$                         24,46R$                           

 05. 01.203. 05.    081182/AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm   Un     1,00 15,21R$                         20,26% 18,29R$                         18,29R$                           

 05. 01.203. 07.    01075/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM 

= 60 X 50MM  
UN     1,00 13,17R$                         20,26% 15,84R$                         15,84R$                           

 05. 01.203. 11.    01085/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM 

= 60 X 25MM  
UN     1,00 22,72R$                         20,26% 27,32R$                         27,32R$                           

 05. 01.204.        LUVA         

 05. 01.204.  1.    89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐

RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     1,00 6,20R$                           20,26% 7,46R$                           7,46R$                             

 05. 01.204.  2.    89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     4,00 16,41R$                         20,26% 19,73R$                         78,94R$                           

 05. 01.207.        JOELHO         

 05. 01.207. 01.    89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     166,00 8,22R$                           20,26% 9,89R$                           1.640,97R$                     

 05. 01.207. 02.    89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014  

UN     5,00 8,33R$                           20,26% 10,02R$                         50,09R$                           

 05. 01.207. 03.    89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     2,00 9,05R$                           20,26% 10,88R$                         21,77R$                           

 05. 01.207. 04.    89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     10,00 13,48R$                         20,26% 16,21R$                         162,11R$                         

 05. 01.207. 05.    89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     3,00 35,65R$                         20,26% 42,87R$                         128,62R$                         

 05. 01.208.        CURVA DE TRANSPOSIÇÃO         

 05. 01.208.  1.    89384

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014  

UN     5,00 12,82R$                         20,26% 15,42R$                         77,09R$                           

 05. 01.209.        TÊ         

 05. 01.209. 01.    89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL 

DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     83,00 11,48R$                         20,26% 13,81R$                         1.145,89R$                     

 05. 01.209. 02.    89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL 

DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     6,00 16,80R$                         20,26% 20,20R$                         121,22R$                         

 05. 01.209. 03.    89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     1,00 17,59R$                         20,26% 21,15R$                         21,15R$                           



 05. 01.209. 04.    89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     2,00 21,27R$                         20,26% 25,58R$                         51,16R$                           

 05. 01.209. 05.    89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     2,00 45,54R$                         20,26% 54,77R$                         109,53R$                         

 05. 01.209. 07.    89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     5,00 20,00R$                         20,26% 24,05R$                         120,26R$                         

 05. 01.209. 08.    89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     3,00 12,99R$                         20,26% 15,62R$                         46,87R$                           

 05. 01.209. 09.    89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     1,00 18,69R$                         20,26% 22,48R$                         22,48R$                           

 05. 01.500.        APARELHOS E ACESSÓRIOS SANIT.         

 05. 01.514.        VÁLVULA         

 05. 01.514.  1.    94490

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     1,00 59,76R$                         20,26% 71,87R$                         71,87R$                           

 05. 01.514.  2.    CCU.05.0001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA RÍGIDA EM PVC DE 

EMBUTIR PARA CRIANÇAS COM ATÉ 10KG.  
UN     2,00 96,41R$                         20,26% 115,94R$                       231,89R$                         

 05. 01.514.  3.    99630
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  
UN     4,00 105,57R$                       20,26% 126,96R$                       507,83R$                         

 05. 01.515.        REGISTRO DE PRESSÃO         

 05. 01.515.  1.    89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014  

UN     8,00 86,87R$                         20,26% 104,47R$                       835,76R$                         

 05. 01.516.        REGISTRO DE GAVETA         

 05. 01.516.  1.    89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014  

UN     62,00 91,54R$                         20,26% 110,09R$                       6.825,33R$                     

 05. 01.516.  2.    94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     1,00 111,59R$                       20,26% 134,20R$                       134,20R$                         

 05. 01.516.  3.    94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     1,00 162,16R$                       20,26% 195,01R$                       195,01R$                         

 05. 01.600.        EQUIPAMENTOS         

 05. 01.609.        HIDRÔMETRO         

 05. 01.609.  1.    95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 (½?) ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016  
UN     1,00 109,30R$                       20,26% 131,44R$                       131,44R$                         

 05. 01.609.  2.    15.001.0079‐0 HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO   UN     1,00 371,50R$                       20,26% 446,77R$                       446,77R$                         

 05. 01.700.        SERVIÇOS COMPLEMENTARES         

 05. 01.701.        ESCAVAÇÃO DE VALA         

 05. 01.701.  1.    93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016  
M3     37,10 69,66R$                         20,26% 83,77R$                         3.107,98R$                     

 05. 01.702.        APILOAMENTO DE VALA         

 05. 01.702.  1.    97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017  
M2     92,74 2,82R$                           20,26% 3,39R$                           314,51R$                         

 05. 01.703.        REATERRO         

 05. 01.703.  1.    96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     25,85 42,23R$                         20,26% 50,79R$                         1.312,81R$                     

 05. 01.951.        BARRILETES DOS CASTELOS D´ÁGUA         

 05. 01.951.200.    TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO         

 05. 01.951.201.    TUBO         

 05. 01.951.201.  1 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      62,00 17,17R$                         20,26% 20,65R$                         1.280,22R$                     

 05. 01.951.201.  2 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      27,30 28,36R$                         20,26% 34,11R$                         931,09R$                         

 05. 01.951.201.  3 94649

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

M      12,50 14,94R$                         20,26% 17,97R$                         224,59R$                         

 05. 01.951.202.    ADAPTADOR         

 05. 01.951.202.  1 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     2,00 41,40R$                         20,26% 49,79R$                         99,58R$                           

 05. 01.951.202.  2 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     12,00 12,46R$                         20,26% 14,98R$                         179,81R$                         

 05. 01.951.202.  3 94664

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     6,00 27,18R$                         20,26% 32,69R$                         196,12R$                         

 05. 01.951.202.  4 94788

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 

2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     4,00 82,73R$                         20,26% 99,49R$                         397,96R$                         

 05. 01.951.202.  5 94709

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     2,00 32,25R$                         20,26% 38,78R$                         77,57R$                           

 05. 01.951.202.  6 89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE 

ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     4,00 8,47R$                           20,26% 10,19R$                         40,74R$                           

 05. 01.951.203.    TÊ         

 05. 01.951.203.  1 89620
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     1,00 10,82R$                         20,26% 13,01R$                         13,01R$                           

 05. 01.951.203.  2 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     2,00 21,27R$                         20,26% 25,58R$                         51,16R$                           

 05. 01.951.203.  3 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     2,00 45,54R$                         20,26% 54,77R$                         109,53R$                         

 05. 01.951.207.    JOELHO         

 05. 01.951.207.  1 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     8,00 13,48R$                         20,26% 16,21R$                         129,69R$                         

 05. 01.951.207.  2 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     5,00 35,65R$                         20,26% 42,87R$                         214,36R$                         

 05. 01.951.207.  3 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     5,00 11,38R$                         20,26% 13,69R$                         68,43R$                           

 05. 01.951.500.    APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS         

 05. 01.951.513.    Torneira Bóia para Caixa d´Água 1'', Água Fria ‐ TIGRE         

 05. 01.951.513.  1 94797
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1?, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016  
UN     4,00 167,06R$                       20,26% 200,91R$                       803,63R$                         

 05. 01.951.516.    REGISTRO DE GAVETA         

 05. 01.951.516.  1 94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     4,00 102,71R$                       20,26% 123,52R$                       494,08R$                         

 05. 01.951.516.  2 94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     3,00 141,92R$                       20,26% 170,67R$                       512,02R$                         

 05. 01.951.516.  3 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     2,00 59,52R$                         20,26% 71,58R$                         143,16R$                         

 05. 01.951.527.    Válvula de retenção vertical 1 1/4" ‐ DocolBásicos         

 05. 01.951.527.  1 99631
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  
UN     2,00 122,88R$                       20,26% 147,78R$                       295,55R$                         

 05. 01.951.600.    EQUIPAMENTOS         

 05. 01.951.603.    Bóia Elétrica para Caixa d´Água 2 cv, 220V         



 05. 01.951.603.  1 88547(R)
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALACAO  
UN     2,00 87,29R$                         20,26% 104,97R$                       209,95R$                         

 05. 01.951.604.    BOMBAS         

 05. 01.951.604.  1 83646(R) BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP   UN     2,00 2.848,49R$                   20,26% 3.425,59R$                   6.851,19R$                     

 05. 02.000.        ÁGUA DE REUSO         

 05. 02.100.        CAIXAS D'ÁGUA         

 05. 02.100.  1.    100214/SIURB CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS                       UN     2,00 2.764,61R$                   20,26% 3.324,72R$                   6.649,44R$                     

 05. 02.200.        TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC RIG.         

 05. 02.201.        TUBOS         

 05. 02.201.  1.    89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐

RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      145,50 19,89R$                         20,26% 23,92R$                         3.480,32R$                     

 05. 02.201.  2.    89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐

RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      22,40 28,24R$                         20,26% 33,96R$                         760,74R$                         

 05. 02.201.  3.    89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      151,30 17,17R$                         20,26% 20,65R$                         3.124,14R$                     

 05. 02.201.  4.    89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      90,30 28,36R$                         20,26% 34,11R$                         3.079,75R$                     

 05. 02.201.  5.    89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      39,10 46,91R$                         20,26% 56,41R$                         2.205,79R$                     

 05. 02.201.  6.    94654

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

M      3,00 72,52R$                         20,26% 87,21R$                         261,64R$                         

 05. 02.202.        ADAPTADOR         

 05. 02.202.  1.    94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     3,00 41,40R$                         20,26% 49,79R$                         149,36R$                         

 05. 02.202.  2.    94714

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     2,00 285,00R$                       20,26% 342,74R$                       685,48R$                         

 05. 02.202.  3.    89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE 

ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     8,00 6,30R$                           20,26% 7,58R$                           60,61R$                           

 05. 02.202.  4.    89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     58,00 10,70R$                         20,26% 12,87R$                         746,33R$                         

 05. 02.202.  5.    89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     12,00 20,46R$                         20,26% 24,61R$                         295,26R$                         

 05. 02.202.  6.    89616

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 3?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     4,00 43,69R$                         20,26% 52,54R$                         210,17R$                         

 05. 02.203.        BUCHA DE REDUÇÃO         

 05. 02.203.  1.    01072/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM 

= 32 X 25MM  
UN     1,00 5,38R$                           20,26% 6,47R$                           6,47R$                             

 05. 02.203.  2.    01075/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM 

= 60 X 50MM  
UN     18,00 13,17R$                         20,26% 15,84R$                         285,09R$                         

 05. 02.203.  3.    01076/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM 

= 75 X 60MM  
UN     6,00 28,61R$                         20,26% 34,41R$                         206,44R$                         

 05. 02.203.  4.    01077/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM 

= 85 X 75MM  
UN     1,00 26,65R$                         20,26% 32,05R$                         32,05R$                           

 05. 02.203.  5.    01083/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM 

= 50 X 25MM  
UN     3,00 16,40R$                         20,26% 19,72R$                         59,17R$                           

 05. 02.203.  6.    081180/AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm   UN     1,00 10,17R$                         20,26% 12,23R$                         12,23R$                           

 05. 02.203.  7.    01085/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM 

= 60 X 25MM  
UN     3,00 22,72R$                         20,26% 27,32R$                         81,97R$                           

 05. 02.203.  8.    01088/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM 

= 60 X 50MM  
UN     4,00 30,79R$                         20,26% 37,03R$                         148,11R$                         

 05. 02.203.  9.    01089/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM 

= 75 X 50MM  
UN     2,00 34,43R$                         20,26% 41,41R$                         82,81R$                           

 05. 02.204.        LUVA         

 05. 02.204.  1.    89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     3,00 35,93R$                         20,26% 43,21R$                         129,63R$                         

 05. 02.204.  2.    89598
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     3,00 54,36R$                         20,26% 65,37R$                         196,12R$                         

 05. 02.207.        JOELHO         

 05. 02.207.  1.    89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     4,00 9,05R$                           20,26% 10,88R$                         43,53R$                           

 05. 02.207.  2.    89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     1,00 15,40R$                         20,26% 18,52R$                         18,52R$                           

 05. 02.207.  3.    89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     2,00 40,22R$                         20,26% 48,37R$                         96,74R$                           

 05. 02.207.  4.    89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     26,00 4,39R$                           20,26% 5,28R$                           137,26R$                         

 05. 02.207.  5.    89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     1,00 6,86R$                           20,26% 8,25R$                           8,25R$                             

 05. 02.207.  6.    89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     44,00 13,48R$                         20,26% 16,21R$                         713,29R$                         

 05. 02.207.  7.    89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     26,00 35,65R$                         20,26% 42,87R$                         1.114,69R$                     

 05. 02.207.  8.    89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     4,00 112,24R$                       20,26% 134,98R$                       539,92R$                         

 05. 02.207.  9.    89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     2,00 132,32R$                       20,26% 159,13R$                       318,26R$                         

 05. 02.209.        TÊ         

 05. 02.209.  1.    89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     10,00 6,35R$                           20,26% 7,64R$                           76,37R$                           

 05. 02.209.  2.    89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     19,00 21,27R$                         20,26% 25,58R$                         486,01R$                         

 05. 02.209.  3.    89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     13,00 45,54R$                         20,26% 54,77R$                         711,96R$                         

 05. 02.209.  4.    89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     5,00 84,01R$                         20,26% 101,03R$                       505,15R$                         

 05. 02.209.  5.    89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     1,00 128,49R$                       20,26% 154,52R$                       154,52R$                         

 05. 02.209.  6.    89400

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014  

UN     1,00 18,97R$                         20,26% 22,81R$                         22,81R$                           

 05. 02.209.  7.    89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     3,00 20,00R$                         20,26% 24,05R$                         72,16R$                           

 05. 02.209.  8.    01184/ORSE
TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75 X 

60MM  
UN     2,00 83,97R$                         20,26% 100,98R$                       201,96R$                         

 05. 02.209.  9.    01186/ORSE
TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 85 X 

75MM  
UN     2,00 58,84R$                         20,26% 70,76R$                         141,52R$                         

 05. 02.210.        UNIÃO         

 05. 02.210.  1.    89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     1,00 39,29R$                         20,26% 47,25R$                         47,25R$                           

 05. 03.000.        DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS         

 05. 03.300.        TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC         

 05. 03.301.        TUBO         

 05. 03.301.  1.    89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014  

M      14,10 41,18R$                         20,26% 49,52R$                         698,28R$                         

 05. 03.301.  2.    89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014  

M      322,80 52,85R$                         20,26% 63,56R$                         20.516,33R$                   

 05. 03.301.  3.    CCU.05.0004
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, PARA 

ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DN 300MM.  
M      47,70 111,23R$                       20,26% 133,77R$                       6.380,60R$                     

 05. 03.301.  4.    06343/ORSE
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS 

SANITÁRIOS, PONTA E BOLSA, DIAM. = 200MM  
M      95,50 5,80R$                           20,26% 6,98R$                           666,12R$                         

 05. 03.301.  5.    06344/ORSE
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS 

SANITÁRIOS, PONTA E BOLSA, DIAM. = 250MM  
M      51,90 6,37R$                           20,26% 7,66R$                           397,58R$                         

 05. 03.301.  6.    CCU.05.0006
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, PARA 

ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DN 400MM.  
M      12,60 313,94R$                       20,26% 377,54R$                       4.757,06R$                     

 05. 03.304.        CURVA         

 05. 03.304.  1.    081702/AGETOP CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM   UN     3,00 45,36R$                         20,26% 54,55R$                         163,65R$                         



 05. 03.304.  2.    89807

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014  

UN     1,00 24,52R$                         20,26% 29,49R$                         29,49R$                           

 05. 03.305.        JOELHO         

 05. 03.305.  1.    89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014  

UN     23,00 39,38R$                         20,26% 47,36R$                         1.089,24R$                     

 05. 03.305.  2.    89531

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014  

UN     6,00 31,77R$                         20,26% 38,21R$                         229,24R$                         

 05. 03.305.  4.    89581

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  

UN     2,00 24,73R$                         20,26% 29,74R$                         59,48R$                           

 05. 03.311.        RALO         

 05. 03.311.  1.    09752/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 75MM                UN     1,00 39,27R$                         20,26% 47,23R$                         47,23R$                           

 05. 03.311.  2.    03353/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM               UN     27,00 15,73R$                         20,26% 18,92R$                         510,76R$                         

 05. 03.500.        TUBULAÇÕES DE CONCRETO         

 05. 03.502.        CALHAS         

 05. 03.502.  1.    00298/ORSE
CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA 

ASFÁLTICA  
M2     20,10 198,15R$                       20,26% 238,30R$                       4.789,73R$                     

 05. 03.502.  2.    95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS ‐ FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015  

M      32,00 94,56R$                         20,26% 113,72R$                       3.638,97R$                     

 05. 03.600.        BARRILETE RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO         

 05. 03.600.  1.    11395/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 

ARMAFLEX M‐60 Ø 2"  
M      7,00 33,83R$                         20,26% 40,68R$                         284,79R$                         

 05. 03.600.  2.    15.003.0395‐0

ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO 

ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS 

PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     12,00 7,86R$                           20,26% 9,45R$                           113,43R$                         

 05. 03.600.  3.    89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     8,00 20,46R$                         20,26% 24,61R$                         196,84R$                         

 05. 03.600.  4.    99632
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  
UN     2,00 177,18R$                       20,26% 213,08R$                       426,15R$                         

 05. 03.600.  5.    94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     2,00 141,92R$                       20,26% 170,67R$                       341,35R$                         

 05. 03.600.  7.    89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     4,00 91,47R$                         20,26% 110,00R$                       440,01R$                         

 05. 03.600.  8.    89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      8,00 28,36R$                         20,26% 34,11R$                         272,85R$                         

 05. 03.600.  9.    18.029.0080‐0
BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 

2CV,220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO  
UN     2,00 2.744,62R$                   20,26% 3.300,68R$                   6.601,36R$                     

 05. 03.600. 10.    89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     2,00 49,75R$                         20,26% 59,83R$                         119,66R$                         

 05. 03.600. 11.    15.038.0090‐A JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO   UN     1,00 9,50R$                           20,26% 11,42R$                         11,42R$                           

 05. 03.600. 12.    89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     2,00 40,22R$                         20,26% 48,37R$                         96,74R$                           

 05. 03.700.        BARRILETE RESERVATÓRIO REUSO         

 05. 03.700.  1.    89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      1,85 28,36R$                         20,26% 34,11R$                         63,10R$                           

 05. 03.700.  2.    89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     4,00 91,47R$                         20,26% 110,00R$                       440,01R$                         

 05. 03.700.  4.    89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     8,00 20,46R$                         20,26% 24,61R$                         196,84R$                         

 05. 03.700.  5.    89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     3,00 49,75R$                         20,26% 59,83R$                         179,49R$                         

 05. 03.700.  6.    94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     2,00 141,92R$                       20,26% 170,67R$                       341,35R$                         

 05. 03.700.  7.    18.029.0085‐0
BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 

3CV,220/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO  
UN     2,00 2.949,78R$                   20,26% 3.547,41R$                   7.094,81R$                     

 05. 03.700.  8.    11395/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 

ARMAFLEX M‐60 Ø 2"  
M      5,50 33,83R$                         20,26% 40,68R$                         223,76R$                         

 05. 03.700.  9.    99632
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  
UN     2,00 177,18R$                       20,26% 213,08R$                       426,15R$                         

 05. 03.700. 10.    15.003.0395‐0

ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO 

ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS 

PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     12,00 7,86R$                           20,26% 9,45R$                           113,43R$                         

 05. 03.900.        ACESSÓRIOS         

 05. 03.901.        CAIXAS E POÇOS DE VISITA ALVENARIA         

 05. 03.901.  1.    99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018  

UN     15,00 572,15R$                       20,26% 688,07R$                       10.321,01R$                   

 05. 03.901.  2.    99255

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018  

UN     3,00 786,73R$                       20,26% 946,12R$                       2.838,36R$                     

 05. 03.901.  3.    97994

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018  

UN     1,00 2.385,75R$                   20,26% 2.869,10R$                   2.869,10R$                     

 05. 03.901.  4.    081823/AGETOP TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T‐33 ‐ TRÁFEGO PESADO  UN     1,00 144,95R$                       20,26% 174,32R$                       174,32R$                         

 05. 03.910.        SERVIÇOS DIVERSOS         

 05. 03.911.        ESCAVAÇÃO DE VALAS         

 05. 03.911.  1.    MANUAL         

 05. 03.911.  1.  1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016  
M3     25,23 69,66R$                         20,26% 83,77R$                         2.113,60R$                     

 05. 03.911.  2.    REATERRO COMPACTADO         

 05. 03.911.  2.  1 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     55,33 42,23R$                         20,26% 50,79R$                         2.809,98R$                     

 05. 03.913.        BOCA DE LOBO         

 05. 03.913.  1.    83659(R)

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO  

UN     3,00 1.074,93R$                   20,26% 1.292,71R$                   3.878,13R$                     

 05. 04.000.        ESGOTOS SANITÁRIOS         

 05. 04.300.        TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC         

 05. 04.301.        TUBO         

 05. 04.301.  1.    89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014  

M      109,20 17,93R$                         20,26% 21,56R$                         2.354,64R$                     

 05. 04.301.  2.    89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014  

M      332,80 26,96R$                         20,26% 32,42R$                         10.790,07R$                   

 05. 04.301.  3.    89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014  

M      110,70 41,18R$                         20,26% 49,52R$                         5.482,20R$                     

 05. 04.301.  4.    89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014  

M      247,50 52,85R$                         20,26% 63,56R$                         15.730,46R$                   

 05. 04.302.        CAP         

 05. 04.302.  1.    081256/AGETOP CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm   UN     3,00 15,61R$                         20,26% 18,77R$                         56,32R$                           

 05. 04.304.        CURVA                                                               

 05. 04.304.  1.    89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     86,00 10,06R$                         20,26% 12,10R$                         1.040,44R$                     

 05. 04.304.  2.    89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     15,00 16,81R$                         20,26% 20,22R$                         303,24R$                         

 05. 04.304.  3.    89742

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     7,00 29,10R$                         20,26% 35,00R$                         244,97R$                         

 05. 04.304.  4.    89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     44,00 35,35R$                         20,26% 42,51R$                         1.870,52R$                     



 05. 04.305.        JOELHO         

 05. 04.305.  1.    89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     18,00 9,45R$                           20,26% 11,36R$                         204,56R$                         

 05. 04.305.  2.    89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     73,00 9,95R$                           20,26% 11,97R$                         873,51R$                         

 05. 04.305.  3.    89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     9,00 17,20R$                         20,26% 20,68R$                         186,16R$                         

 05. 04.305.  4.    89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     2,00 6,99R$                           20,26% 8,41R$                           16,81R$                           

 05. 04.305.  5.    89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     6,00 10,53R$                         20,26% 12,66R$                         75,98R$                           

 05. 04.305.  6.    89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     1,00 18,03R$                         20,26% 21,68R$                         21,68R$                           

 05. 04.305.  7.    01671/ORSE
JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, 

DIÂM = 40MM  
UN     61,00 11,24R$                         20,26% 13,52R$                         824,55R$                         

 05. 04.306.        JUNÇÃO         

 05. 04.306.  1.    89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     14,00 42,48R$                         20,26% 51,09R$                         715,21R$                         

 05. 04.306.  2.    01560/ORSE
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 

DIÂM = 75 X 50MM  
UN     18,00 32,39R$                         20,26% 38,95R$                         701,14R$                         

 05. 04.306.  3.    89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014  

UN     10,00 15,20R$                         20,26% 18,28R$                         182,80R$                         

 05. 04.306.  4.    081973/AGETOP JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM   UN     9,00 32,55R$                         20,26% 39,14R$                         352,30R$                         

 05. 04.307.        LUVA         

 05. 04.307.  1.    89754

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     9,00 15,19R$                         20,26% 18,27R$                         164,41R$                         

 05. 04.307.  2.    89776

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     5,00 19,07R$                         20,26% 22,93R$                         114,67R$                         

 05. 04.316.        TÊ         

 05. 04.316.  1.    89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     8,00 18,11R$                         20,26% 21,78R$                         174,23R$                         

 05. 04.316.  2.    89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     106,00 30,02R$                         20,26% 36,10R$                         3.826,82R$                     

 05. 04.316.  3.    01586/ORSE
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 

DIÂM = 75 X 50MM  
UN     7,00 34,33R$                         20,26% 41,29R$                         289,00R$                         

 05. 04.316.  4.    01589/ORSE
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 

DIÂM = 100 X 75MM  
UN     54,00 42,96R$                         20,26% 51,66R$                         2.789,84R$                     

 05. 04.316.  5.    01588/ORSE
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 

DIÂM = 100 X 50MM  
UN     2,00 42,30R$                         20,26% 50,87R$                         101,74R$                         

 05. 04.316.  6.    89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     15,00 11,26R$                         20,26% 13,54R$                         203,12R$                         

 05. 04.316.  7.    89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     2,00 37,13R$                         20,26% 44,65R$                         89,31R$                           

 05. 04.316.  8.    01593/ORSE
TÊ DE INSPEÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SERIE R, P/ESGOTO 

PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM  
UN     4,00 77,64R$                         20,26% 93,37R$                         373,48R$                         

 05. 04.317.        BUCHA DE REDUÇÃO         

 05. 04.317.  1.    89546

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014  

UN     8,00 10,21R$                         20,26% 12,28R$                         98,23R$                           

 05. 04.800.        ACESSÓRIOS         

 05. 04.801.        CAIXA SIFONADA         

 05. 04.801.  1.    89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014  

UN     7,00 13,05R$                         20,26% 15,69R$                         109,86R$                         

 05. 04.801.  2.    01695/ORSE

CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 

150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS 

OU SIMILAR  

UN     35,00 60,51R$                         20,26% 72,77R$                         2.546,93R$                     

 05. 04.801.  3.    89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     2,00 82,86R$                         20,26% 99,65R$                         199,29R$                         

 05. 04.805.        CAIXA DE GORDURA         

 05. 04.805.  1.    C0601/SEINFRA CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA   UN     2,00 275,71R$                       20,26% 331,57R$                       663,14R$                         

 05. 04.809.        CAIXA DE INSPEÇÃO         

 05. 04.809.  1.    02798/ORSE
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, 

DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.80M  
UN     22,00 471,60R$                       20,26% 567,15R$                       12.477,22R$                   

 05. 04.809.  2.    081823/AGETOP TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T‐33 ‐ TRÁFEGO PESADO  UN     22,00 144,95R$                       20,26% 174,32R$                       3.834,97R$                     

 05. 04.809.  3.    C2299/SEINFRA TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA   M2     7,63 194,68R$                       20,26% 234,12R$                       1.786,35R$                     

 05. 04.810.        POÇO DE VISITA         

 05. 04.810.  1.    97994

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018  

UN     1,00 2.385,75R$                   20,26% 2.869,10R$                   2.869,10R$                     

 05. 04.810.  2.    081823/AGETOP TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T‐33 ‐ TRÁFEGO PESADO  UN     1,00 144,95R$                       20,26% 174,32R$                       174,32R$                         

 05. 04.810.  3.    C2299/SEINFRA TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA   M2     1,00 194,68R$                       20,26% 234,12R$                       234,12R$                         

 05. 04.900.        SERVIÇOS COMPLEMENTARES         

 05. 04.901.        ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS         

 05. 04.901.  1.    90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015  

M3     499,73 8,24R$                           20,26% 9,91R$                           4.952,04R$                     

 05. 04.902.        APILOAMENTO DE VALA         

 05. 04.902.  1.    97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017  
M2     416,44 2,82R$                           20,26% 3,39R$                           1.412,29R$                     

 05. 04.904.        REATERRO         

 05. 04.904.  1.    96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     499,73 42,23R$                         20,26% 50,79R$                         25.379,19R$                   

TOTAL ITEM:  05 275.914,16

 06. 00.000.        INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS         

 06. 01.000.        INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         

 06. 01.200.        ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM MT E AT         

 06. 01.200.  1.    C4940/SEINFRA
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800‐380/220V COM QUADRO DE 

MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO  
UN     1,00 24.954,27R$                 20,26% 30.010,01R$                 30.010,01R$                   

 06. 01.300.        REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO         

 06. 01.301.        QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO         

 06. 01.301.  1.    CCU.06.0003
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO 

(QDG1) CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.  
UN     1,00 2.812,35R$                   20,26% 3.382,13R$                   3.382,13R$                     

 06. 01.301.  2.    CCU.06.0004

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO 

(QDAR‐TER1) CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO 

TÉCNICO.  

UN     1,00 1.293,23R$                   20,26% 1.555,24R$                   1.555,24R$                     

 06. 01.301.  3.    CCU.06.0005

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO 

(QDF‐COZ1) CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO 

TÉCNICO.  

UN     1,00 2.024,58R$                   20,26% 2.434,76R$                   2.434,76R$                     

 06. 01.301.  4.    CCU.06.0006

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO 

(QDF‐TER1) CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO 

TÉCNICO.  

UN     1,00 2.896,40R$                   20,26% 3.483,21R$                   3.483,21R$                     

 06. 01.301.  5.    CCU.06.0007

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO 

(QDL‐TER1) CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO 

TÉCNICO.  

UN     1,00 1.368,91R$                   20,26% 1.646,25R$                   1.646,25R$                     

 06. 01.301.  9.    CCU.06.0011

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO 

(QDF‐INC1) CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO 

TÉCNICO.  

UN     1,00 2.183,81R$                   20,26% 2.626,25R$                   2.626,25R$                     



 06. 01.301. 11.    CCU.06.0013

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO 

(QDF‐BREC1) CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO 

TÉCNICO.  

UN     1,00 1.359,97R$                   20,26% 1.635,50R$                   1.635,50R$                     

 06. 01.301. 12.    CCU.06.0014

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO 

(QDFL‐ADASA1) CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO 

TÉCNICO.  

UN     1,00 2.145,71R$                   20,26% 2.580,43R$                   2.580,43R$                     

 06. 01.301. 13.    CCU.06.0015

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO 

(QDFL‐CASTELO1) CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO 

TÉCNICO.  

UN     1,00 2.088,69R$                   20,26% 2.511,86R$                   2.511,86R$                     

 06. 01.304.        ELETRODUTOS         

 06. 01.304.100.    PVC FLEXÍVEL                                                        

 06. 01.304.100.  1 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M      3.364,81 8,27R$                           20,26% 9,95R$                           33.464,72R$                   

 06. 01.304.100.  2 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M      1.181,99 10,98R$                         20,26% 13,20R$                         15.607,64R$                   

 06. 01.304.100.  3 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M      63,00 24,41R$                         20,26% 29,36R$                         1.849,39R$                     

 06. 01.304.200.    PVC RÍGIDO ROSCÁVEL                                                 

 06. 01.304.200.  1 91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      2,00 9,14R$                           20,26% 10,99R$                         21,98R$                           

 06. 01.304.300.    METÁLICO                                                            

 06. 01.304.300.  1 95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P  

M      46,80 18,40R$                         20,26% 22,13R$                         1.035,58R$                     

 06. 01.304.300.  2 95746

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P  

M      38,70 22,81R$                         20,26% 27,43R$                         1.061,59R$                     

 06. 01.304.300.  3 090225/PREFSP
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI‐PESADO/ 

MÉDIO ‐ 2  
M      20,80 55,34R$                         20,26% 66,55R$                         1.384,28R$                     

 06. 01.304.300.  4 08441/ORSE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"                         UN     55,00 5,55R$                           20,26% 6,67R$                           367,09R$                         

 06. 01.304.300.  5 04178/ORSE ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO           UN     39,00 0,90R$                           20,26% 1,08R$                           42,21R$                           

 06. 01.305.        CABOS E FIOS(CONDUTORES)         

 06. 01.305.  1.    91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  

M      19.776,61 4,16R$                           20,26% 5,00R$                           98.938,74R$                   

 06. 01.305.  2.    91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  

M      1.475,68 6,84R$                           20,26% 8,23R$                           12.138,62R$                   

 06. 01.305.  3.    91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  

M      1.536,90 9,40R$                           20,26% 11,30R$                         17.373,79R$                   

 06. 01.305.  4.    91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  

M      673,60 7,82R$                           20,26% 9,40R$                           6.334,76R$                     

 06. 01.305.  5.    91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  

M      1.870,00 10,58R$                         20,26% 12,72R$                         23.792,96R$                   

 06. 01.305.  6.    91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  

M      1.491,22 16,65R$                         20,26% 20,02R$                         29.859,13R$                   

 06. 01.305.  7.    92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
M      90,83 18,23R$                         20,26% 21,92R$                         1.991,30R$                     

 06. 01.305.  8.    92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
M      67,80 55,94R$                         20,26% 67,27R$                         4.561,14R$                     

 06. 01.305.  9.    92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
M      271,20 101,54R$                       20,26% 122,11R$                       33.116,78R$                   

 06. 01.306.        CAIXAS DE PASSAGEM         

 06. 01.306.100.    EM PVC                                                              

 06. 01.306.100.  1 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN     396,00 13,23R$                         20,26% 15,91R$                         6.300,52R$                     

 06. 01.306.100.  2 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN     6,00 17,11R$                         20,26% 20,58R$                         123,46R$                         

 06. 01.306.100.  2 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN     457,00 10,02R$                         20,26% 12,05R$                         5.506,87R$                     

 06. 01.306.100.  3 08896/ORSE CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 15X15X8CM                  UN     9,00 30,48R$                         20,26% 36,66R$                         329,90R$                         

 06. 01.306.200.    EM METAL                                                            

 06. 01.306.200.  1 95787

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

UN     3,00 23,41R$                         20,26% 28,15R$                         84,46R$                           

 06. 01.306.200.  2 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

UN     3,00 26,98R$                         20,26% 32,45R$                         97,34R$                           

 06. 01.306.200.  3 072395/AGETOP TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO   UN     6,00 3,19R$                           20,26% 3,84R$                           23,02R$                           

 06. 01.306.200.  4 C0626/SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm   UN     3,00 24,09R$                         20,26% 28,97R$                         86,91R$                           

 06. 01.306.200.  5 070645/AGETOP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM   UN     1,00 39,64R$                         20,26% 47,67R$                         47,67R$                           

 06. 01.306.200.  6 070646/AGETOP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM   UN     23,00 68,38R$                         20,26% 82,23R$                         1.891,38R$                     

 06. 01.306.200.  7 070647/AGETOP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM   UN     5,00 101,06R$                       20,26% 121,53R$                       607,67R$                         

 06. 01.306.200.  8 070648/AGETOP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 CM   UN     2,00 139,65R$                       20,26% 167,94R$                       335,89R$                         

 06. 01.306.300.    EM ALVENARIA                                                        

 06. 01.306.300.  1 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018  

UN     23,00 172,21R$                       20,26% 207,10R$                       4.763,29R$                     

 06. 01.306.300.  2 97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018  

UN     6,00 272,01R$                       20,26% 327,12R$                       1.962,72R$                     

 06. 01.306.300.  3 99255

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018  

UN     1,00 786,73R$                       20,26% 946,12R$                       946,12R$                         

 06. 01.306.300.  4 02753/ORSE
CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO 

FCK=18MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,80X1,80X2,40M 
UN     1,00 9.361,49R$                   20,26% 11.258,13R$                 11.258,13R$                   

 06. 01.312.        ELETROCALHAS                                                        

 06. 01.312.  1.    15.018.0507‐0

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO 

"U",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE‐ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M      21,50 130,05R$                       20,26% 156,40R$                       3.362,56R$                     

 06. 01.312.  1.    15.018.0513‐0

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO 

"U",400X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE‐ZINCADO A 

QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M      12,61 153,08R$                       20,26% 184,09R$                       2.321,43R$                     

 06. 01.313.        CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS                              

 06. 01.313.  1.    91887

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 7,85R$                           20,26% 9,44R$                           9,44R$                             

 06. 01.313.  2.    11264/ORSE
CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM 

(1")  
UN     4,00 6,92R$                           20,26% 8,32R$                           33,29R$                           

 06. 01.313.  3.    91874

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 4,29R$                           20,26% 5,16R$                           10,32R$                           

 06. 01.313.  4.    91876

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     4,00 7,47R$                           20,26% 8,98R$                           35,93R$                           

 06. 01.313.  5.    95754

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM 

(1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P  

UN     29,00 7,85R$                           20,26% 9,44R$                           273,77R$                         

 06. 01.313.  6.    95756

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 

1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P  

UN     3,00 14,90R$                         20,26% 17,92R$                         53,76R$                           

 06. 01.313.  7.    C0512/SEINFRA BUJÃO EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")  À  80mm (3")   UN     1,00 30,15R$                         20,26% 36,26R$                         36,26R$                           

 06. 01.315.        ACESSÓRIOS DE USO GERAL                                             

 06. 01.315.  1.    070251/AGETOP ARRUELA LISA D=1/4   UN     686,00 0,04R$                           20,26% 0,05R$                           33,00R$                           

 06. 01.315.  2.    070252/AGETOP ARRUELA LISA D=5/16   UN     5,00 0,07R$                           20,26% 0,08R$                           0,42R$                             

 06. 01.315.  3.    070390/AGETOP BUCHA DE NYLON S‐5   UN     532,00 0,68R$                           20,26% 0,82R$                           435,05R$                         

 06. 01.315.  4.    070391/AGETOP BUCHA DE NYLON S‐6   UN     898,00 0,70R$                           20,26% 0,84R$                           755,95R$                         



 06. 01.315.  5.    070393/AGETOP BUCHA DE NYLON S‐10   UN     132,00 0,91R$                           20,26% 1,09R$                           144,46R$                         

 06. 01.315.  6.    04015/ORSE FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M ‐ FORNECIMENTO          UN     2,00 11,00R$                         20,26% 13,23R$                         26,46R$                           

 06. 01.315.  7.    071872/AGETOP PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4  X 5/8   UN     304,00 0,40R$                           20,26% 0,48R$                           146,24R$                         

 06. 01.315.  8.    09817/ORSE BARRA ROSCADA ZINCADA D=1/4" X 2,00M                          UN     132,00 21,92R$                         20,26% 26,36R$                         3.479,65R$                     

 06. 01.400.        ILUMINAÇÃO E TOMADAS         

 06. 01.401.        LUMINÁRIAS         

 06. 01.401.  1.    18.027.0496‐0

LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE 

LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, 

COM VISOR ACRILICOTRANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN     467,00 210,72R$                       20,26% 253,41R$                       118.343,34R$                 

 06. 01.401.  2.    071670/AGETOP LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) ‐ BASE E‐27 UN     1,00 102,69R$                       20,26% 123,49R$                       123,49R$                         

 06. 01.401.  4.    11867/ORSE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, 

COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE‐LLEDDF, DA KBR OU SI
UN     28,00 136,55R$                       20,26% 164,22R$                       4.598,02R$                     

 06. 01.401.  5.    11866/ORSE

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM 

BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106‐1DFB, 

DA KBR OU SI

UN     46,00 185,91R$                       20,26% 223,58R$                       10.284,47R$                   

 06. 01.401.  6.    101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN     17,00 625,26R$                       20,26% 751,94R$                       12.782,94R$                   

 06. 01.403.        INTERRUPTORES         

 06. 01.403.  1.    91957

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 41,14R$                         20,26% 49,47R$                         49,47R$                           

 06. 01.403.  2.    91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN     29,00 35,77R$                         20,26% 43,02R$                         1.247,49R$                     

 06. 01.403.  3.    91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN     45,00 28,03R$                         20,26% 33,71R$                         1.516,90R$                     

 06. 01.403.  4.    91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN     2,00 46,55R$                         20,26% 55,98R$                         111,96R$                         

 06. 01.404.        TOMADAS         

 06. 01.404.  1.    91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN     247,00 27,02R$                         20,26% 32,49R$                         8.026,08R$                     

 06. 01.404.  2.    92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN     38,00 44,53R$                         20,26% 53,55R$                         2.034,97R$                     

 06. 01.404.  3.    91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN     25,00 28,96R$                         20,26% 34,83R$                         870,68R$                         

 06. 01.404.  4.    072397/AGETOP TAMPA CEGA PLÁSTICA 4 X2  COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)   UN     15,00 2,68R$                           20,26% 3,22R$                           48,34R$                           

 06. 01.405.        POSTES E BRAÇOS         

 06. 01.405.  1.    100622

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, 

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019  

UN     17,00 2.604,58R$                   20,26% 3.132,27R$                   53.248,55R$                   

 06. 01.500.        ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS         

 06. 01.501.        CAPTOR         

 06. 01.501.  1.    96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017  
UN     1,00 108,22R$                       20,26% 130,15R$                       130,15R$                         

 06. 01.501.  2.    96988 MASTRO 1 ½  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017   UN     1,00 129,35R$                       20,26% 155,56R$                       155,56R$                         

 06. 01.501.  3.    10272/ORSE TERMINAL AÉREO BASE DUPLA GALVANIZADA 25MM ‐ FORNECIMENTO   UN     107,00 9,44R$                           20,26% 11,35R$                         1.214,72R$                     

 06. 01.503.        ISOLADORES         

 06. 01.503.  1.    C4853/SEINFRA CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA   UN     1,00 406,42R$                       20,26% 488,76R$                       488,76R$                         

 06. 01.503.  2.    97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018  

UN     12,00 172,21R$                       20,26% 207,10R$                       2.485,20R$                     

 06. 01.503.  3.    96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017  
UN     25,00 109,72R$                       20,26% 131,95R$                       3.298,73R$                     

 06. 01.504.        CABOS DE DESCIDA         

 06. 01.504.  1.    96971
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  
M      1,20 27,26R$                         20,26% 32,78R$                         39,34R$                           

 06. 01.504.  2.    96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  
M      628,90 49,00R$                         20,26% 58,93R$                         37.059,44R$                   

 06. 01.504.  3.    96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  
M      40,10 42,62R$                         20,26% 51,25R$                         2.055,32R$                     

 06. 01.504.  4.    92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015   KG     273,95 14,82R$                         20,26% 17,82R$                         4.882,48R$                     

 06. 02.000.        TELEFONIA         

 06. 02.002.        PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO         

 06. 02.002.  1.    08681/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 

350MM  
UN     2,00 451,74R$                       20,26% 543,26R$                       1.086,53R$                     

 06. 02.002.  2.    C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"   UN     1,00 2.368,72R$                   20,26% 2.848,62R$                   2.848,62R$                     

 06. 02.002.  3.    98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019  
UN     4,00 786,53R$                       20,26% 945,88R$                       3.783,52R$                     

 06. 02.002.  4.    07867/ORSE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS ‐ FORNECIMENTO                   UN     4,00 520,00R$                       20,26% 625,35R$                       2.501,41R$                     

 06. 02.002.  5.    071796/AGETOP ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)   UN     4,00 23,65R$                         20,26% 28,44R$                         113,77R$                         

 06. 02.002.  6.    08507/ORSE
CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS, MOD. CORP 8000, 

INTELBRÁS OU SIMILAR ‐ FORNECIMENTO  
UN     1,00 4.279,82R$                   20,26% 5.146,91R$                   5.146,91R$                     

 06. 02.006.        CABOS DE CONEXÃO         

 06. 02.006.  1.    98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019  
M      2.411,00 3,10R$                           20,26% 3,73R$                           8.988,35R$                     

 06. 02.006.  2.    98281

CABO TELEFÔNICO CCI‐50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019  

M      552,00 7,34R$                           20,26% 8,83R$                           4.872,55R$                     

 06. 02.006.  3.    98400
CABO TELEFÔNICO CTP‐APL‐50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019  
M      20,00 13,86R$                         20,26% 16,67R$                         333,36R$                         

 06. 02.007.        TOMADAS         

 06. 02.007.  1.    CCU.06.0002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TOMADAS RJ45 +RJ11 

(PLACA SUPORTE E MÓDULO)  
UN     11,00 65,89R$                         20,26% 79,24R$                         871,63R$                         

 06. 02.007.  2.    07792/ORSE TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA       UN     49,00 114,31R$                       20,26% 137,47R$                       6.735,99R$                     

 06. 02.007.  3.    98308
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019  
UN     11,00 26,78R$                         20,26% 32,21R$                         354,26R$                         

 06. 02.007.  4.    072397/AGETOP TAMPA CEGA PLÁSTICA 4 X2  COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)   UN     26,00 2,68R$                           20,26% 3,22R$                           83,80R$                           

 06. 02.007.  5.    072400/AGETOP TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4 X4   UN     26,00 3,90R$                           20,26% 4,69R$                           121,94R$                         

 06. 02.008.        CAIXAS PARA TOMADAS         

 06. 02.008.  1.    08615/ORSE
CAIXA R1, PADRÃO TELEMAR. EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESP. 

= 0,09M, DIM. INT. = 0.60 X 0.35 X 0.40M, COM TAMPÃO DE FERRO FUN  
UN     1,00 429,47R$                       20,26% 516,48R$                       516,48R$                         

 06. 02.008.  2.    100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019  

UN     1,00 287,11R$                       20,26% 345,28R$                       345,28R$                         

 06. 02.008.  3.    97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018  

UN     7,00 172,21R$                       20,26% 207,10R$                       1.449,70R$                     

 06. 02.008.  4.    91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN     123,00 17,11R$                         20,26% 20,58R$                         2.530,91R$                     

 06. 02.008.  5.    070646/AGETOP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM   Un     13,00 68,38R$                         20,26% 82,23R$                         1.069,04R$                     

 06. 02.008.  6.    090550/PREFSP
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA ‐ 

40X40X15CM ‐ USO PARA TELEFONIA  
UN     2,00 229,16R$                       20,26% 275,59R$                       551,18R$                         

 06. 02.009.       
ELETROCALHAS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E 

FIXAÇÃO)  
      

 06. 02.009.100.    LEITOS                                                              

 06. 02.009.100.  1 15.018.0550‐0

ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO 

SUPERFICIAL PRE‐ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 

CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO  

M      8,00 69,79R$                         20,26% 83,93R$                         671,44R$                         

 06. 02.009.200.    CONEXÕES                                                            

 06. 02.009.200.  1 15.018.0670‐0
CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 

LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO  
UN     2,00 31,02R$                         20,26% 37,30R$                         74,61R$                           

 06. 02.010.        ELETRODUTOS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO                        

 06. 02.010.100.    ELETRODUTOS                                                         

 06. 02.010.110.    FLEXÍVEL                                                            

 06. 02.010.110.  1 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      530,00 8,57R$                           20,26% 10,31R$                         5.462,33R$                     

 06. 02.010.110.  2 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      75,00 8,27R$                           20,26% 9,95R$                           745,91R$                         



 06. 02.010.110.  3 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      80,60 10,98R$                         20,26% 13,20R$                         1.064,29R$                     

 06. 02.010.110.  4 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?)  ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  
M      15,00 7,84R$                           20,26% 9,43R$                           141,43R$                         

 06. 03.000.        DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO         

 06. 03.200.        EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO         

 06. 03.200.  1.    07861/ORSE
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA‐VIDRO, P/INSTAL. 

INCENDIO  
UN     2,00 109,34R$                       20,26% 131,49R$                       262,98R$                         

 06. 03.200.  2.    18.038.0030‐0
SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA 

INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO  
UN     2,00 50,71R$                         20,26% 60,98R$                         121,97R$                         

 06. 03.200.  3.    11820/ORSE

CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 

250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE‐250 C/ 

BATERIA  

UN     1,00 4.442,71R$                   20,26% 5.342,80R$                   5.342,80R$                     

 06. 03.300.       
ELETRODUTOS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E 

FIXAÇÃO)  
      

 06. 03.300.  1.    95746

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P  

M      20,00 22,81R$                         20,26% 27,43R$                         548,63R$                         

 06. 03.400.        CABOS E FIOS         

 06. 03.400.  1.    91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  

M      180,00 4,16R$                           20,26% 5,00R$                           900,51R$                         

 06. 03.400.  2.    11855/ORSE CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2   M      60,00 15,29R$                         20,26% 18,39R$                         1.103,27R$                     

 06. 03.600.        CAIXAS DE PASSAGEM                                                  

 06. 03.600.100.    CONDULETES METÁLICOS                                                

 06. 03.600.100.  1 95789

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

UN     4,00 28,08R$                         20,26% 33,77R$                         135,08R$                         

 06. 03.600.100.  2 95796

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

UN     2,00 32,99R$                         20,26% 39,67R$                         79,35R$                           

 06. 03.600.100.  3 070335/AGETOP BOX RETO DIAMETRO 1   UN     2,00 4,52R$                           20,26% 5,44R$                           10,87R$                           

 06. 03.600.200.    DE PVC                                                              

 06. 03.600.200.  1 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN     2,00 17,11R$                         20,26% 20,58R$                         41,15R$                           

TOTAL ITEM:  06 706.438,93

 07. 00.000.        INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES         

 07. 02.000.        AR CONDICIONADO CENTRAL         

 07. 02.100.        INFRAESTRUTURA                                                      

 07. 02.100.100.    TUBULAÇÕES                                                          

 07. 02.100.110.    EM COBRE                                                            

 07. 02.100.110.  1 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      138,90 52,00R$                         20,26% 62,54R$                         8.686,14R$                     

 07. 02.100.110.  2 97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      247,10 80,49R$                         20,26% 96,80R$                         23.918,61R$                   

 07. 02.100.110.  3 97331

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      129,90 30,71R$                         20,26% 36,93R$                         4.797,45R$                     

 07. 02.100.120.    EM PVC                                                              

 07. 02.100.120.  1 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐

RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
M      125,40 19,89R$                         20,26% 23,92R$                         2.999,53R$                     

 07. 02.100.200.    CONEXÕES                                                            

 07. 02.100.200.  1 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  
UN     32,00 8,22R$                           20,26% 9,89R$                           316,33R$                         

 07. 07.000.        GÁS COMBUSTÍVEL         

 07. 07.100.        TUBULAÇÕES                                                          

 07. 07.100.  1.    92688

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE 

GÁS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      31,20 46,88R$                         20,26% 56,38R$                         1.758,99R$                     

 07. 07.100.  2.    09018/ORSE
MANGUEIRA PARA GÁS GLP D=3/8" X 120CM, EM PVC TRANSPARENTE 

C/TARJA AMARELA, USO DOMESTICO  
UN     6,00 22,40R$                         20,26% 26,94R$                         161,63R$                         

 07. 07.200.        CONEXÕES                                                            

 07. 07.200.100.    COTOVELOS                                                           

 07. 07.200.100.  1 92701

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     8,00 25,26R$                         20,26% 30,38R$                         243,02R$                         

 07. 07.200.200.    NIPLE                                                               

 07. 07.200.200.  1 92694

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     14,00 17,50R$                         20,26% 21,05R$                         294,64R$                         

 07. 07.200.200.  2 92692

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     10,00 10,89R$                         20,26% 13,10R$                         130,96R$                         

 07. 07.200.300.    TÊ                                                                  

 07. 07.200.300.  1 01009/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"  
UN     7,00 16,77R$                         20,26% 20,17R$                         141,17R$                         

 07. 07.200.300.  2 92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 33,44R$                         20,26% 40,21R$                         40,21R$                           

 07. 07.200.400.    UNIÃO                                                               

 07. 07.200.400.  1 92905

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     4,00 32,77R$                         20,26% 39,41R$                         157,64R$                         

 07. 07.200.500.    LUVA                                                                

 07. 07.200.500.  1 92953

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     4,00 18,60R$                         20,26% 22,37R$                         89,47R$                           

 07. 07.200.600.    TAMPÃO (CAP)                                                        

 07. 07.200.600.  1 00972/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP DE FERRO GALVANIZADO DE 

3/4"  
UN     1,00 12,62R$                         20,26% 15,18R$                         15,18R$                           

 07. 07.300.        REGISTROS, REGULADORES E VÁLVULAS                                   

 07. 07.300.  1.    89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014  
UN     1,00 38,40R$                         20,26% 46,18R$                         46,18R$                           

 07. 07.300.  2.    10339/ORSE REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" NPT                             UN     2,00 16,50R$                         20,26% 19,84R$                         39,69R$                           

 07. 07.300.  3.    09093/ORSE
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 2º 

ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)  
UN     2,00 498,74R$                       20,26% 599,78R$                       1.199,57R$                     

 07. 07.300.  4.    09092/ORSE
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º 

ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)  
UN     1,00 528,69R$                       20,26% 635,80R$                       635,80R$                         

 07. 07.300.  5.    95248

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     6,00 50,98R$                         20,26% 61,31R$                         367,85R$                         

 07. 07.300.  6.    95249

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     2,00 59,98R$                         20,26% 72,13R$                         144,26R$                         

 07. 07.400.        EQUIPAMENTOS                                                        

 07. 07.400.  1.    85120(R)
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM ‐ 

FORNECIMENTO E COLOCACAO  
UN     1,00 121,68R$                       20,26% 146,33R$                       146,33R$                         

 07. 07.400.  2.    18.033.0015‐0
BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO 

INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO  
UN     6,00 705,55R$                       20,26% 848,49R$                       5.090,97R$                     

TOTAL ITEM:  07 51.421,62

 08. 00.000.        INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO         

 08. 01.000.        PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO         

 08. 01.100.        TUBOS E CONEXÕES                                                    

 08. 01.101.        TUBOS                                                               

 08. 01.101.  1.    92336

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      69,10 147,03R$                       20,26% 176,82R$                       12.218,14R$                   



 08. 01.102.        CONEXÕES                                                            

 08. 01.103.        COTOVELOS E CURVAS                                                  

 08. 01.103.  1.    94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     6,00 79,17R$                         20,26% 95,21R$                         571,26R$                         

 08. 01.103.  2.    97488

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 278,25R$                       20,26% 334,62R$                       334,62R$                         

 08. 01.104.        TÊ                                                                  

 08. 01.104.  1.    92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 141,25R$                       20,26% 169,87R$                       169,87R$                         

 08. 01.108.        NIPLE                                                               

 08. 01.108.  1.    92377

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 65,02R$                         20,26% 78,19R$                         78,19R$                           

 08. 01.200.        HIDRANTES                                                           

 08. 01.200.  2.    83633(R)
HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA 

DN=75MM  
UN     1,00 2.652,88R$                   20,26% 3.190,35R$                   3.190,35R$                     

 08. 01.300.        BARRILHETE                                                          

 08. 01.300.100.    TUBOS                                                               

 08. 01.300.100.  1 97498

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      3,41 58,00R$                         20,26% 69,75R$                         237,85R$                         

 08. 01.300.100.  2 92364

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      0,50 71,99R$                         20,26% 86,58R$                         43,29R$                           

 08. 01.300.100.  3 92365

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      1,00 83,11R$                         20,26% 99,95R$                         99,95R$                           

 08. 01.300.100.  4 92336

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      6,50 147,03R$                       20,26% 176,82R$                       1.149,32R$                     

 08. 01.300.100.  5 92337

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      11,00 195,11R$                       20,26% 234,64R$                       2.581,03R$                     

 08. 01.300.200.    CONEXÕES                                                            

 08. 01.300.201.    LUVAS DE REDUÇÃO                                                    

 08. 01.300.201.  1 92920

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 29,14R$                         20,26% 35,04R$                         70,09R$                           

 08. 01.300.201.  2 92927

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 35,13R$                         20,26% 42,25R$                         42,25R$                           

 08. 01.300.201.  3 92910

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 72,78R$                         20,26% 87,53R$                         175,05R$                         

 08. 01.300.201.  4 92914

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 97,69R$                         20,26% 117,48R$                       234,96R$                         

 08. 01.300.201.  5 92913

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     3,00 97,69R$                         20,26% 117,48R$                       352,45R$                         

 08. 01.300.202.    TÊ                                                                  

 08. 01.300.202.  1 92357

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  

UN     2,00 138,42R$                       20,26% 166,46R$                       332,93R$                         

 08. 01.300.202.  2 92358

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  

UN     3,00 170,11R$                       20,26% 204,57R$                       613,72R$                         

 08. 01.300.202.  3 01012/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1"  
UN     5,00 42,00R$                         20,26% 50,51R$                         252,55R$                         

 08. 01.300.202.  4 10613/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1"  
UN     3,00 98,25R$                         20,26% 118,16R$                       354,47R$                         

 08. 01.300.203.    NIPLE                                                               

 08. 01.300.203.  1 92694

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     3,00 17,50R$                         20,26% 21,05R$                         63,14R$                           

 08. 01.300.203.  2 92369

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     3,00 27,91R$                         20,26% 33,56R$                         100,69R$                         

 08. 01.300.203.  3 92371

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 33,20R$                         20,26% 39,93R$                         79,85R$                           

 08. 01.300.203.  4 92373

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 38,81R$                         20,26% 46,67R$                         93,35R$                           

 08. 01.300.203.  5 92375

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 49,38R$                         20,26% 59,38R$                         118,77R$                         

 08. 01.300.203.  6 92346

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  

UN     6,00 63,61R$                         20,26% 76,50R$                         458,98R$                         

 08. 01.300.203.  7 92348

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  

UN     8,00 87,20R$                         20,26% 104,87R$                       838,93R$                         

 08. 01.300.204.    UNIÃO                                                               

 08. 01.300.204.  1 92892

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 41,53R$                         20,26% 49,94R$                         49,94R$                           

 08. 01.300.204.  2 92893

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 57,45R$                         20,26% 69,09R$                         69,09R$                           

 08. 01.300.204.  3 92890

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 135,60R$                       20,26% 163,07R$                       326,15R$                         

 08. 01.300.204.  4 92891

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  

UN     5,00 196,13R$                       20,26% 235,87R$                       1.179,33R$                     

 08. 01.300.205.    COTOVELO                                                            

 08. 01.300.205.  1 92382

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 40,62R$                         20,26% 48,85R$                         97,70R$                           

 08. 01.300.205.  2 92386

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 57,09R$                         20,26% 68,66R$                         68,66R$                           

 08. 01.300.205.  3 92353

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     3,00 101,40R$                       20,26% 121,94R$                       365,83R$                         

 08. 01.300.205.  4 92355

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     6,00 128,44R$                       20,26% 154,46R$                       926,77R$                         

 08. 01.300.206.    ADAPTADORES                                                         

 08. 01.300.206.  1 00997/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FLANGE SEXTAVADO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 3"  
UN     2,00 110,50R$                       20,26% 132,89R$                       265,77R$                         

 08. 01.300.300.    REGISTROS E ACESSÓRIOS                                              

 08. 01.300.300.  1 85120(R)
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM ‐ 

FORNECIMENTO E COLOCACAO  
UN     1,00 121,68R$                       20,26% 146,33R$                       146,33R$                         

 08. 01.300.300.  2 085083/AGETOP CHAVE DE FLUXO 1   UN     1,00 131,61R$                       20,26% 158,27R$                       158,27R$                         

 08. 01.300.300.  3 09905/ORSE TANQUE DE PRESSÃO CAP. 30 LTS.                                UN     1,00 1.167,62R$                   20,26% 1.404,18R$                   1.404,18R$                     

 08. 01.300.300.  4 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     1,00 59,52R$                         20,26% 71,58R$                         71,58R$                           



 08. 01.300.300.  5 94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     1,00 81,11R$                         20,26% 97,54R$                         97,54R$                           

 08. 01.300.300.  6 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     2,00 283,66R$                       20,26% 341,13R$                       682,26R$                         

 08. 01.300.300.  7 94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     5,00 344,21R$                       20,26% 413,95R$                       2.069,73R$                     

 08. 01.300.300.  8 95250

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     1,00 80,96R$                         20,26% 97,36R$                         97,36R$                           

 08. 01.300.300.  9 95251

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     1,00 119,85R$                       20,26% 144,13R$                       144,13R$                         

 08. 01.300.300. 10 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  
UN     1,00 70,95R$                         20,26% 85,32R$                         85,32R$                           

 08. 01.300.300. 11 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  
UN     3,00 439,61R$                       20,26% 528,67R$                       1.586,02R$                     

 08. 01.300.400.    EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS                                              

 08. 01.300.400.  1 085039/AGETOP PRESSOSTATO 50 A 80 PSI   UN     3,00 78,70R$                         20,26% 94,64R$                         283,93R$                         

 08. 01.300.500.    BOMBAS                                                              

 08. 01.300.500.  1 07868/ORSE BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO 5 CV   UN     2,00 4.294,50R$                   20,26% 5.164,57R$                   10.329,13R$                   

 08. 01.300.500.  2 83486(R) BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV   UN     1,00 1.776,82R$                   20,26% 2.136,80R$                   2.136,80R$                     

 08. 01.400.        SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA                                           

 08. 01.400.  1.    05.054.0104‐0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC 

ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,DE ACORDO COM 

A NORMA NBR 13434‐2.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     23,00 13,71R$                         20,26% 16,49R$                         379,22R$                         

 08. 01.400.  2.    05.054.0105‐0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO BASICA PARA EXTINTOR DE 

INCENDIO,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15) 

CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434‐2.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO  

UN     8,00 10,07R$                         20,26% 12,11R$                         96,88R$                           

 08. 01.400.  3.    05.054.0103‐0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO,PARA INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC 

ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X10)CM,DE ACORDO 

COM A NORMANBR 13434‐2.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     2,00 13,16R$                         20,26% 15,83R$                         31,65R$                           

 08. 01.500.        EXTINTORES PORTÁTEIS                                                

 08. 01.500.  1.    72554(R) EXTINTOR DE CO2 6KG ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN     1,00 552,75R$                       20,26% 664,74R$                       664,74R$                         

 08. 01.500.  2.    73775/1(R)
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 

COLOCACAO  
UN     6,00 173,05R$                       20,26% 208,11R$                       1.248,66R$                     

TOTAL ITEM:  08 49.919,02

TOTAL DA PLANILHA:  9.007.140,06

OBSERVAÇÕES                                                  

DMT = 22,10 Km                                               

COEFICIENTE DE TRANSFORMAÇÃO M3XT = 1,50                     



20,26%

13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021

 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%

ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%

CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 PREÇO UNIT CUSTO 

(R$) 
 BDI (%) 

 PREÇO UNIT VENDA 

(R$) 
 PREÇO TOTAL (R$)   PREÇO TOTAL POR ITEM (R$) 

 02. 00.000.                             SERVIÇOS PRELIMINARES         

 02. 04.000.        TERRAPLENAGEM         

 02. 04.200.        CORTES DE SOLO                                                      

 02. 04.201.        EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                                         

 02. 04.201.  1.    74151/1 (R)

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.  

M3     2.140,800 3,23R$                           20,26% 3,88R$                           8.315,72R$                     

 02. 04.300.        ATERROS COMPACTADOS                                                 

 02. 04.300.  1.    CCU.02.0005

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ‐ INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 REF.: 96385 SINAPI AGO/2020  

M3     1.685,400 46,16R$                         20,26% 55,51R$                         93.559,95R$                   

 02. 04.400.        TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO                               

 02. 04.400.  1.    100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃOBASCULANTE 14 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020  

M3     455,400 6,48R$                           20,26% 7,79R$                           3.548,86R$                     

 02. 04.400.  2.    95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016  
TXKM   15.096,510 1,06R$                           20,26% 1,27R$                           19.244,37R$                   

TOTAL ITEM:  02 124.668,90

 03. 00.000.        FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS         

 03. 01.000.        FUNDAÇÕES         

 03. 01.100.        CASTELO POTÁVEL         

 03. 01.100.500.    BLOCOS DE FUNDAÇÃO         

 03. 01.100.501.    PREPARO         

 03. 01.100.501.  1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  
M3     21,410 82,17R$                         20,26% 98,82R$                         2.115,69R$                     

 03. 01.100.501.  2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  
M2     9,190 27,92R$                         20,26% 33,58R$                         308,57R$                         

 03. 01.100.501.  3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     5,900 42,23R$                         20,26% 50,79R$                         299,64R$                         

 03. 01.300.        GUARITA         

 03. 01.300.500.    BLOCOS DE FUNDAÇÃO         

 03. 01.300.501.    PREPARO         

 03. 01.300.501.  1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  
M3     10,480 82,17R$                         20,26% 98,82R$                         1.035,61R$                     

 03. 01.300.501.  2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  
M2     2,560 27,92R$                         20,26% 33,58R$                         85,96R$                           

 03. 01.300.501.  3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     7,410 42,23R$                         20,26% 50,79R$                         376,32R$                         

 03. 01.300.600.    VIGAS BALDRAME         

 03. 01.300.601.    PREPARO         

 03. 01.300.601.  1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  
M3     3,900 82,17R$                         20,26% 98,82R$                         385,39R$                         

 03. 01.300.601.  2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  
M2     2,810 27,92R$                         20,26% 33,58R$                         94,35R$                           

 03. 01.300.601.  3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     3,100 42,23R$                         20,26% 50,79R$                         157,44R$                         

 03. 01.500.        PRÉDIO PRINCIPAL         

 03. 01.500.500.    BLOCOS DE FUNDAÇÃO         

 03. 01.500.501.    PREPARO         

 03. 01.500.501.  1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  
M3     243,060 82,17R$                         20,26% 98,82R$                         24.018,62R$                   

 03. 01.500.501.  2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  
M2     110,090 27,92R$                         20,26% 33,58R$                         3.696,45R$                     

 03. 01.500.501.  3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     163,500 42,23R$                         20,26% 50,79R$                         8.303,48R$                     

 03. 01.500.600.    VIGAS BALDRAME         

 03. 01.500.601.    PREPARO         

 03. 01.500.601.  1 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017  
M3     224,830 107,74R$                       20,26% 129,57R$                       29.130,80R$                   

 03. 01.500.601.  2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  
M2     166,540 27,92R$                         20,26% 33,58R$                         5.591,85R$                     

 03. 01.500.601.  3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     176,530 42,23R$                         20,26% 50,79R$                         8.965,22R$                     

 03. 01.700.        RESERVATÓRIO PADRÃO ADASA         

 03. 01.700.100.    PREPARO         

 03. 01.700.100.  1 83338 (R)
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3  
M3     575,650 2,66R$                           20,26% 3,20R$                           1.841,46R$                     

 03. 01.700.100.  2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  
M2     107,060 27,92R$                         20,26% 33,58R$                         3.594,71R$                     

 03. 01.700.100.  3 93366

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016  

M3     306,300 7,87R$                           20,26% 9,46R$                           2.898,96R$                     

 03. 01.700.500.    BLOCOS DE FUNDAÇÃO         

 03. 01.700.501.    PREPARO         

 03. 01.700.501.  1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  
M3     4,990 82,17R$                         20,26% 98,82R$                         493,10R$                         

 03. 01.700.501.  2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  
M2     2,430 27,92R$                         20,26% 33,58R$                         81,59R$                           

 03. 01.700.501.  3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     3,340 42,23R$                         20,26% 50,79R$                         169,62R$                         

 03. 01.800.        MURO E GRADIL         

 03. 01.800.425.    ESTACAS         

 03. 01.800.425.  1 100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020  

M      252,000 89,14R$                         20,26% 107,20R$                       27.014,34R$                   

 03. 01.800.425.  2 95577
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016  
KG     932,900 16,07R$                         20,26% 19,33R$                         18.029,02R$                   

 03. 01.800.425.  3 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016  
KG     284,440 19,83R$                         20,26% 23,85R$                         6.783,20R$                     

 03. 01.800.425.  4 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016  
UN     124,000 13,88R$                         20,26% 16,69R$                         2.069,82R$                     

 03. 01.800.500.    BLOCOS DE FUNDAÇÃO         

 03. 01.800.501.    PREPARO         

 03. 01.800.501.  1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  
M3     37,010 82,17R$                         20,26% 98,82R$                         3.657,24R$                     

 03. 01.800.501.  2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  
M2     18,560 27,92R$                         20,26% 33,58R$                         623,18R$                         

 03. 01.800.501.  3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     26,060 42,23R$                         20,26% 50,79R$                         1.323,48R$                     

 03. 01.800.502.    FÔRMA         

 03. 01.800.502.  1 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017  

M2     35,000 84,96R$                         20,26% 102,17R$                       3.576,05R$                     

 03. 01.800.503.    ARMADURA         

 03. 01.800.503.  1 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 10 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     200,800 17,12R$                         20,26% 20,59R$                         4.134,17R$                     

 03. 01.800.504.    CONCRETO         

 03. 01.800.504.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     5,770 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       2.692,12R$                     

 03. 01.800.505.    IMPERMEABILIZAÇÃO         

 03. 01.800.505.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     71,470 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         2.917,14R$                     

 03. 01.800.600.    VIGAS BALDRAME         

 03. 01.800.601.    PREPARO         

 03. 01.800.601.  1 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017  
M3     95,110 107,74R$                       20,26% 129,57R$                       12.323,22R$                   

PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS (SEM DESONERAÇÃO)

PLANILHA DE CUSTOS (SERVIÇOS)

BDI EDFICAÇÕES

BDI EQUIPAMENTOS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERCRETARIA DE ESTADO DE EDICAÇÃO

DIRETORIA DE ARQUITETURA

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA



 03. 01.800.601.  2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  
M2     90,580 27,92R$                         20,26% 33,58R$                         3.041,37R$                     

 03. 01.800.601.  3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     74,280 42,23R$                         20,26% 50,79R$                         3.772,37R$                     

 03. 01.800.602.    FÔRMAS         

 03. 01.800.602.  1 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017  

M2     329,510 73,77R$                         20,26% 88,72R$                         29.232,74R$                   

 03. 01.800.603.    ARMADURA         

 03. 01.800.603.  1 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

60 DE 5 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     288,800 21,09R$                         20,26% 25,36R$                         7.324,79R$                     

 03. 01.800.603.  2 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 8 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     734,900 19,06R$                         20,26% 22,92R$                         16.845,05R$                   

 03. 01.800.604.    CONCRETO         

 03. 01.800.604.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     18,960 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       8.846,22R$                     

 03. 01.800.605.    IMPERMEABILIZAÇÃO         

 03. 01.800.605.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     271,750 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         11.091,81R$                   

 03. 02.000.        ESTRUTURAS DE CONCRETO         

 03. 02.800.        MURO E GRADIL         

 03. 02.800.110.    PILARES         

 03. 02.800.111.    FÔRMAS         

 03. 02.800.111.  1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  
M2     143,020 151,98R$                       20,26% 182,77R$                       26.139,93R$                   

 03. 02.800.112.    ARMADURA         

 03. 02.800.112.  1 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     207,500 21,13R$                         20,26% 25,41R$                         5.272,77R$                     

 03. 02.800.112.  2 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     514,000 17,05R$                         20,26% 20,50R$                         10.539,23R$                   

 03. 02.800.113.    CONCRETO         

 03. 02.800.113.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     7,060 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       3.294,00R$                     

 03. 02.800.120.    VIGAS         

 03. 02.800.121.    FÔRMAS         

 03. 02.800.121.  1 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  
M2     72,900 112,46R$                       20,26% 135,24R$                       9.859,32R$                     

 03. 02.800.122.    ARMADURA         

 03. 02.800.122.  1 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     67,900 21,13R$                         20,26% 25,41R$                         1.725,40R$                     

 03. 02.800.122.  2 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     161,300 19,04R$                         20,26% 22,90R$                         3.693,37R$                     

 03. 02.800.123.    CONCRETO         

 03. 02.800.123.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     4,370 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       2.038,92R$                     

TOTAL ITEM:  03 321.505,10

 04. 00.000.        ARQUITETURA E URBANISMO         

 04. 01.000.        ARQUITETURA         

 04. 01.500.        REVESTIMENTOS         

 04. 01.530.        REVESTIMENTO DE PAREDE         

 04. 01.535.        CAIAÇÃO DE MURO         

 04. 01.535.  1.    17.012.0015‐0/EMOP
CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE ASPERA OU 

CHAPISCADA EM DUAS DEMAOS COM ADICAO DE FIXADOR  
M2     1.188,940 12,93R$                         20,26% 15,55R$                         18.487,56R$                   

 04. 01.574.        ANDAIMES         

 04. 01.574.  1.    97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017  

M2     3.382,750 8,20R$                           20,26% 9,86R$                           33.358,38R$                   

 04. 01.574.  2.    C0083/SEINFRA ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS‐LOCAÇÃO MENSAL   M2     3.200,000 6,14R$                           20,26% 7,38R$                           23.628,68R$                   

 04. 04.000.        PAISAGISMO         

 04. 04.100.        EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS         

 04. 04.100. 01.    98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018  
UN     8,000 111,67R$                       20,26% 134,29R$                       1.074,35R$                     

 04. 04.100. 02.    98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018  
UN     5,000 111,67R$                       20,26% 134,29R$                       671,47R$                         

 04. 04.100. 03.    98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018  
UN     4,000 111,67R$                       20,26% 134,29R$                       537,18R$                         

 04. 04.100. 04.    98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018  
UN     6,000 111,67R$                       20,26% 134,29R$                       805,77R$                         

 04. 04.100. 05.    98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018   UN     45,000 38,00R$                         20,26% 45,70R$                         2.056,45R$                     

 04. 04.100. 18.    98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018   M2     1.460,000 11,86R$                         20,26% 14,26R$                         20.823,74R$                   

 04. 04.102.        BANCOS DE CONCRETO         

 04. 04.102.  1.    03223/ORSE
BANCO DE CONCRETO PRE‐MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA 

(PADRÃO EMURB)  
UN     22,000 829,69R$                       20,26% 997,79R$                       21.951,27R$                   

 04. 04.102.  2.    C3440/SEINFRA BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO   M      22,600 264,63R$                       20,26% 318,24R$                       7.192,32R$                     

 04. 04.103.        CERCAS/GRADIS E ALAMBRADOS         

 04. 04.103.  1.    14.002.0200‐0/EMOP

GRADIL NYLOFOR 3D,EXECUTADO PAINEL DE ACO 

GALVANIZADO,SOLDADO,MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO DE ACO 

COM BITOLA DE 5MM,FIXADO POR FIXADORES POLIAMIDA E PARAFUSOS 

EM ACO INOX,EM POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 

60X40MM,CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO,EXCLUSIVE 

ESTA,REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTATICA(GRADIL E POSTE).FORNECIMENTO E COLOCACAO  

M2     191,230 94,48R$                         20,26% 113,62R$                       21.727,87R$                   

 04. 04.104.        PORTÕES         

 04. 04.104.  1.    07640/ORSE

GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 

2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" 

(HORIZONT  

M2     15,000 487,60R$                       20,26% 586,39R$                       8.795,82R$                     

 04. 04.104.  3.    090623/PREFSP
CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS ‐ 125A 

(ABERTURA SEM CARGA)  
M2     5,720 231,78R$                       20,26% 278,74R$                       1.594,38R$                     

 04. 04.104.  4.    14.002.0200‐0/EMOP

GRADIL NYLOFOR 3D,EXECUTADO PAINEL DE ACO 

GALVANIZADO,SOLDADO,MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO DE ACO 

COM BITOLA DE 5MM,FIXADO POR FIXADORES POLIAMIDA E PARAFUSOS 

EM ACO INOX,EM POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 

60X40MM,CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO,EXCLUSIVE 

ESTA,REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTATICA(GRADIL E POSTE).FORNECIMENTO E COLOCACAO  

M2     329,820 94,48R$                         20,26% 113,62R$                       37.474,69R$                   

 04. 04.104.  5.    CCU.04.0015
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR ANTI‐ESMAGAMENTO PARA 

PORTÃO AUTOMÁTICO. EXCLUSIVE INFRAESTRUTURA.  
UN     1,000 74,01R$                         20,26% 89,00R$                         89,00R$                           

TOTAL ITEM:  04 200.268,93

 07. 00.000.        INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES         

 07. 02.000.        AR CONDICIONADO CENTRAL         

 07. 02.300.        INSTALAÇÃO DE APARELHOS                                             

 07. 02.300.  1.    04467/ORSE
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 

BTU  
UN     6,000 450,00R$                       20,26% 541,17R$                       3.247,02R$                     

 07. 02.300.  2.    04469/ORSE
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 

BTU  
UN     1,000 500,00R$                       20,26% 601,30R$                       601,30R$                         

 07. 02.300.  3.    04473/ORSE
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 

BTU  
UN     9,000 650,00R$                       20,26% 781,69R$                       7.035,21R$                     

TOTAL ITEM:  07 10.883,53

 09. 00.000.        SERVIÇOS COMPLEMENTARES         

 09. 01.000.        ENSAIOS E TESTES         

 09. 01.100.        ENSAIOS                                                             

 09. 01.103.        ENSAIOS DE CONCRETO                                                 



 09. 01.103.  1.    01.001.0150‐0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 

CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE 

COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE 

PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A 

COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE 

CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS  

M3     1.529,810 17,99R$                         20,26% 21,63R$                         33.097,09R$                   

 09. 01.200.        TESTES                                                              

 09. 01.203.        ELÉTRICA, ELETRÔNICA E SPDA                                         

 09. 01.203.  1.    CCU.09.0001 TESTE DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO (LAUDO SPDA)   UN     1,000 1.000,00R$                   20,26% 1.202,60R$                   1.202,60R$                     

 09. 01.203.  2.    CCU.09.0002 TESTE DE CONTINUIDADE ELÉTRICA (LAUDO SPDA)   UN     1,000 1.000,00R$                   20,26% 1.202,60R$                   1.202,60R$                     

 09. 02.000.        LIMPEZA DE OBRAS         

 09. 02.000.  1.    02450/ORSE LIMPEZA GERAL                                                 M2     5.110,160 2,18R$                           20,26% 2,62R$                           13.397,14R$                   

TOTAL ITEM:  09 48.899,43

 10. 00.000.        SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS         

 10. 01.000.        PESSOAL         

 10. 01.100.        MÃO DE OBRA                                                         

 10. 01.111.        MESTRE DE OBRAS                                                     

 10. 01.111.  1.    94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   MES    16,000 5.100,40R$                   20,26% 6.133,74R$                   98.139,86R$                   

 10. 01.200.        ADMINISTRAÇÃO                                                       

 10. 01.201.        ENGENHEIRO CIVIL                                                    

 10. 01.201.  1.    93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  
MES    16,000 18.786,25R$                 20,26% 22.592,34R$                 361.477,51R$                 

 10. 01.202.        AUXILIARES TÉCNICOS                                                 

 10. 01.202.  1.    100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  
MES    16,000 7.084,73R$                   20,26% 8.520,10R$                   136.321,54R$                 

 10. 01.205.        VIGIAS                                                              

 10. 01.205.  1.    CPM ‐ 88326‐N
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) ( 2 

VIGIAS)
MES    16,000 7.568,67R$                   20,26% 9.102,08R$                   145.633,23R$                 

 10. 01.205.  2.    CPM ‐ 88326‐D
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) (2 

VIGIAS)
MES    16,000 5.994,79R$                   20,26% 7.209,33R$                   115.349,30R$                 

TOTAL ITEM:  10 856.921,44

TOTAL DA PLANILHA:  1.563.147,33

OBSERVAÇÕES                                                  

DMT = 22,10 Km                                               

COEFICIENTE DE TRANSFORMAÇÃO M3XT = 1,50                     



20,26%

13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021

 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%

ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%

CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 PREÇO UNIT CUSTO 

(R$) 
 BDI (%) 

 PREÇO UNIT VENDA 

(R$) 
 PREÇO TOTAL (R$)   PREÇO TOTAL POR ITEM (R$) 

 03. 00.000.        FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS         

 03. 01.000.        FUNDAÇÕES         

 03. 01.400.        QUADRA POLIESPORTIVA         

 03. 01.400.425.    ESTACAS         

 03. 01.400.425.  1 CCU.03.0004

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019  

M      504,000 137,45R$                       20,26% 165,30R$                       83.309,87R$                   

 03. 01.400.425.  2 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016  
KG     552,230 18,26R$                         20,26% 21,96R$                         12.126,68R$                   

 03. 01.400.425.  3 95578
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 

DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016  
KG     1.955,520 13,77R$                         20,26% 16,56R$                         32.383,02R$                   

 03. 01.400.425.  4 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016  
UN     28,000 13,88R$                         20,26% 16,69R$                         467,38R$                         

 03. 01.400.500.    BLOCOS DE FUNDAÇÃO         

 03. 01.400.501.    PREPARO         

 03. 01.400.501.  1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  
M3     28,964 82,17R$                         20,26% 98,82R$                         2.862,15R$                     

 03. 01.400.501.  2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  
M2     21,120 27,92R$                         20,26% 33,58R$                         709,14R$                         

 03. 01.400.501.  3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     18,045 42,23R$                         20,26% 50,79R$                         916,43R$                         

 03. 01.400.502.    FÔRMA         

 03. 01.400.502.  1 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017  

M2     43,160 84,96R$                         20,26% 102,17R$                       4.409,78R$                     

 03. 01.400.503.    ARMADURA         

 03. 01.400.503.  1 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 8 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     96,800 19,06R$                         20,26% 22,92R$                         2.218,81R$                     

 03. 01.400.503.  2 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 10 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     286,400 17,12R$                         20,26% 20,59R$                         5.896,55R$                     

 03. 01.400.503.  3 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 16 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     184,700 13,84R$                         20,26% 16,64R$                         3.074,14R$                     

 03. 01.400.504.    CONCRETO         

 03. 01.400.504.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     9,340 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       4.357,79R$                     

 03. 01.400.505.    IMPERMEABILIZAÇÃO         

 03. 01.400.505.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     60,380 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         2.464,48R$                     

 03. 01.400.600.    VIGAS BALDRAME                                                      

 03. 01.400.601.    PREPARO                                                             

 03. 01.400.601.  1 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017  
M3     31,270 107,74R$                       20,26% 129,57R$                       4.051,60R$                     

 03. 01.400.601.  2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  
M2     21,120 27,92R$                         20,26% 33,58R$                         709,14R$                         

 03. 01.400.601.  3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     19,490 42,23R$                         20,26% 50,79R$                         989,82R$                         

 03. 01.400.602.    FÔRMA                                                               

 03. 01.400.602.  1 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  
M2     90,350 112,46R$                       20,26% 135,24R$                       12.219,33R$                   

 03. 01.400.603.    ARMADURA                                                            

 03. 01.400.603.  1 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

60 DE 5 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     63,700 21,09R$                         20,26% 25,36R$                         1.615,61R$                     

 03. 01.400.603.  2 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐

50 DE 10 MM ‐ MONTAGEM. AF_06/2017  
KG     240,300 17,12R$                         20,26% 20,59R$                         4.947,42R$                     

 03. 01.400.604.    CONCRETO                                                            

 03. 01.400.604.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     5,710 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       2.664,13R$                     

 03. 01.400.605.    IMPERMEABILIZAÇÃO                                                   

 03. 01.400.605.  1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018  
M2     64,100 33,94R$                         20,26% 40,82R$                         2.616,32R$                     

 03. 02.000.        ESTRUTURAS DE CONCRETO         

 03. 02.400.        QUADRA POLIESPORTIVA         

 03. 02.400.110.    PILARES         

 03. 02.400.111.    FÔRMAS         

 03. 02.400.111.  1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  
M2     13,600 151,98R$                       20,26% 182,77R$                       2.485,69R$                     

 03. 02.400.112.    ARMADURA         

 03. 02.400.112.  1 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     76,700 15,90R$                         20,26% 19,12R$                         1.466,61R$                     

 03. 02.400.112.  2 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     27,700 18,45R$                         20,26% 22,19R$                         614,61R$                         

 03. 02.400.113.    CONCRETO         

 03. 02.400.113.  1 11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 

ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  
M3     1,200 387,97R$                       20,26% 466,57R$                       559,89R$                         

 03. 03.000.        ESTRUTURAS METÁLICAS         

 03. 03.100.        EM PERFIL I ASTM A572         

 03. 03.100.  1.    CCU.03.0001
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO 

ESTRUTURAL PERFIL "I" CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.  
KG     8.328,110 13,67R$                         20,26% 16,44R$                         136.910,31R$                 

 03. 03.200.        EM PERFIL U ENRIJECIDO ASTM A36         

 03. 03.200.  1.    CCU.03.0002

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO 

ESTRUTURAL PERFIL "U" ENRIJECIDO CONFORME ESPECIFICADO EM 

PROJETO.  

KG     11.169,580 13,47R$                         20,26% 16,20R$                         180.936,27R$                 

 03. 03.400.        PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA         

 03. 03.400.  1.    100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020  

M2     1.222,900 40,39R$                         20,26% 48,57R$                         59.399,94R$                   

TOTAL ITEM:  03 567.382,91

 04. 00.000.        ARQUITETURA E URBANISMO         

 04. 01.000.        ARQUITETURA         

 04. 01.400.        COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL         

 04. 01.408.        COBERTURA DA QUADRA         

 04. 01.408.  1.    16.011.0045‐0

COBERTURA TRANSLUCIDA,CRISTAL,BRANCA LEITOSA OU CORES 

BASICAS,PERFIL TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,RESINA POLIESTER 

REFORCADAC/FIBRA VIDRO,C/ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA 

DEGRADACAO DOSRAIOS U.V.,ESP.1,3MM,USO ONDE SE REQUER 

ILUMINACAO NATURAL MAIS VITREA,ECONOMICIDADE E BOA 

RESISTENCIA,LARG.990MM E 1020MM,COMPR.ATE 

6,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO.FORN.E COLOC.  

M2     59,620 77,26R$                         20,26% 92,91R$                         5.539,47R$                     

 04. 01.408.  2.    060248/PREFSP
TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, 

H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES  
M2     605,560 52,77R$                         20,26% 63,46R$                         38.429,57R$                   

 04. 01.500.        REVESTIMENTOS         

 04. 01.510.        REVESTIMENTOS DE PISOS         

 04. 01.511.        PISOS CIMENTADOS         

 04. 01.511. 01.    98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018  
M2     633,960 30,63R$                         20,26% 36,84R$                         23.352,32R$                   

 04. 01.528.        CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE         

 04. 01.528.  1.    87700

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014  

M2     633,960 43,02R$                         20,26% 51,74R$                         32.798,46R$                   

PLANILHA ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS (SEM DESONERAÇÃO)

PLANILHA DE CUSTOS (SERVIÇOS)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL BDI EDFICAÇÕES

SERCRETARIA DE ESTADO DE EDICAÇÃO BDI EQUIPAMENTOS

DIRETORIA DE ARQUITETURA

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA



 04. 01.560.        PINTURAS         

 04. 01.560.  1.    02330/ORSE
MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE COM TINTA EPÓXI (MEDIDA PELA 

ÁREA EFETIVA DE PINTURA)  
M2     392,000 39,66R$                         20,26% 47,70R$                         18.696,49R$                   

 04. 01.708.        CALHAS         

 04. 01.708.  2.    94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019  

M      64,300 224,64R$                       20,26% 270,15R$                       17.370,78R$                   

 04. 04.103.        CERCAS/GRADIS E ALAMBRADOS         

 04. 04.103.  2.    74244/1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM 

TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 

5X5CM  

M2     621,240 239,09R$                       20,26% 287,53R$                       178.624,91R$                 

TOTAL ITEM:  04 314.812,00

 05. 00.000.        INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS         

 05. 03.000.        DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS         

 05. 03.300.        TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC         

 05. 03.301.        TUBO         

 05. 03.301.  2.    89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014  

M      50,100 52,85R$                         20,26% 63,56R$                         3.184,23R$                     

 05. 03.301.  5.    06344/ORSE
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS 

SANITÁRIOS, PONTA E BOLSA, DIAM. = 250MM  
M      4,400 6,37R$                           20,26% 7,66R$                           33,71R$                           

 05. 03.500.        TUBULAÇÕES DE CONCRETO         

 05. 03.502.        CALHAS         

 05. 03.502.  1.    00298/ORSE
CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA 

ASFÁLTICA  
M2     101,200 198,15R$                       20,26% 238,30R$                       24.115,47R$                   

TOTAL ITEM:  05 27.333,41

 06. 00.000.        INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS         

 06. 01.000.        INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         

 06. 01.300.        REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO         

 06. 01.301.        QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO         

 06. 01.301.  1.    CCU.06.0008

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO 

(QDLF‐QUA1) CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO 

TÉCNICO.  

UN     1,000 1.293,23R$                   20,26% 1.555,24R$                   1.555,24R$                     

 06. 01.304.        ELETRODUTOS         

 06. 01.304.100.    PVC FLEXÍVEL                                                        

 06. 01.304.100.  1 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      149,400 8,27R$                           20,26% 9,95R$                           1.485,86R$                     

 06. 01.305.        CABOS E FIOS(CONDUTORES)         

 06. 01.305.  1.    91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  

M      313,800 4,16R$                           20,26% 5,00R$                           1.569,88R$                     

 06. 01.306.        CAIXAS DE PASSAGEM         

 06. 01.306.100.    EM PVC                                                              

 06. 01.306.100.  1 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN     6,000 13,23R$                         20,26% 15,91R$                         95,46R$                           

 06. 01.306.100.  2 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN     10,000 10,02R$                         20,26% 12,05R$                         120,50R$                         

 06. 01.400.        ILUMINAÇÃO E TOMADAS         

 06. 01.401.        LUMINÁRIAS         

 06. 01.401.  3.    12808/ORSE
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 

AUTOVOLT, MARCA G‐LIGHT OU SIMILAR  
UN     10,000 673,47R$                       20,26% 809,92R$                       8.099,15R$                     

 06. 01.403.        INTERRUPTORES         

 06. 01.403.  2.    91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN     1,000 35,77R$                         20,26% 43,02R$                         43,02R$                           

 06. 01.404.        TOMADAS         

 06. 01.404.  1.    91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
UN     1,000 27,02R$                         20,26% 32,49R$                         32,49R$                           

 06. 01.500.        ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS         

 06. 01.503.        ISOLADORES         

 06. 01.503.  2.    97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018  

UN     4,000 172,21R$                       20,26% 207,10R$                       828,40R$                         

 06. 01.503.  3.    96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017  
UN     8,000 109,72R$                       20,26% 131,95R$                       1.055,59R$                     

 06. 01.504.        CABOS DE DESCIDA         

 06. 01.504.  2.    96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  
M      152,200 49,00R$                         20,26% 58,93R$                         8.968,75R$                     

TOTAL ITEM:  06 23.854,34



 08. 00.000.        INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO         

 08. 01.000.        PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO         

 08. 01.100.        TUBOS E CONEXÕES                                                    

 08. 01.101.        TUBOS                                                               

 08. 01.101.  1.    92336

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      7,100 147,03R$                       20,26% 176,82R$                       1.255,41R$                     

 08. 01.102.        CONEXÕES                                                            

 08. 01.103.        COTOVELOS E CURVAS                                                  

 08. 01.103.  1.    94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     3,000 79,17R$                         20,26% 95,21R$                         285,63R$                         

 08. 01.104.        TÊ                                                                  

 08. 01.104.  1.    92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,000 141,25R$                       20,26% 169,87R$                       169,87R$                         

 08. 01.200.        HIDRANTES                                                           

 08. 01.200.  1.    72283(R)

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

UN     2,000 1.013,99R$                   20,26% 1.219,42R$                   2.438,85R$                     

 08. 01.400.        SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA                                           

 08. 01.400.  2.    05.054.0105‐0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO BASICA PARA EXTINTOR DE 

INCENDIO,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15) 

CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434‐2.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO  

UN     2,000 10,07R$                         20,26% 12,11R$                         24,22R$                           

 08. 01.500.        EXTINTORES PORTÁTEIS                                                

 08. 01.500.  2.    73775/1(R)
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 

COLOCACAO  
UN     2,000 173,05R$                       20,26% 208,11R$                       416,22R$                         

TOTAL ITEM:  08 4.590,20

TOTAL DA PLANILHA:  937.972,86

OBSERVAÇÕES                                                  

DMT = 22,10 Km                                               

COEFICIENTE DE TRANSFORMAÇÃO M3XT = 1,50                     



20,26%

13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021

 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%

ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%

CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 PREÇO UNIT CUSTO 

(R$) 
 BDI (%) 

 PREÇO UNIT VENDA 

(R$) 
 PREÇO TOTAL (R$)   PREÇO TOTAL POR ITEM (R$) 

 05. 01.951.605.   FILTROS  

 05. 01.951.605.  1 CCU.05.0005
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX PARA 

CAIXA D'ÁGUA VAZÃO 5.000 L/H.
UN 1 3.700,00R$                   13,26% 4.190,62R$                   4.190,62R$                     

 05. 03.800.   FILTROS  

 05. 03.800.  1. CCU.05.0007
FILTRO VORTEX PRA TRATAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME 

ESPECÍFICADO EM CADERNO TÉCNICO
UN 1 20.370,00R$                 13,26% 23.071,06R$                 23.071,06R$                   

TOTAL ITEM:  05    27.261,68R$                            

 07. 02.000.   AR CONDICIONADO

 07. 02.200.   CONDICIONADORES  

 07. 02.200.  1. 18.030.0003‐0

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 

INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN 6 1.703,98R$                   13,26% 1.929,93R$                   11.579,57R$                   

 07. 02.200.  2. 18.030.0005‐0

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 

INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN 1 2.522,68R$                   13,26% 2.857,19R$                   2.857,19R$                     

 07. 02.200.  3. 18.030.0008‐0

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 

CONDENSADOR E  1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 

INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN 9 4.794,55R$                   13,26% 5.430,31R$                   48.872,77R$                   

TOTAL ITEM:  07    63.309,53R$                            

TOTAL DA PLANILHA:  90.571,21R$                            

PLANILHA DE CUSTOS (EQUIPAMENTOS)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERCRETARIA DE ESTADO DE EDICAÇÃO

DIRETORIA DE ARQUITETURA

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

PLANILHA ESTIMATIVA DOS EQUIPAMENTOS (SEM DESONERAÇÃO)

BDI EQUIPAMENTOS

BDI EDFICAÇÕES



20,26%

13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021

 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%

ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%

CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO (COMPOSIÇÃO)
CÓDIGO (INSUMO/COMPOSIÇÃO 

AUXILIAR)
DESCRIÇÃO COMPLETA (COMPOSIÇÃO) DESCRIÇÃO COMPLETA (INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILAR)

UND 
(COMPOSIÇ

ÃO)

UND 
(INSUMO/C
OMPOSIÇÃ

O 
AUXILIAR)

ÍNDICE ADOTADO
 PREÇO UNITÁRIO 

(INSUMO/COMPOSIÇÃO 
AUXILIAR) 

 PREÇO UNITÁRIO 
(COMPOSIÇÃO) 

CCU.02.0001
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAIA COM DUAS DIVISÓRIAS PARA AGREGADOS,
DIMENSÕES 4,0X10,0M EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN 1.896,53R$                         

CCU.02.0001 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 23,68R$                               
CCU.02.0001 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 17,61R$                               

CCU.02.0001 4430
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 22 14,10R$                               

CCU.02.0001 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,5 20,50R$                               

CCU.02.0001 6212
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 96,61 12,04R$                               

CCU.02.0002
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAIA PARA ARMAZENAMENTO DE AÇO, POR BITOLA,
DIMENSÕES 7,0X12M EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN 1.136,53R$                         

CCU.02.0002 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 23,68R$                               
CCU.02.0002 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,61R$                               

CCU.02.0002 4430
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 65,6 14,10R$                               

CCU.02.0002 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,25 20,50R$                               

CCU.02.0003
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAIA PARA ARMAZENAMENTO DE MADEIRA,
DIMENSÕES 4,0X7,0M, EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN 826,33R$                             

CCU.02.0003 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 23,68R$                               
CCU.02.0003 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,61R$                               

CCU.02.0003 4430
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 43,6 14,10R$                               

CCU.02.0003 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,25 20,50R$                               
C1622/SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 2.376,69R$                         

C1622/SEINFRA 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 18,23R$                               

C1622/SEINFRA 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 23,68R$                               

C1622/SEINFRA 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 23,41R$                               

C1622/SEINFRA I2391 PEDREIRO H 8 21,29R$                               
C1622/SEINFRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 17,61R$                               
C1622/SEINFRA I0109 AREIA MEDIA M3 0,0189 51,00R$                               
C1622/SEINFRA I0177 BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO UN 1 419,08R$                             
C1622/SEINFRA I0409 CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA UN 1 297,91R$                             
C1622/SEINFRA I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 25 10,74R$                               
C1622/SEINFRA I1725 PREGO 15X15 KG 1 12,46R$                               
C1622/SEINFRA I1916 TABUA DE 1" DE 3A. ‐ L = 30cm M 8 9,08R$                                 
C1622/SEINFRA I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 30 0,26R$                                 
C1622/SEINFRA I2161 TUBO CERÂMICO DE 100MM M 5 10,88R$                               
C1622/SEINFRA I2167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') M 30 13,49R$                               
C1622/SEINFRA I2943 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"‐ COMPLETO UN 1 75,29R$                               

02.020.0001‐0
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 369,48R$                             

02.020.0001‐0 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,06 23,72R$                               
02.020.0001‐0 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,12 24,89R$                               
02.020.0001‐0 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,06 17,61R$                               

02.020.0001‐0 19.004.0001‐2 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA H 1 98,52R$                               

02.020.0001‐0 160
CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARAUSOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE
REVENDEDOR, COM ESPESSURA DE 0,5MM

KG 5 7,53R$                                 

02.020.0001‐0 294 TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EMINTERIORES E EXTERIORES GL 0,2 54,27R$                               
02.020.0001‐0 368/EMOP PINUS, EM PECAS DE 3"x3" M 9,2 3,45R$                                 

02.020.0001‐0 453
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES,
Nº12X12A 18X30

KG 0,3 10,10R$                               

88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1.016,97R$                         

88503 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,7 18,23R$                               

88503 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,7 23,41R$                               

88503 67 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN 1 12,09R$                               

88503 68 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN 2 20,75R$                               

88503 87
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'
AGUA

UN 1 19,05R$                               

88503 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,4 8,76R$                                 
88503 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,3 3,66R$                                 
88503 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 2,37R$                                 

88503 11675
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

UN 1 54,85R$                               

88503 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 4,47R$                                 

88503 11829
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA
METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1 64,34R$                               

88503 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) M 1,5 4,02R$                                 
88503 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) M 2 9,03R$                                 
88503 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1 469,00R$                             

98461
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D?ÁGUA ELEVADA DE
1000 LITROS. AF_05/2018

UN 5.268,73R$                         

98461 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6432 19,96R$                               
98461 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0296 23,68R$                               

98461 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1289 21,06R$                               

98461 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,5634 18,73R$                               

98461 1350
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 10 MM

UN 4,2 75,13R$                               

98461 4433
PECA DEMADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 25,96 27,57R$                               

98461 21138
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11
CM (PARA CERCA)

M 59,4 7,95R$                                 

98461 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 1,1811 20,15R$                               

98461 3993
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M2 2,64 128,79R$                             

98461 3992
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 89,1 32,71R$                               

98461 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/‐ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,8291 307,00R$                             

C1630/SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA ‐ EXECUÇÃO DE GABARITO M2 6,38R$                                 
C1630/SEINFRA 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 23,68R$                               
C1630/SEINFRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 17,61R$                               
C1630/SEINFRA I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 0,02 11,25R$                               
C1630/SEINFRA I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,04 10,74R$                               
C1630/SEINFRA I1724 PREGO KG 0,012 12,46R$                               
C1630/SEINFRA I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 0,009 28,72R$                               

74151/1 (R)
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE
110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170
HP.

M3 3,23R$                                 

74151/1 (R) 5851
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ
ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0093458 179,93R$                             

74151/1 (R) 5944
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5
M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054206 178,91R$                             

74151/1 (R) 5946
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5
M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0039252 69,88R$                               

74151/1 (R) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0186916 17,61R$                               

CCU.02.0005
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ‐
INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 REF.: 96385 SINAPI
AGO/2020

M3 46,16R$                               

CCU.02.0005 5901
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,004 225,25R$                             

CCU.02.0005 5903
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,03 42,52R$                               

CCU.02.0005 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,006 181,53R$                             

CCU.02.0005 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,027 63,88R$                               

CCU.02.0005 73436
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M ‐ CHP DIURNO.
AF_02/2016

CHP 0,01 154,39R$                             

CCU.02.0005 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,033 17,61R$                               

CCU.02.0005 93244
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M ‐ CHI DIURNO.
AF_02/2016

CHI 0,023 44,38R$                               

CCU.02.0005 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1,3 29,27R$                               

100975
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃOBASCULANTE 14 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8
M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 6,48R$                                 

100975 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA
1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083 157,48R$                             

100975 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA
1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0085 56,11R$                               

100975 89876
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM
CAÇAMBA METÁLICA ‐ CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0169 244,14R$                             

100975 89877
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM
CAÇAMBA METÁLICA ‐ CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,011 54,28R$                               

95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

TXKM 1,06R$                                 

95879 89876
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM
CAÇAMBA METÁLICA ‐ CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,004 244,14R$                             

95879 89877
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM
CAÇAMBA METÁLICA ‐ CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0017 54,28R$                               

CCU.03.0004
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E
ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 137,45R$                             

CCU.03.0004 95579
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =
16,0 MM. AF_11/2016

KG 2,9904 13,35R$                               

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
PLANILHA DESCRITIVA DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS (SEM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL BDI EDFICAÇÕES

SERCRETARIA DE ESTADO DE EDICAÇÃO BDI EQUIPAMENTOS

DIRETORIA DE ARQUITETURA



CCU.03.0004 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =
6,3 MM. AF_11/2016

KG 0,291333 18,26R$                               

CCU.03.0004 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 0,038667 2,31R$                                 

CCU.03.0004 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,334533 17,61R$                               
CCU.03.0004 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,111467 19,41R$                               
CCU.03.0004 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020933 105,61R$                             

CCU.03.0004 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃOBASCULANTE 6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³
/128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,1288 6,55R$                                 

CCU.03.0004 90675

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA,
PROFUNDIDADEMÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA
DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM ‐ CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,0594 197,38R$                             

CCU.03.0004 90674

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA,
PROFUNDIDADEMÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA
DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM ‐ CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,0242 486,79R$                             

CCU.03.0004 43360
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
220 +/‐ 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,151067 380,92R$                             

95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO
= 6,3 MM. AF_11/2016

KG 18,26R$                               

95584 95446
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO
HELICOIDAL. AF_10/2016

KG 1 13,33R$                               

95584 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,019 18,44R$                               
95584 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,174 23,78R$                               

95584 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,02 22,90R$                               

95578
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

KG 13,77R$                               

95578 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 11,86R$                               

95578 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 18,44R$                               
95578 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,057 23,78R$                               

95578 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,02 22,90R$                               

96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE
FÔRMA. AF_06/2017

M3 82,17R$                               

96523 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,189 23,90R$                               
96523 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,053 17,61R$                               

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

M2 27,92R$                               

95241 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,0565 356,46R$                             

95241 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718 23,90R$                               
95241 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741 17,61R$                               
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 42,23R$                               
96995 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986 17,61R$                               

96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 84,96R$                               

96534 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,589 19,96R$                               
96534 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,413 23,68R$                               

96534 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,018 21,06R$                               

96534 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,014 18,73R$                               

96534 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA

L 0,017 6,84R$                                 

96534 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,924 2,54R$                                 

96534 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,625 7,26R$                                 

96534 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,011 22,96R$                               

96534 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M 1,059 29,08R$                               

96534 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,044 25,30R$                               

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8 MM ‐
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,06R$                               

96545 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 14,91R$                               

96545 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375 18,44R$                               
96545 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155 23,78R$                               

96545 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,724 0,21R$                                 

96545 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16 MM ‐
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,84R$                               

96548 92796
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 11,77R$                               

96548 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016 18,44R$                               
96548 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0495 23,78R$                               

96548 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1975 0,21R$                                 

96548 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

03345/ORSE CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO M3 432,71R$                             

03345/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,62 17,61R$                               
03345/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 23,90R$                               
03345/ORSE 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 23,68R$                               
03345/ORSE 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 23,78R$                               

03345/ORSE 25950 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40M3 M3 1 31,56R$                               

03345/ORSE 34496
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/‐ 20 MM, FCK = 40
MPA (EXCLUI SERVICO DE

M3 1 351,23R$                             

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 33,94R$                               

98557 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 20,96R$                               
98557 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,422 23,90R$                               

98557 626
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)

KG 1,5 14,72R$                               

96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10 MM ‐
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,12R$                               

96546 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 13,82R$                               

96546 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 18,44R$                               
96546 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 23,78R$                               

96546 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4655 0,21R$                                 

96546 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5 MM ‐
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,09R$                               

96543 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 14,32R$                               

96543 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635 18,44R$                               
96543 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945 23,78R$                               

96543 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,9665 0,21R$                                 

96543 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA
INFRAESTRUTURA

M3 387,97R$                             

11486/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0 10,80R$                               
11486/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,22 17,61R$                               
11486/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 23,90R$                               
11486/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0023 71,28R$                               
11486/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0003 11,26R$                               

11486/ORSE 25950 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40M3 M3 1 31,56R$                               

11486/ORSE 34494
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/‐ 20 MM, FCK = 30
MPA (EXCLUI SERVICO DE

M3 1 326,17R$                             

96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 84,24R$                               

96542 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,725 19,96R$                               
96542 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,749 23,68R$                               

96542 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,014 21,06R$                               

96542 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,029 18,73R$                               

96542 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 17 MM

M2 0,315 51,03R$                               

96542 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA

L 0,01 6,84R$                                 

96542 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,722 2,54R$                                 

96542 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,218 7,26R$                                 

96542 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,004 22,69R$                               
96542 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,019 20,89R$                               
96542 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01 25,30R$                               

96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,12R$                               

96544 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 14,82R$                               

96544 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,049 18,44R$                               
96544 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 23,78R$                               

96544 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,19 0,21R$                                 

96544 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.
AF_06/2017

M3 107,74R$                             

96527 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,459 23,90R$                               
96527 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,138 17,61R$                               

100651
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA E
ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 108,94R$                             

100651 95579
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =
16,0 MM. AF_11/2016

KG 2,2428 13,35R$                               

100651 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =
6,3 MM. AF_11/2016

KG 0,2185 18,26R$                               

100651 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 0,029 2,31R$                                 

100651 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2509 17,61R$                               
100651 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836 19,41R$                               
100651 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0157 105,61R$                             

100651 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃOBASCULANTE 6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³
/128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,0966 6,55R$                                 

100651 90675

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA,
PROFUNDIDADEMÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA
DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM ‐ CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,0594 197,38R$                             



100651 90674

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA,
PROFUNDIDADEMÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA
DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM ‐ CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,0242 486,79R$                             

100651 43360
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
220 +/‐ 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,1133 380,92R$                             

92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 14,82R$                               

92792 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0059 18,44R$                               
92792 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042 23,78R$                               
92792 32 ACO CA‐50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,07 12,84R$                               

92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 11,86R$                               

92795 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001 18,44R$                               
92795 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007 23,78R$                               
92795 43055 ACO CA‐50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 10,54R$                               

96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 14,50R$                               

96547 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 11,86R$                               

96547 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,022 18,44R$                               
96547 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068 23,78R$                               

96547 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,306 0,21R$                                 

96547 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 73,77R$                               

96536 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,471 19,96R$                               
96536 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,145 23,68R$                               

96536 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,017 21,06R$                               

96536 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,014 18,73R$                               

96536 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA

L 0,017 6,84R$                                 

96536 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,567 2,54R$                                 

96536 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,605 7,26R$                                 

96536 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,026 20,89R$                               

96536 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M 1,008 29,08R$                               

96536 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,034 25,30R$                               

83338 (R)
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

M3 2,66R$                                 

83338 (R) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192 17,61R$                               

83338 (R) 84013
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP ‐ CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,0058 59,29R$                               

83338 (R) 90991
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP ‐ CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0134 148,97R$                             

93366

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE
4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 7,87R$                                 

93366 95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 1 1,62R$                                 

93366 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,024 153,13R$                             

93366 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,032 61,05R$                               

93366 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,021 17,61R$                               

93366 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COMMOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,006 26,80R$                               

93366 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COMMOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,006 19,41R$                               

100652
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA E
ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 199,61R$                             

100652 95579
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =
16,0 MM. AF_11/2016

KG 3,3641 13,35R$                               

100652 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =
6,3 MM. AF_11/2016

KG 0,4916 18,26R$                               

100652 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 0,0773 2,31R$                                 

100652 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,307 17,61R$                               
100652 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1023 19,41R$                               
100652 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192 105,61R$                             

100652 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃOBASCULANTE 6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³
/128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,2576 6,55R$                                 

100652 90675

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA,
PROFUNDIDADEMÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA
DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM ‐ CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,0727 197,38R$                             

100652 90674

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA,
PROFUNDIDADEMÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA
DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM ‐ CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,0296 486,79R$                             

100652 43360
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
220 +/‐ 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,2776 380,92R$                             

96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 124,94R$                             

96531 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,619 19,96R$                               
96531 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,563 23,68R$                               

96531 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,035 21,06R$                               

96531 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,028 18,73R$                               

96531 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA

L 0,017 6,84R$                                 

96531 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,78 2,54R$                                 

96531 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,205 7,26R$                                 

96531 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,022 22,96R$                               

96531 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M 2,041 29,08R$                               

96531 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,044 25,30R$                               

CCU.03.0007                    
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO
E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020  

                                                                                                                                                                     M                                             53,81R$                               

CCU.03.0007
95578                                                                                                                                                                   

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016          KG     1,01892 13,77               

CCU.03.0007
97913                                                                                                                                                                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018          M3XKM  0,0246 2,31               

CCU.03.0007 88316                                                                                                                                                                    SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        H      0,2263 17,61R$                                              
CCU.03.0007 90778                                                                                                                                                                    ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0051 105,61               

CCU.03.0007
100973                                                                                                                                                                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃOBASCULANTE 6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ 
/128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020          M3     0,0614 6,55               

CCU.03.0007

90681                                                                                                                                                                   

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, 
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA 
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM ‐ CHI DIURNO. 
AF_06/2015          CHI    0,049 116,86               

CCU.03.0007

90680                                                                                                                                                                   

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, 
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA 
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM ‐ CHP DIURNO. 
AF_06/2015          CHP    0,0247 291,17               

CCU.03.0007
38405                                                                                                                                                                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 
130 +/‐ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)          M3     0,06684 327,8               

100897
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO
E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 89,14R$                               

100897 95579
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =
16,0 MM. AF_11/2016

KG 1,3913 13,35R$                               

100897 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 0,0524 2,31R$                                 

100897 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2795 17,61R$                               
100897 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064 105,61R$                             

100897 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃOBASCULANTE 6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³
/128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,1571 6,55R$                                 

100897 90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO,
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUEMÁXIMO DE 30 KNM ‐ CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,0612 116,86R$                             

100897 90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO,
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUEMÁXIMO DE 30 KNM ‐ CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,0342 291,17R$                             

100897 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
130 +/‐ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,1426 327,80R$                             

95577
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO
= 10,0 MM. AF_11/2016

KG 16,07R$                               

95577 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 13,82R$                               

95577 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008 18,44R$                               
95577 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 23,78R$                               

95577 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,02 22,90R$                               

95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO
= 5,0 MM. AF_11/2016

KG 19,83R$                               

95583 95445
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO
HELICOIDAL. AF_10/2016

KG 1 12,18R$                               

95583 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 18,44R$                               
95583 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,279 23,78R$                               

95583 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,02 22,90R$                               

11.018.0054‐0/EMOP
JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,A
LVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PA RA MOVIMENTOS DE ‐20 A +30MM.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

M 189,73R$                             

11.018.0054‐0/EMOP 5189
JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS, LAJES, PILARES, FISSURAS, ALVENARIAS,
RESERVAT., ETC. FORNEC.E COLOC. ‐20 A +30MM

M 1,05 180,70R$                             

92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,82R$                               

92794 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0018 18,44R$                               
92794 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0125 23,78R$                               
92794 34 ACO CA‐50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 12,17R$                               

92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 14,32R$                               

92791 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0108 18,44R$                               
92791 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0769 23,78R$                               
92791 43059 ACO CA‐60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,07 11,51R$                               

92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 14,91R$                               

92793 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032 18,44R$                               
92793 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0224 23,78R$                               



92793 33 ACO CA‐50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 12,91R$                               

92796
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 11,77R$                               

92796 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0037 23,78R$                               
92796 43055 ACO CA‐50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 10,54R$                               

92797
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,89R$                               

92797 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 23,78R$                               
92797 43056 ACO CA‐50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 1,14 12,15R$                               

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 14,54R$                               

92801 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044 18,44R$                               
92801 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 23,78R$                               
92801 32 ACO CA‐50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,07 12,84R$                               

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 14,75R$                               

92802 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0023 18,44R$                               
92802 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162 23,78R$                               
92802 33 ACO CA‐50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 12,91R$                               

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 13,72R$                               

92803 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0012 18,44R$                               
92803 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0088 23,78R$                               
92803 34 ACO CA‐50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 12,17R$                               

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 11,81R$                               

92804 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0007 18,44R$                               
92804 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0048 23,78R$                               
92804 43055 ACO CA‐50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 10,54R$                               

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 11,74R$                               

92805 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 23,78R$                               
92805 43055 ACO CA‐50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 10,54R$                               

92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 13,88R$                               

92806 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0013 23,78R$                               
92806 43056 ACO CA‐50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 1,14 12,15R$                               

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 13,84R$                               

92800 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0082 18,44R$                               
92800 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0581 23,78R$                               
92800 43059 ACO CA‐60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,07 11,51R$                               

98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COMMANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2 85,02R$                               

98546 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,192 20,96R$                               
98546 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,948 23,90R$                               
98546 4226 GAS DE COZINHA ‐ GLP KG 0,26 6,83R$                                 

98546 4014
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO
PP (NBR 9952)

M2 1,125 42,02R$                               

98546 511
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,
APLICACAO A FRIO

L 0,615 15,14R$                               

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,90R$                               

92762 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 13,82R$                               

92762 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086 18,44R$                               
92762 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0529 23,78R$                               

92762 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,543 0,21R$                                 

92762 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,45R$                               

92759 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 14,32R$                               

92759 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0203 18,44R$                               
92759 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1241 23,78R$                               

92759 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,19 0,21R$                                 

92759 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

95935 (R)
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017

M2 151,95R$                             

95935 (R) 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,205 19,96R$                               
95935 (R) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,026 23,68R$                               

95935 (R) 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,055 21,06R$                               

95935 (R) 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
DISCO 10" ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,15 18,73R$                               

95935 (R) 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 17 MM

M2 1,345 51,03R$                               

95935 (R) 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,775 2,54R$                                 

95935 (R) 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 6,482 7,26R$                                 

95935 (R) 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,051 22,69R$                               
95935 (R) 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,04 20,89R$                               

05004/ORSE
IMPERMEABILIZAÇÃO COM SIKA TOP 107 BI‐COMPONENTE, COR CINZA, 03 DEMÃOS
CRUZADAS APLICADO À TRINCHA PARA APLICAÇÃO EM PAREDES ENTER

M2 48,09R$                               

05004/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0,00092592 10,80R$                               
05004/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 17,61R$                               
05004/ORSE 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 24,89R$                               
05004/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0027 71,28R$                               
05004/ORSE 11250/ORSE ROLO LÃ DE CARNEIRO 20CM UN 0,0028 15,90R$                               

05004/ORSE 04849/ORSE
SIKA TOP 107 ‐ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE COR BRANCA, APLICADO À TRINCHA‐ BI‐
COMPONENTE, EMBALAGEM COM (18+2)KG

KG 3 2,48R$                                 

91005
FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE
EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015

M2 18,29R$                               

91005 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3781 23,68R$                               
91005 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2723 17,61R$                               

91005 39964

SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. UNIFAMILIAR COM
PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2,
COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM
COBERTURA) (COLETADO CAIXA)

M2 0,0028 1.427,31R$                         

91005 39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL L 0,0333 16,96R$                               

100342
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA‐50 DE
6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_07/2019

KG 18,47R$                               

100342 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 14,82R$                               

100342 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1214 23,78R$                               

100342 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,97 0,21R$                                 

100342 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA‐50 DE 8
MM ‐ MONTAGEM. AF_07/2019

KG 17,78R$                               

100343 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 14,91R$                               

100343 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0906 23,78R$                               

100343 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,743 0,21R$                                 

100343 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA‐50 DE
10 MM ‐ MONTAGEM. AF_07/2019

KG 16,10R$                               

100344 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 13,82R$                               

100344 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0677 23,78R$                               

100344 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,543 0,21R$                                 

100344 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA‐50 DE
12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_07/2019

KG 13,68R$                               

100345 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 11,86R$                               

100345 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 23,78R$                               

100345 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,367 0,21R$                                 

100345 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

100346
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA‐50 DE
16 MM ‐ MONTAGEM. AF_07/2019

KG 13,17R$                               

100346 92796
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 11,77R$                               

100346 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0335 23,78R$                               

100346 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,212 0,21R$                                 

100346 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA ? LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

M3 414,92R$                             

100349 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0844 23,90R$                               

100349 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV ‐ CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,122 1,56R$                                 

100349 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV ‐ CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1491 0,39R$                                 

100349 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/‐ 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,103 352,47R$                             

92430 (R)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ‐DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.
AF_12/2015

M2 55,59R$                               

92430 (R) 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2 0,105 206,94R$                             

92430 (R) 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159 19,96R$                               
92430 (R) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,868 23,68R$                               

92430 (R) 40271
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS,
EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 0,196 8,77R$                                 

92430 (R) 40287
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,785 3,37R$                                 

92430 (R) 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA

L 0,004 6,84R$                                 

92430 (R) 40275
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA
DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 0,393 13,50R$                               

92430 (R) 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,019 25,30R$                               

92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM 
‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG 21,13R$                               

92775 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 14,32R$                               

92775 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367 18,44R$                               
92775 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245 23,78R$                               



92775 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,19 0,21R$                                 

92775 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,05R$                               

92778 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1 13,82R$                               

92778 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0156 18,44R$                               
92778 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0956 23,78R$                               

92778 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,543 0,21R$                                 

92778 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

92525(R)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR
OU IGUAL A 20 M², PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 30,87R$                               

92525(R) 92268
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 
= 18 MM. AF_12/2015

M2 0,136 97,60R$                               

92525(R) 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083 19,96R$                               
92525(R) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,451 23,68R$                               

92525(R) 10749
LOCACAO DE ESCORAMETALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20*
M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E
FORCADO

MES 0,397 6,18R$                                 

92525(R) 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA

L 0,004 6,84R$                                 

92525(R) 40270
VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM
EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,03 93,79R$                               

92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,50R$                               

92785 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1 14,54R$                               

92785 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0191 18,44R$                               
92785 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1168 23,78R$                               

92785 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,333 0,21R$                                 

92785 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,76R$                               

92786 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1 14,75R$                               

92786 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 18,44R$                               
92786 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0859 23,78R$                               

92786 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,728 0,21R$                                 

92786 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

92787
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,03R$                               

92787 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1 13,72R$                               

92787 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0103 18,44R$                               
92787 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0629 23,78R$                               

92787 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,357 0,21R$                                 

92787 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,025 22,90R$                               

CCU.03.0001
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I"
CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.

KG 13,67R$                               

CCU.03.0001 98746
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018

M 0,006 51,33R$                               

CCU.03.0001 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 23,78R$                               
CCU.03.0001 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 17,61R$                               
CCU.03.0001 4766 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 KG 1,05 11,17R$                               

CCU.03.0002
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "U"
ENRIJECIDO CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.

KG 13,47R$                               

CCU.03.0002 98746
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018

M 0,006 51,33R$                               

CCU.03.0002 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 23,78R$                               
CCU.03.0002 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 17,61R$                               

CCU.03.0002 40598
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM
A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

KG 1,05 10,98R$                               

89168
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 86,78R$                               

89168 87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,2334 88,80R$                               

89168 87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,2028 76,51R$                               

89168 87511
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,247 98,62R$                               

89168 87519
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,3168 82,73R$                               

040121/PREFSP TIJOLOS LAMINADOS ‐ 1/2 TIJOLO M2 230,26R$                             
040121/PREFSP 2020 PEDREIRO (SGSP) H 2,60092 19,52R$                               
040121/PREFSP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,48288 17,61R$                               
040121/PREFSP 10645 ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:0,5:8 M3 0,0468 373,52R$                             
040121/PREFSP 12560 TIJOLO CERÂMICO LAMINADO ‐ (5,5X11X23)CM Un 65 1,82R$                                 

87457
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 94,74R$                               

87457 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0129 486,15R$                             

87457 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,02 23,90R$                               
87457 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,51 17,61R$                               
87457 654 BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C ‐ NBR 6136) UN 13,35 3,73R$                                 

87457 34548
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M 0,42 11,75R$                               

87457 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01 40,21R$                               

12.007.0020‐0
PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE
9,6KG,39X39X7CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010

M2 131,68R$                             

12.007.0020‐0 07.002.0030‐1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO M3 0,008 292,63R$                             
12.007.0020‐0 1968/EMOP MAO‐DE‐OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,412 21,67R$                               

12.007.0020‐0 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,412 15,69R$                               

12.007.0020‐0 13/EMOP ACO CA‐60, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 04,2MM KG 0,52 4,85R$                                 
12.007.0020‐0 5170 COBOGO DE BLOCOS VAZADOS, DE CIMENTO E AREIA, DE (39X39X07)CM UN 7 15,92R$                               

12.035.0001‐0
PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CARIJO,COM 3CM DE
ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS
PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 290,95R$                             

12.035.0001‐0 1968/EMOP MAO‐DE‐OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2,06 21,67R$                               

12.035.0001‐0 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 4,12 15,69R$                               

12.035.0001‐0 10790 PLACA DE GRANITO CINZA, P/DIVISORIA, 3CMDE ESPESSURA M2 1 181,67R$                             
080125/PREFSP PF‐23 ‐ PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA M2 831,44R$                             
080125/PREFSP 2020 PEDREIRO (SGSP) H 2,0007 19,52R$                               
080125/PREFSP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,04072 17,61R$                               
080125/PREFSP 10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4 M3 0,006 418,44R$                             

080125/PREFSP 30569 PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N.14 ‐ TIPO VENEZIANA ‐ 2 FOLHAS DE ABRIR M2 1 753,95R$                             

18.016.0105‐0/EMOP
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO
COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 107,91R$                             

18.016.0105‐0/EMOP 1968/EMOP MAO‐DE‐OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,03 21,67R$                               

18.016.0105‐0/EMOP 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,03 15,69R$                               

18.016.0105‐0/EMOP 13146 BARRA DE APOIO, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", COM 50CM UN 1 69,43R$                               

11532/ORSE
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO 
COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

M2 551,84R$                             

11532/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,61R$                               
11532/ORSE 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 24,44R$                               
11532/ORSE 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 23,78R$                               
11532/ORSE 00258/ORSE BARRA CHATA DE FERRO 2" X 1/4" M 3 16,04R$                               
11532/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0165 71,28R$                               
11532/ORSE 04370/ORSE CANTONEIRA DE AÇO "L" ABAS IGUAIS ‐ 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" (4,57 KG/M) KG 13,71 5,23R$                                 
11532/ORSE 11274/ORSE GRAMPO DE DE APERTO RÁPIDO 16" REF. 60987 BELTOOLS UN 0,0008 14,50R$                               
11532/ORSE 11283/ORSE SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE AÇO 1" UN 0,0002 349,99R$                             
11532/ORSE 11285/ORSE FONTE INVERSORA DE SOLDA WMI 140ED 220V ‐ BAMBOZZI ‐ WMI‐ 140ED UN 0,0002 970,00R$                             
11532/ORSE 11286/ORSE MACARIÇO DE SOLDA REF. CG201 CÓDIGO 010414410 CARBOGRAFITE UN 0,0008 308,24R$                             
11532/ORSE 10997 ELETRODO AWS E‐7018 (OK 48.04 WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA) KG 3,37 21,37R$                               

11532/ORSE 11948
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16",
COMPRIMENTO 40 MM

UN 9 0,48R$                                 

11532/ORSE 10932
TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5
CM, H = 2 M

M2 1,1 110,59R$                             

14.002.0055‐0/EMOP

PORTA CORTA‐FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 90X210X5CM,SEGUNDO
ABNT NBR 11742,CLASSE P‐60,CHAPA DE ACO,TENDO MARCOS DO MESMO
MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COM MOLA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN 719,06R$                             

14.002.0055‐0/EMOP 1968/EMOP MAO‐DE‐OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2,0085 21,67R$                               

14.002.0055‐0/EMOP 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2,8634 15,69R$                               

14.002.0055‐0/EMOP 4767
PORTA CORTA‐FOGO P/SAIDA DE EMERGENCIA,(0,90X2,10X0,05)M, SEG.ABNT NBR 11742,
CLASSE P‐060, TEMPO RES.MIN.FOGO 60 MINUT

UN 1 630,63R$                             

070103/PREFSP
PM.03 ‐ PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA ‐ 82X170CM

UN 569,53R$                             

070103/PREFSP 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,16665 23,68R$                               
070103/PREFSP 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,33497 19,96R$                               
070103/PREFSP 19015 COLA DE CONTATO Kg 0,369 19,89R$                               
070103/PREFSP 32530 CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO 1 MM ‐ ACABAMENTO TEXTURIZADO M2 0,4305 40,62R$                               
070103/PREFSP 17039 PARAFUSO ZINCADO BRANCO ‐ FENDA SIMPLES ‐ CABEÇA CHATA Un 6 0,27R$                                 
070103/PREFSP 30073 PORTA LISA 82 X 210 CM ‐ SÓLIDA Un 1 228,18R$                             
070103/PREFSP 31008 DOBRADIÇA 3.1/2   X 3 REFORÇADA DE AÇO CROMADO ‐ COM ANÉIS Un 3 16,44R$                               
070103/PREFSP 76710 APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L= 45CM Un 1 124,06R$                             

91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 515,35R$                             

91341 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 23,90R$                               
91341 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 17,61R$                               

91341 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166 0,98R$                                 



91341 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

310ML 0,8829 34,14R$                               

91341 39025
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 0,5473 729,58R$                             

91341 36888
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL, PARA 1 FACE

M 6,8504 10,03R$                               

94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 398,31R$                             

94573 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96 23,90R$                               
94573 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 17,61R$                               

94573 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 7,3 0,13R$                                 

94573 34364
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

UN 0,556 635,53R$                             

94573 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,56 22,56R$                               

CCU.04.0003
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, EM CHAPA METÁLICA Nº 18, COM
PINTURA ESMALTE, APLICAÇÃO DE DIZERES EM "SILK SCREEN".

UN 49,30R$                               

CCU.04.0003 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6358 23,90R$                               
CCU.04.0003 88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 26,29R$                               
CCU.04.0003 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58 17,61R$                               

CCU.04.0003 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4 0,33R$                                 

CCU.04.0003 1323 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) KG 0,25 17,94R$                               
CCU.04.0003 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,164 30,25R$                               
080180/PREFSP BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE JG 129,33R$                             
080180/PREFSP 2020 PEDREIRO (SGSP) H 0,25009 19,52R$                               
080180/PREFSP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25009 17,61R$                               
080180/PREFSP 30650 CONJUNTO DE BATENTES DE ALUMÍNIO ‐ TOTAL 3,30 METROS CJ 1 120,05R$                             
04271/ORSE PUXADOR PARA EQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COR FOSCA (L=0.50M À 1.00M) UN 22,80R$                               
04271/ORSE 11248/ORSE FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL UN 0 246,00R$                             
04271/ORSE 11249/ORSE SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 0 518,00R$                             
04271/ORSE 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 23,68R$                               
04271/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0003 71,28R$                               
04271/ORSE 5080 PUXADOR ZAMAK CENTRAL P/ ESQUADRIA ALUMINIO UN 1 18,05R$                               
04271/ORSE 10578/ORSE FORMÃO GRANDE UN 0 15,15R$                               
190105/AGETOP VIDRO MINI‐BOREAL ‐ COLOCADO M2 62,00R$                               
190105/AGETOP 2138 VIDRO MINI BOREAL ‐ CORTADO E COLOCADO m2 1 62,00R$                               

85005(R) ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 325,58R$                             

85005(R) 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 22,19R$                               
85005(R) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,61R$                               
85005(R) 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1 256,08R$                             

85005(R) 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO =
16 MM, CABECA ABAULADA

UN 4 4,52R$                                 

94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 95,65R$                               

94213 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 25,29R$                               
94213 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 17,61R$                               

94213 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFÁSICO DE 1,25 CV ‐ CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009 19,84R$                               

94213 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFÁSICO DE 1,25 CV ‐ CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0013 19,00R$                               

94213 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,15 2,11R$                                 

94213 7243
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40
MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 1,166 71,08R$                               

160963/AGETOP CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 16,59R$                               
160963/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 17,61R$                               
160963/AGETOP 25 OFICIAL "B" H 0,08 13,95R$                               
160963/AGETOP 2676/AGETOP CUMEEIRA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM m 1,08 13,04R$                               

16.011.0045‐0

COBERTURA TRANSLUCIDA,CRISTAL,BRANCA LEITOSA OU CORES BASICAS,PERFIL
TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,RESINA POLIESTER REFORCADAC/FIBRA VIDRO,C/ADITIVO
ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOSRAIOS U.V.,ESP.1,3MM,USO ONDE SE REQUER
ILUMINACAO NATURAL MAIS VITREA,ECONOMICIDADE E BOA RESISTENCIA,LARG.990MM
E 1020MM,COMPR.ATE 6,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO.FORN.E COLOC.

M2 77,26R$                               

16.011.0045‐0 1974
MAO‐DE‐OBRA DE MONTADOR B (MENOR CATEGORIA QUE O MONTADOR A), INCLUSIVE
ENCARGOSSOCIAIS

H 0,1648 21,67R$                               

16.011.0045‐0 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,6592 15,69R$                               

16.011.0045‐0 11094 FIXACAO DE TELHA DE ALUMINIO KG 0,2 0,44R$                                 

16.011.0045‐0 11107
CUMEEIRA OU RUFO DE TOPO, TRANSPEIZOIDAL, POLIESTER, PROTECAO RAIOS U.V. DE
(2X300X1,5)MM

M 0,17 80,00R$                               

16.011.0045‐0 11108
RUFO LATERAL OU CONTRARUFO TRANSLUCIDO TRAPEIZODAL DE RESINA POLIESTER
REFORCADA

M 0,2 73,26R$                               

16.011.0045‐0 11109
TELHA TRANSLUCIDA, CRISTAL, BRANCA LEITOSA OU CORES BASICAS, TRAPEIZOIDAL DE
RESINA POLIESTER, COM ESPESSURA DE 1,3MM

M2 1 35,02R$                               

060248/PREFSP
TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM
PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES

M2 52,77R$                               

060248/PREFSP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3001 17,61R$                               
060248/PREFSP 2224 PEDREIRO DE ACABAMENTO (SGSP) H 0,30008 24,54R$                               
060248/PREFSP 17041 PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12 4 X 3/4    TIPO TRAXX Un 4 0,21R$                                 
060248/PREFSP 16416 TELHA AÇO GALV. ONDULADA E= 0,5 MM ‐ H= 17/18 MM M2 1,1 35,72R$                               

98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

M2 30,63R$                               

98679 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,031 548,69R$                             

98679 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,354 23,90R$                               
98679 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,177 17,61R$                               
98679 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG 0,5 0,56R$                                 

98679 3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 1,67 1,07R$                                 

84191(R)
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS

M2 120,76R$                             

84191(R) 87373
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,02 603,87R$                             

84191(R) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 23,90R$                               
84191(R) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 17,61R$                               

84191(R) 3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 1 1,07R$                                 

84191(R) 4786
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

M2 1 88,00R$                               

220104/AGETOP PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 M2 36,04R$                               
220104/AGETOP 4 PEDREIRO H 0,3463 13,95R$                               
220104/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6662 17,61R$                               

220104/AGETOP 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1512 17,82R$                               

220104/AGETOP 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 20,51 0,39R$                                 
220104/AGETOP 1967/AGETOP RIPAO DE MADEIRA 15 CM ml 0,2 3,01R$                                 
220104/AGETOP 2386/AGETOP BRITA No. 01 m3 0,0253 85,36R$                               
220104/AGETOP 2804 AREIA GROSSA m3 0,0463 90,00R$                               
220104/AGETOP 2497 BRITA No.02 m3 0,0253 74,90R$                               

87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

M2 37,52R$                               

87251 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 23,82R$                               
87251 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 17,61R$                               
87251 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,14 0,48R$                                 

87251 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2

M2 1,06 23,80R$                               

87251 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,19 2,81R$                                 

13.030.0268‐0/EMOP
REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,DE
24X11,60X0,09CM,ANTIACIDA,EXCL USIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,JUNTAS
REETRANTES DE 1CM DE LARGURA

M2 111,03R$                             

13.030.0268‐0/EMOP 1978 MAO‐DE‐OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,1845 23,32R$                               

13.030.0268‐0/EMOP 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,1845 15,69R$                               

13.030.0268‐0/EMOP 11180 CERAMICA GAIL OU SIMILAR, (24X11,60X0,09)CM, ANTI‐ACIDA M2 1,1 58,94R$                               

87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

M2 36,57R$                               

87248 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 23,82R$                               
87248 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 17,61R$                               
87248 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,86 0,48R$                                 

87248 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2

M2 1,06 23,80R$                               

87248 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,24 2,81R$                                 

07675/ORSE
PISO DE BORRACHA RECICLADA, GRANULADA, TIPO"S", DA MARCA HAIAH OU SIMILAR,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LASTRO DE BRITA E

M2 174,66R$                             

07675/ORSE 07174/ORSE PISO DE BORRACHA RECICLADA, GRANULADA, TIPO"S", DA MARCA HAIAH OU SIMILAR M2 1 174,66R$                             

13.390.0037‐A/EMOP

PISO VINILICO EMMANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,DE 2M DE LARGURA X 20M
DE COMPRIMENTO,MESCLADO OU PONTILHADO,COM2MM DE ESPESSURA,JUNTAS
SOLDADAS A QUENTE,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO
QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DE AGENTES
QUIMICOS,INCLUSIVE ADESIVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 131,27R$                             

13.390.0037‐A/EMOP 20045/EMOP
MAO‐DE‐OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAISDESONERADOS

H 0,515 20,21R$                               

13.390.0037‐A/EMOP 20132
MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS

H 0,515 13,60R$                               

13.390.0037‐A/EMOP 8030
ADESIVO ACRILICO A BASE D`AGUA, P/APLICACAO DE REVESTIMENTO DE PISOS VINILICOS
SEMIFLEXIVEIS, EM GALAO DE 4KG

GL 0,06 77,90R$                               

13.390.0037‐A/EMOP 11152
PISO VINILICO FLEXIVEL HETEROGENEO, (2X20)M, 2MM, ABSOLUTE LINHA LINO, FABEMAC
OU SIMILAR

M2 1,05 104,00R$                             

221126/AGETOP
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL)
SEM LASTRO

M2 67,91R$                               

221126/AGETOP 4 PEDREIRO H 0,6083 13,95R$                               
221126/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8544 17,61R$                               
221126/AGETOP 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 1,3 0,39R$                                 
221126/AGETOP 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg 4,5 0,42R$                                 

221126/AGETOP 2799 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,05 40,00R$                               

87700
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA
6CM. AF_06/2014

M2 43,02R$                               

87700 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0661 503,25R$                             

87700 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299 23,90R$                               
87700 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,149 17,61R$                               

87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 7,81R$                                 

87905 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0042 438,70R$                             

87905 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,183 23,90R$                               
87905 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 17,61R$                               

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 36,08R$                               



87792 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0293 486,15R$                             

87792 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 23,90R$                               
87792 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,61R$                               

87792 37411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA
25 X 25 MM

M2 0,1581 33,15R$                               

04440/ORSE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE,
DIMENSÕES 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M2 52,86R$                               

04440/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0 10,80R$                               
04440/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,368 17,61R$                               
04440/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 23,90R$                               
04440/ORSE 02684/ORSE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA, AC‐II OU SIMILAR KG 3,36 0,91R$                                 
04440/ORSE 02540/ORSE REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 0,66 3,50R$                                 
04440/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0011 71,28R$                               
04440/ORSE 03964/ORSE CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE OU SIMILAR M2 1,05 29,90R$                               
04440/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0003 11,26R$                               

87271
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 59,87R$                               

87271 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82 23,82R$                               
87271 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42 17,61R$                               
87271 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,86 0,48R$                                 

87271 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 1,07 27,86R$                               

87271 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,29 2,81R$                                 

17.012.0015‐0/EMOP
CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE ASPERA OU CHAPISCADA EM DUAS
DEMAOS COM ADICAO DE FIXADOR

M2 12,93R$                               

17.012.0015‐0/EMOP 1966/EMOP MAO‐DE‐OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,4635 21,67R$                               

17.012.0015‐0/EMOP 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,1545 15,69R$                               

17.012.0015‐0/EMOP 78 FIXADOR P/CAIACAO, EM FRASCO DE 150ML UN 0,04 1,26R$                                 
17.012.0015‐0/EMOP 209 CAL HIDRATADA KG 0,88 0,48R$                                 

96131
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 22,92R$                               

96131 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,514 24,89R$                               
96131 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 17,61R$                               
96131 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1 0,70R$                                 
96131 4056 MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR GL 0,244 32,01R$                               

13.196.0090‐0/EMOP

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE
A FOGO),APLICADO SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.1 2,5MM,C/TRAT.JUNTAS
P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.DE ACO
GALV.,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O
PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2 43,01R$                               

13.196.0090‐0/EMOP 1975
MAO‐DE‐OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE
ENCARGOSSOCIAIS

H 0,3605 23,32R$                               

13.196.0090‐0/EMOP 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,11227 15,69R$                               

13.196.0090‐0/EMOP 14635
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AOFOGO (RF), ESP=15MM, 1200X2400MM
(LXC)

M2 1,05 17,05R$                               

13.196.0090‐0/EMOP 14637
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X150MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 
GESSO PARA DRYWALL

M 1,4 0,17R$                                 

13.196.0090‐0/EMOP 14642
MASSA P/REJUNTE (EM PO),P/DRYWALL,A BASEDE GESSO,SECAGEM RAPIDA,P/TRAT. DE
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO(C/ADICAO DE AGUA)

KG 0,35 2,14R$                                 

13.196.0090‐0/EMOP 14649
PERFIL L 25X30, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM,
25X30X3000MM (LXC)

M 1 1,74R$                                 

13.196.0090‐0/EMOP 14653 PERFIL PARA TETO, EM ACO ZINCADO, TIPOF47, ESP=0,5MM, 47X3000MM (LXC) M 2,625 2,88R$                                 

13.196.0090‐0/EMOP 14654 ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) KG 0,0303203 15,39R$                               
13.196.0090‐0/EMOP 14655 CONECTOR DE PERFIL F47 UN 1,5 0,70R$                                 

13.196.0090‐0/EMOP 14657
PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA
(TA),COMPRIMENTO 25MM

UN 10 0,03R$                                 

13.196.0090‐0/EMOP 14659 PINO CLIP DE 1/4"X22MM UN 1,5 0,31R$                                 

13.196.0090‐0/EMOP 14660
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETROARRUELA=23MM E COMPRIMENTO DE
HASTE=27MM (ACAO INDIRETA)

UN 1,6667 0,45R$                                 

13.196.0090‐0/EMOP 14661 REGULADOR DE PERFIL CLICADO UN 1,5 1,11R$                                 

02330/ORSE
MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE COM TINTA EPÓXI (MEDIDA PELA ÁREA EFETIVA DE
PINTURA)

M2 39,66R$                               

02330/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0,00092592 10,80R$                               
02330/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 17,61R$                               
02330/ORSE 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 24,89R$                               
02330/ORSE 02224/ORSE ESMALTE EPÓXI BASE BRANCO ‐ 2,82 L L 0,09 38,76R$                               
02330/ORSE 08965/ORSE FITA CREPE 19X50 UN 0,22 3,90R$                                 
02330/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0022 71,28R$                               
02330/ORSE 11250/ORSE ROLO LÃ DE CARNEIRO 20CM UN 0,0028 15,90R$                               

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 13,49R$                               

88489 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 24,89R$                               
88489 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 17,61R$                               
88489 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 23,13R$                               

17.025.0005‐1/EMOP

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEM BRILHO,COR
BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E
VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICOE DUAS DEMAOS DE MASSA
ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO

M2 35,48R$                               

17.025.0005‐1/EMOP 1966/EMOP MAO‐DE‐OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,9785 21,67R$                               

17.025.0005‐1/EMOP 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,48925 15,69R$                               

17.025.0005‐1/EMOP 3874/EMOP MASSA ACRILILICA, EM BALDES DE 18 LITROS UN 0,046 95,02R$                               

17.025.0005‐1/EMOP 6028/EMOP SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NA COR BRANCA GL 0,04 14,51R$                               

17.025.0005‐1/EMOP 10025 TINTA ACRILICA ANTIMOFO, BRANCA S/BRILHO, SHERWIN WILLIAN L 0,1 16,65R$                               

88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 18,20R$                               

88416 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151 24,89R$                               
88416 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038 17,61R$                               
88416 38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 1,938 7,12R$                                 

97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

M2 8,20R$                                 

97063 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2951 18,21R$                               
97063 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,059 17,61R$                               

97063 100251
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO
OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 0,167307 10,77R$                               

C0083/SEINFRA ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS‐LOCAÇÃO MENSAL M2 6,14R$                                 
C0083/SEINFRA I1530 MONTADOR H 0,08 21,44R$                               
C0083/SEINFRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 17,61R$                               
C0083/SEINFRA I0068 ANDAIME METALICO DE FACHADA ‐ LOCAÇÃO M2 1,03 1,58R$                                 

12316/ORSE
PINTURA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE SIKA TOP 107, À TRINCHA DE
SEDA, 02 DEMÃOS, (BI‐COMPONENTE) ‐ INTERVALO DE APLIC.5H,

M2 23,46R$                               

12316/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0 10,80R$                               
12316/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 17,61R$                               
12316/ORSE 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 24,89R$                               
12316/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0009 71,28R$                               
12316/ORSE 11250/ORSE ROLO LÃ DE CARNEIRO 20CM UN 0,0009 15,90R$                               

12316/ORSE 04849/ORSE
SIKA TOP 107 ‐ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE COR BRANCA, APLICADO À TRINCHA‐ BI‐
COMPONENTE, EMBALAGEM COM (18+2)KG

KG 4 2,48R$                                 

98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 M 69,00R$                               
98685 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299 19,91R$                               
98685 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 17,61R$                               

98685 20231
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

M 1,04 56,56R$                               

98685 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,12 2,81R$                                 
98685 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 0,8614 1,47R$                                 
220902/AGETOP RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 7,98R$                                 
220902/AGETOP 4 PEDREIRO H 0,25 13,95R$                               
220902/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 17,61R$                               
220902/AGETOP 104/AGETOP AREIA MEDIA m3 0,0024 82,85R$                               
220902/AGETOP 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 1,113 0,39R$                                 
220902/AGETOP 1803/AGETOP OXIDO DE FERRO Kg 0,008 24,98R$                               

13.390.0055‐0/EMOP
RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS
VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 12,82R$                               

13.390.0055‐0/EMOP 1967/EMOP
MAO‐DE‐OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

H 0,1545 23,32R$                               

13.390.0055‐0/EMOP 8030
ADESIVO ACRILICO A BASE D`AGUA, P/APLICACAO DE REVESTIMENTO DE PISOS VINILICOS
SEMIFLEXIVEIS, EM GALAO DE 4KG

GL 0,0036 77,90R$                               

13.390.0055‐0/EMOP 11156
RODAPE DE PVC TIPO PLANO, ALTURA DE 7,5CM, PARA PISO VINILICO, LINHA PAVIFLEX,
FABEMAC OU SIMILAR

M 1,05 8,52R$                                 

220310/AGETOP RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE M 9,35R$                                 
220310/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,168 17,61R$                               
220310/AGETOP 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 23,82R$                               
220310/AGETOP 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg 0,308 0,42R$                                 
220310/AGETOP 2690/AGETOP ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,0224 3,54R$                                 
220310/AGETOP 1231 CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA)‐PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4 m2 0,0735 19,80R$                               
98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 97,64R$                               
98689 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,547 19,91R$                               
98689 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273 17,61R$                               

98689 20232
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M 1 80,06R$                               

98689 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 1,29 1,47R$                                 

94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 68,12R$                               

94231 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 25,29R$                               
94231 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,207 17,61R$                               

94231 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFÁSICO DE 1,25 CV ‐ CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132 19,84R$                               

94231 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFÁSICO DE 1,25 CV ‐ CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183 19,00R$                               

94231 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,006 20,15R$                               
94231 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0012 66,76R$                               

94231 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

310ML 0,198 34,14R$                               

94231 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO‐CHUMBO 50/50 KG 0,045 103,99R$                             

94231 40873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM M 1,05 47,08R$                               

00298/ORSE CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA M2 198,15R$                             

00298/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0,00092592 10,80R$                               
00298/ORSE 11248/ORSE FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL UN 0 246,00R$                             
00298/ORSE 11249/ORSE SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 0 518,00R$                             
00298/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4634 17,61R$                               
00298/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9228 23,90R$                               
00298/ORSE 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3507 23,68R$                               
00298/ORSE 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1974 23,78R$                               
00298/ORSE 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8657 23,90R$                               
00298/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1742 17,61R$                               

00298/ORSE 01569/ORSE MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM ‐ 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M 0,6132 7,39R$                                 

00298/ORSE 00081/ORSE AÇO CA‐50 6,3 A 12,5 MM KG 2,4 5,37R$                                 
00298/ORSE 00630/ORSE COMPENSADO RESINADO 12MM ‐ MADEIRIT OU SIMILAR M2 0,1167 22,64R$                               
00298/ORSE 02212/ORSE TIJOLO MACIÇO 4 X 9 X 17CM UN 40,8 0,35R$                                 
00298/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0044 71,28R$                               



00298/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0006 11,26R$                               
00298/ORSE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG 12,2844 0,56R$                                 
00298/ORSE 367 AREIA GROSSA ‐ POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0507 126,62R$                             
00298/ORSE 1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 3,4944 0,92R$                                 
00298/ORSE 2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,006 6,84R$                                 
00298/ORSE 4718 PEDRA BRITADA N. 2 ‐ POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0188 132,26R$                             
00298/ORSE 4721 PEDRA BRITADA N. 1 ‐ POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0063 131,56R$                             

00298/ORSE 4014
MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP TIPO
TORODIM APP 3MM VIAPOL O

M2 1,0125 42,02R$                               

00298/ORSE 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 0,5445 3,68R$                                 
00298/ORSE 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0075 20,50R$                               
00298/ORSE 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,03 20,89R$                               
00298/ORSE 6193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA M 0,0612 19,92R$                               

00298/ORSE 511
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,
APLICACAO A FRIO

L 0,5535 15,14R$                               

00298/ORSE 4226 GAS DE COZINHA ‐ GLP KG 0,234 6,83R$                                 

00298/ORSE 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, CO

UN 0,96 0,21R$                                 

00298/ORSE 39315
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM,
PARA FERRAGENS DE LAJES E

UN 0,96 0,34R$                                 

00298/ORSE 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,048 22,90R$                               

00298/ORSE 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM
(0,026 KG/M)

KG 0,045 22,90R$                               

00298/ORSE 10578/ORSE FORMÃO GRANDE UN 0,0001 15,15R$                               

94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 224,64R$                             

94229 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,539 25,29R$                               
94229 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 17,61R$                               

94229 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFÁSICO DE 1,25 CV ‐ CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132 19,84R$                               

94229 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFÁSICO DE 1,25 CV ‐ CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183 19,00R$                               

94229 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,025 20,15R$                               
94229 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0049 66,76R$                               

94229 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

310ML 0,161 34,14R$                               

94229 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO‐CHUMBO 50/50 KG 0,18 103,99R$                             
94229 40784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM M 1,05 165,96R$                             

00207/ORSE FAIXA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 10 X 2,5 CM, PARA PROTEÇÃO DE PAREDE M 24,59R$                               

00207/ORSE 11248/ORSE FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL UN 0 246,00R$                             
00207/ORSE 11249/ORSE SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 0 518,00R$                             
00207/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 17,61R$                               
00207/ORSE 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 23,68R$                               

00207/ORSE 01560/ORSE FAIXA DE MADEIRA DE LEI (MUIRACATIARA) APARELHADA 10 X 2,5CM (0,0025 M³/M) M 1 11,82R$                               

00207/ORSE 01689/ORSE PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM CJ 2,5 0,96R$                                 
00207/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0008 71,28R$                               
00207/ORSE 10578/ORSE FORMÃO GRANDE UN 0 15,15R$                               
10759/ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 281,70R$                             
10759/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0 10,80R$                               
10759/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14 17,61R$                               
10759/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 23,90R$                               
10759/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0027 71,28R$                               
10759/ORSE 02585/ORSE TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA = 2CM M2 1 239,81R$                             
10759/ORSE 03116/ORSE CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" ‐ VARA COM 6M M 0,6 10,17R$                               
10759/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0005 11,26R$                               

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_P

M 123,64R$                             

99855 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,778 19,31R$                               
99855 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,948 23,78R$                               

99855 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 3,273 0,98R$                                 

99855 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS ‐ E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,004 20,52R$                               
99855 11033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN 1,091 7,85R$                                 

99855 21012
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM,
*3,48* KG/M (NBR 5580)

M 1,029 72,15R$                               

18.006.0054‐0/EMOP CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 19,16R$                               

18.006.0054‐0/EMOP 1978 MAO‐DE‐OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,515 23,32R$                               
18.006.0054‐0/EMOP 7892 CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO UN 1 7,16R$                                 

CCU.04.0001 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRISE LINEAR HORIZONTAL (EXCETO FIXAÇÃO). M2 220,96R$                             

CCU.04.0001 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 19,31R$                               
CCU.04.0001 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3 23,78R$                               

CCU.04.0001 26018 DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) UN 0,35 28,35R$                               

CCU.04.0001 1318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) KG 0,003205 16,98R$                               
CCU.04.0001 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 0,56 16,32R$                               

CCU.04.0001 26019
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 "
(228,6 X 6,4 X 22,2 MM)

UN 0,3 26,77R$                               

CCU.04.0001 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS ‐ E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,77 20,52R$                               

CCU.04.0001 38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V,
TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN 0,0033 1.050,00R$                         

CCU.04.0001 13121/ORSE PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 100 X 50 X 3,27(KG/M) ‐ SAE 1008/1012 KG 18,312 6,58R$                                 
CCU.04.0002 FIXAÇÃO DE BRISE LINEAR HORIZONTAL M2 32,53R$                               
CCU.04.0002 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 19,31R$                               
CCU.04.0002 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 23,78R$                               

CCU.04.0002 7584
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM 
ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

UN 1,6 1,49R$                                 

CCU.03.0003
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 50CM DE
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO
E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M2 111,43R$                             

CCU.03.0003 95579
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =
16,0 MM. AF_11/2016

KG 1,739125 13,35R$                               

CCU.03.0003 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 0,0655 2,31R$                                 

CCU.03.0003 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,349375 17,61R$                               
CCU.03.0003 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008 105,61R$                             

CCU.03.0003 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃOBASCULANTE 6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³
/128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,196375 6,55R$                                 

CCU.03.0003 90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO,
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUEMÁXIMO DE 30 KNM ‐ CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,0765 116,86R$                             

CCU.03.0003 90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO,
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUEMÁXIMO DE 30 KNM ‐ CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,04275 291,17R$                             

CCU.03.0003 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
130 +/‐ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,17825 327,80R$                             

87493

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

M2 93,90R$                               

87493 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0138 486,15R$                             

87493 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99 23,90R$                               
87493 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,495 17,61R$                               

87493 34548
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M 0,42 11,75R$                               

87493 37594
BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM ‐ 4,5 MPA (NBR
15270)

UN 13,6 3,64R$                                 

87493 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01 40,21R$                               

99839

GUARDA‐CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES
DE 1.1/2? ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_P

M 534,45R$                             

99839 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,748 19,31R$                               
99839 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,78 23,78R$                               
99839 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG 9,224 13,16R$                               
99839 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,896 16,74R$                               
99839 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS ‐ E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,071 20,52R$                               

99839 11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 3,333 1,71R$                                 

99839 21012
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM,
*3,48* KG/M (NBR 5580)

M 0,9 72,15R$                               

99839 21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM,
*4,40* KG/M (NBR 5580)

M 1,029 94,16R$                               

74194/1(R) ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS M 434,28R$                             
74194/1(R) 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4 23,78R$                               
74194/1(R) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1 17,61R$                               

74194/1(R) 88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,02 496,37R$                             

74194/1(R) 7697
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO
*3,61* KG/M (NBR 5580)

M 4 72,23R$                               

86935
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 235,03R$                             

86935 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 59,29R$                               

86935 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 11,50R$                               

86935 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 164,24R$                             

02084/ORSE
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, COM ASSENTO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO, PADRÃO
POPULAR, MARCA ELIZABETH OU SIMILAR

UN 284,44R$                             

02084/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,61R$                               

02084/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 23,41R$                               

02084/ORSE 00230/ORSE ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA, UNIVERSAL, BRANCO, CIPLA OU SIMILAR UN 1 8,63R$                                 
02084/ORSE 00669/ORSE CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, DECA SP13 OU SIMILAR CJ 1 32,75R$                               
02084/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,006 71,28R$                               
02084/ORSE 6138 VEDACAO PVC 100 MM PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1 10,26R$                               
02084/ORSE 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 1 149,90R$                             
02084/ORSE 1380 CIMENTO BRANCO KG 0,25 1,76R$                                 

02072/ORSE
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL, LINHA INFANTIL 08254, CELITE OU SIMILAR,
INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO D

UN 534,51R$                             

02072/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,61R$                               

02072/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 23,41R$                               

02072/ORSE 00669/ORSE CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, DECA SP13 OU SIMILAR CJ 1 32,75R$                               
02072/ORSE 00981/ORSE FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,56 0,21R$                                 
02072/ORSE 02305/ORSE TUBO DE LIGAÇÃO EM PVC, ACABAMENTO CROMADO, CIPLA OU SIMILAR UN 1 9,13R$                                 
02072/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,006 71,28R$                               
02072/ORSE 6138 VEDACAO PVC 100 MM PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1 10,26R$                               
02072/ORSE 6141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2  X 30CM UN 1 4,03R$                                 
02072/ORSE 11761 ASSENTO P/ VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO UN 1 63,63R$                               
02072/ORSE 11786 VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL ‐ BRANCO UN 1 332,14R$                             

95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO ‐  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 556,07R$                             

95471 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,154 23,41R$                               



95471 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5565 17,61R$                               

95471 4384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S‐10

UN 2 16,10R$                               

95471 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1 10,26R$                               

95471 36520
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA
BRANCA, SEM ASSENTO

UN 1 471,59R$                             

95471 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,0881 59,36R$                               

100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 525,47R$                             

100858 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,009 23,41R$                               

100858 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3179 17,61R$                               

100858 6142
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM
TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1 8,51R$                                 

100858 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0365 3,66R$                                 
100858 10432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 1 260,98R$                             

100858 4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S‐8

UN 2 11,94R$                               

100858 21112
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR
PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 1 202,76R$                             

86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 105,72R$                             

86901 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8458 19,91R$                               
86901 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2665 17,61R$                               
86901 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5271 25,97R$                               

86901 20269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM UN 1 70,52R$                               

86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 105,91R$                             

86904 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 23,41R$                               

86904 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886 17,61R$                               
86904 10425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN 1 67,86R$                               

86904 4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S‐8

UN 2 11,94R$                               

86904 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,0304 59,36R$                               
09721/ORSE PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM M2 380,06R$                             
09721/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0,00185185 10,80R$                               
09721/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,28 17,61R$                               
09721/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 23,90R$                               
09721/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0094 71,28R$                               
09721/ORSE 10090/ORSE PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP= 2CM M2 1 223,49R$                             
09721/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0021 11,26R$                               
09721/ORSE 370 AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0756 115,00R$                             
09721/ORSE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG 31,654 0,56R$                                 

86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 55,74R$                               

86906 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 23,41R$                               

86906 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 17,61R$                               
86906 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,66R$                                 

86906 13415
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF
1193)

UN 1 52,90R$                               

18.009.0120‐0/EMOP
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COM LEVE
PRESSAO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO

UN 230,95R$                             

18.009.0120‐0/EMOP 14524
TORNEIRA PARA LAVATORIO DEMESA COM ALAVANCA, ACIONAMENTO COM LEVE PRESSAO,
PARAPNE

UN 1 230,95R$                             

95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 62,05R$                               

95547 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162 23,41R$                               

95547 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 17,61R$                               

95547 11758
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML

UN 1 52,90R$                               

99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 274,31R$                             

99635 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249 18,23R$                               

99635 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249 23,41R$                               

99635 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192 13,49R$                               

99635 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 1 235,55R$                             

080730/AGETOP CABIDE TIPO GANCHO EM LOUÇA UN 27,08R$                               
080730/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,61R$                               
080730/AGETOP 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 23,82R$                               
080730/AGETOP 104/AGETOP AREIA MEDIA m3 0,002 82,85R$                               
080730/AGETOP 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,9 0,39R$                                 
080730/AGETOP H584 CABIDE GANCHO LOUCA un 1 10,01R$                               

02031/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SABONETEIRA DE LOUÇA (DECA REF A180) OU SIMILAR UN 36,08R$                               

02031/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0 10,80R$                               
02031/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,604 17,61R$                               
02031/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 23,90R$                               
02031/ORSE 01998/ORSE SABONETEIRA BRANCA 15 X 15CM (DECA ‐ REF. A180 OU SIMILAR) UN 1 10,71R$                               
02031/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0018 71,28R$                               
02031/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0004 11,26R$                               
02031/ORSE 370 AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0011 115,00R$                             
02031/ORSE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG 0,3 0,56R$                                 

100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 78,57R$                               

100860 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4467 23,41R$                               

100860 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407 17,61R$                               

100860 1368
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W
(110/220 V)

UN 1 65,58R$                               

100860 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,66R$                                 
04324/ORSE PAPELEIRA DE PLÁSTICO, AKROS OU SIMILAR UN 17,60R$                               

04324/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 23,41R$                               

04324/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0006 71,28R$                               
04324/ORSE 03398/ORSE PAPELEIRA DE PLÁSTICO, AKROS OU SIMILAR UN 1 8,20R$                                 
12511/ORSE DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO UN 58,59R$                               

12511/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 23,41R$                               

12511/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0002 71,28R$                               
12511/ORSE 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1 55,07R$                               

08974/ORSE BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES) UN 871,37R$                             

08974/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0 10,80R$                               
08974/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 17,61R$                               
08974/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,90R$                               
08974/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0006 71,28R$                               

08974/ORSE 09262/ORSE BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES) UN 1 850,74R$                             

08974/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0002 11,26R$                               
08974/ORSE 370 AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0324 115,00R$                             
08974/ORSE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG 13,566 0,56R$                                 
08492/ORSE BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2" UN 153,19R$                             
08492/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0 10,80R$                               
08492/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,90R$                               
08492/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0004 71,28R$                               
08492/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0002 11,26R$                               

08492/ORSE 12965/ORSE BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2" ‐ JACKWAL OU SIMILAR UN 1 146,00R$                             

12121/ORSE BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR UN 137,09R$                             

12121/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0 10,80R$                               
12121/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,90R$                               
12121/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0004 71,28R$                               
12121/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0002 11,26R$                               

12121/ORSE 09403/ORSE BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) EM AÇO INOX POLIDO, L=60 CM, D=38.1 MM UN 1 129,90R$                             

12122/ORSE BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR UN 112,09R$                             

12122/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0 10,80R$                               
12122/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,90R$                               
12122/ORSE 02062/ORSE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=40 CM, D=38.1 MM UN 1 104,90R$                             
12122/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0004 71,28R$                               
12122/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0002 11,26R$                               

12133/ORSE BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR UN 144,12R$                             

12133/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0 10,80R$                               
12133/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,90R$                               
12133/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0004 71,28R$                               
12133/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0002 11,26R$                               

12133/ORSE 12972/ORSE BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70 CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR UN 1 136,93R$                             

07760/ORSE
BARRA ARTICULADA PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES FÍSICOS, DECA 2315 EBR, L=60
CM, OU SIMILAR

UN 687,09R$                             

07760/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0 10,80R$                               
07760/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,90R$                               
07760/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0004 71,28R$                               

07760/ORSE 07386/ORSE
BARRA ARTICULADA PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES FÍSICOS, DECA 2315 EBR, L=60CM,
OU SIMILAR

UN 1 679,90R$                             

07760/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0002 11,26R$                               
080725/AGETOP CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO ( DUCHA FRIA) UN 75,95R$                               
080725/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,61R$                               

080725/AGETOP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,41R$                               

080725/AGETOP H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m 0,28 0,28R$                                 
080725/AGETOP H543 CHUVEIRO METÁLICO 8" COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA) un 1 55,38R$                               

11961/ORSE ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR UN 435,43R$                             

11961/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 17,61R$                               
11961/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 24,10R$                               
11961/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0006 71,28R$                               

11961/ORSE 12838/ORSE ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR UN 1 428,31R$                             

86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 47,24R$                               

86911 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1164 23,41R$                               

86911 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367 17,61R$                               
86911 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,66R$                                 

86911 13416
TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 "
OU 3/4 " (REF 1158)

UN 1 43,81R$                               

86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 188,56R$                             

86943 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 6,90R$                                 

86943 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 11,50R$                               



86943 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 1 8,51R$                                 

86943 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 105,91R$                             

86943 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 55,74R$                               

86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 93,84R$                               

86915 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 23,41R$                               

86915 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 17,61R$                               
86915 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,66R$                                 
86915 36791 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) UN 1 91,00R$                               

86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 520,75R$                             

86872 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7689 23,41R$                               

86872 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7111 17,61R$                               

86872 4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S‐8

UN 6 11,94R$                               

86872 20271 TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L UN 1 391,03R$                             
86872 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,0702 59,36R$                               

101319/PREFSP
HX.01 ‐ LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 ‐ EXCLUSIVE
TORNEIRA

M 1.207,37R$                         

101319/PREFSP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0005 23,41R$                               

101319/PREFSP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00058 18,23R$                               

101319/PREFSP 79640 FITA DE TEFLON ‐ 3/4 M 0,5 0,16R$                                 
101319/PREFSP 74820 VÁLVULA DE METAL CROMADO C/ GRELHA ‐ 1.1/2 Un 0,5 69,81R$                               
101319/PREFSP 75657 SIFÃO DE METAL CROMADO TIPO COPO ‐ 1.1/2   X 2 Un 0,5 82,71R$                               

101319/PREFSP 76701 LAVATÓRIO/BEBEDOURO COLETIVO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL MED. (200X80)CM Un 1 1.047,74R$                         

08970/ORSE
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL

M2 76,21R$                               

08970/ORSE 11248/ORSE FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL UN 0,0000813 246,00R$                             
08970/ORSE 11249/ORSE SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 0,00009652 518,00R$                             
08970/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 17,61R$                               
08970/ORSE 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,68R$                               
08970/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0024 71,28R$                               
08970/ORSE 03116/ORSE CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" ‐ VARA COM 6M M 4 10,17R$                               

08970/ORSE 7170
TELA DE NYLON OU PLÁSTICA COMMALHA DE 5 MM, TIPO FACHADEIRA, PARA PROTEÇÃO DE
OBRAS EM EDIFÍCIOS

M2 1,05 2,19R$                                 

08970/ORSE 10578/ORSE FORMÃO GRANDE UN 0,0002 15,15R$                               

14.007.0313‐A/EMOP
MOLA FECHA‐PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA
ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº3 PARA PORTAS DEFERRO DE 0,90 A
1,00M.FORNECIMENTO

UN 148,77R$                             

14.007.0313‐A/EMOP 670
MOLA FECHA‐PORTA P/PORTA DE FERRO DE 0,90 A 1,00M, AEREA, C/PINHAO E
CREMALHEIRA, EM ALUM., C/TINTA ELETROST.POTENC.Nº3

UN 1 148,77R$                             

12628/ORSE
MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X
1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO

UN 3.017,02R$                         

12628/ORSE 08904/ORSE MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA H 0,84935064 3,85R$                                 
12628/ORSE 11248/ORSE FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL UN 0,00060975 246,00R$                             
12628/ORSE 11249/ORSE SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 0,00059845 518,00R$                             

12628/ORSE 10535
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V P

UN 0,00029977 4.722,06R$                         

12628/ORSE 13896
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,00010175 2.736,11R$                         

12628/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,0608 17,61R$                               
12628/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7185 23,90R$                               
12628/ORSE 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2638 23,68R$                               
12628/ORSE 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,44R$                               

12628/ORSE 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,5733 17,82R$                               

12628/ORSE 01569/ORSE MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM ‐ 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M 1,85 7,39R$                                 

12628/ORSE 00630/ORSE COMPENSADO RESINADO 12MM ‐ MADEIRIT OU SIMILAR M2 2,035 22,64R$                               
12628/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0213 71,28R$                               
12628/ORSE 370 AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,8741 115,00R$                             
12628/ORSE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG 224,1051 0,56R$                                 
12628/ORSE 5067 PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 KG 1,11 21,84R$                               
12628/ORSE 2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,0555 6,84R$                                 
12628/ORSE 4721 PEDRA BRITADA N. 1 ‐ POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,6109 131,56R$                             

12628/ORSE 4730
PEDRA‐DE‐MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC ‐
POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SE

M3 0,8154 123,66R$                             

12628/ORSE 11274/ORSE GRAMPO DE DE APERTO RÁPIDO 16" REF. 60987 BELTOOLS UN 0,0003 14,50R$                               
12628/ORSE 11283/ORSE SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE AÇO 1" UN 0,0001 349,99R$                             
12628/ORSE 11285/ORSE FONTE INVERSORA DE SOLDA WMI 140ED 220V ‐ BAMBOZZI ‐ WMI‐ 140ED UN 0,0001 970,00R$                             
12628/ORSE 11286/ORSE MACARIÇO DE SOLDA REF. CG201 CÓDIGO 010414410 CARBOGRAFITE UN 0,0003 308,24R$                             

12628/ORSE 21012
TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 40MM ( 1.1/2 ) E = 3,00MM ‐
3,48KG/M

M 6,6 72,15R$                               

12628/ORSE 21013
TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM ( 2 ) E = 3,00MM ‐
4,40KG/M

M 13,2 94,16R$                               

12628/ORSE 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 7,4 3,68R$                                 
12628/ORSE 13424/ORSE ROLDANA DE AÇO, COM ROLAMENTO, Ø =30MM UN 3 39,27R$                               
12628/ORSE 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS ‐ E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,85 20,52R$                               

12628/ORSE 43464
FERRAMENTAS ‐ FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA ‐ HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES ‐ COLETADO CAIXA)

H 1,5644 0,01R$                                 

12628/ORSE 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM
(0,026 KG/M)

KG 0,555 22,90R$                               

12628/ORSE 10578/ORSE FORMÃO GRANDE UN 0,0011 15,15R$                               

05.055.0024‐0/EMOP LETRA DE ACO ESCOVADO COM 40CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 151,24R$                             

05.055.0024‐0/EMOP 1968/EMOP MAO‐DE‐OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,515 21,67R$                               

05.055.0024‐0/EMOP 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,51499681 15,69R$                               

05.055.0024‐0/EMOP 14362 LETRA DE ACO ESCOVADO COM 40CM DE ALTURA UN 1 132,00R$                             

05.055.0022‐0/EMOP LETRA DE ACO ESCOVADO COM 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 129,24R$                             

05.055.0022‐0/EMOP 1968/EMOP MAO‐DE‐OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,515 21,67R$                               

05.055.0022‐0/EMOP 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,51499681 15,69R$                               

05.055.0022‐0/EMOP 14361 LETRA DE ACO ESCOVADO COM 30CM DE ALTURA UN 1 110,00R$                             

05.055.0010‐0/EMOP LETRA DE ACO INOX Nº22 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 89,24R$                               

05.055.0010‐0/EMOP 1968/EMOP MAO‐DE‐OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,515 21,67R$                               

05.055.0010‐0/EMOP 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,51499681 15,69R$                               

05.055.0010‐0/EMOP 5466 LETRA DE ACO INOXIDAVEL, BITOLA Nº 22, DE 20CM DE ALTURA UN 1 70,00R$                               

05.057.0010‐A/EMOP
PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE,MEDINDO
8X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 109,29R$                             

05.057.0010‐A/EMOP 20115 MAO‐DE‐OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,515 18,77R$                               

05.057.0010‐A/EMOP 13571 PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXDAVELESCRITA EM BRAILLE, MED. 8X25CM UN 1 99,64R$                               

12507/ORSE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, ‐ "ESTACIONAMENTO RESERVADO ‐
DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO ‐ FORNECIM

UN 174,75R$                             

12507/ORSE 13329/ORSE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, ‐ "ESTACIONAMENTO RESERVADO ‐
DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BAR

UN 1 174,75R$                             

270810/AGETOP PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM UN 564,08R$                             
270810/AGETOP 4 PEDREIRO H 0,25 13,95R$                               
270810/AGETOP 1174 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO ‐ S6 un 4 0,15R$                                 
270810/AGETOP 2413/AGETOP PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOV.80X60CM un 1 560,00R$                             
02387/ORSE QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA M2 325,87R$                             
02387/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0,00092592 10,80R$                               
02387/ORSE 11248/ORSE FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL UN 0,00028455 246,00R$                             
02387/ORSE 11249/ORSE SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 0,00030888 518,00R$                             
02387/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 17,61R$                               
02387/ORSE 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 23,68R$                               
02387/ORSE 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 24,89R$                               
02387/ORSE 02424/ORSE VERNIZ POLIURETANO L 0,5 27,01R$                               
02387/ORSE 00632/ORSE COMPENSADO RESINADO 20MM ‐ MADEIRIT OU SIMILAR M2 1,21 34,97R$                               
02387/ORSE 01623/ORSE MOLDURA DE MADEIRA 10 X 1.5 CM M 4 16,49R$                               
02387/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0105 71,28R$                               
02387/ORSE 5067 PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 KG 0,2 21,84R$                               
02387/ORSE 11250/ORSE ROLO LÃ DE CARNEIRO 20CM UN 0,0034 15,90R$                               

02387/ORSE 1338 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM M2 1,05 40,30R$                               

02387/ORSE 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,1 40,40R$                               
02387/ORSE 10578/ORSE FORMÃO GRANDE UN 0,0006 15,15R$                               

98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 111,67R$                             

98511 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 23,12R$                               
98511 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0401 17,61R$                               

98511 359
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU
EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M

UN 1 87,35R$                               

98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 38,00R$                               
98509 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 23,12R$                               
98509 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1018 17,61R$                               

98509 365
MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO‐DO‐CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50
A 70* CM

UN 1 35,63R$                               

98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 11,86R$                               
98504 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 23,12R$                               
98504 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564 17,61R$                               
98504 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1 8,21R$                                 

03223/ORSE BANCO DE CONCRETO PRE‐MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (PADRÃO EMURB) UN 829,69R$                             

03223/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0,00185185 10,80R$                               
03223/ORSE 11248/ORSE FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL UN 0,0004065 246,00R$                             
03223/ORSE 11249/ORSE SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 0,0004054 518,00R$                             
03223/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,9615 17,61R$                               
03223/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,108 23,90R$                               
03223/ORSE 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,608 23,68R$                               
03223/ORSE 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,974 23,78R$                               
03223/ORSE 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2395 24,89R$                               

03223/ORSE 01569/ORSE MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM ‐ 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M 1,5 7,39R$                                 

03223/ORSE 00081/ORSE AÇO CA‐50 6,3 A 12,5 MM KG 24 5,37R$                                 
03223/ORSE 00630/ORSE COMPENSADO RESINADO 12MM ‐ MADEIRIT OU SIMILAR M2 1,65 22,64R$                               
03223/ORSE 01332/ORSE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO L 0,682 6,00R$                                 
03223/ORSE 01602/ORSE MASSA ACRÍLICA L 2,4552 6,72R$                                 
03223/ORSE 01680/ORSE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM UN 6 7,99R$                                 
03223/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0285 71,28R$                               
03223/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0001 11,26R$                               
03223/ORSE 5067 PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 KG 0,9 21,84R$                               
03223/ORSE 2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,045 6,84R$                                 

03223/ORSE 25950 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40M3 M3 0,3 31,56R$                               

03223/ORSE 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/‐ 20 MM, FCK = 20
MPA (EXCLUI SERVICO DE

M3 0,3 307,00R$                             

03223/ORSE 11250/ORSE ROLO LÃ DE CARNEIRO 20CM UN 0,0074 15,90R$                               
03223/ORSE 7356 TINTA LATEX ACRILICA L 0,6138 23,13R$                               
03223/ORSE 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 6 3,68R$                                 

03223/ORSE 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, CO

UN 9,6 0,21R$                                 

03223/ORSE 39315
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM,
PARA FERRAGENS DE LAJES E

UN 9,6 0,34R$                                 



03223/ORSE 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,48 22,90R$                               

03223/ORSE 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM
(0,026 KG/M)

KG 0,45 22,90R$                               

03223/ORSE 10578/ORSE FORMÃO GRANDE UN 0,0009 15,15R$                               
C3440/SEINFRA BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO M 264,63R$                             
C3440/SEINFRA C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,09 42,40R$                               

C3440/SEINFRA C0074
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20 cm

M2 0,6 92,85R$                               

C3440/SEINFRA C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/
PAREDE

M2 1,25 5,94R$                                 

C3440/SEINFRA C0782 CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO M2 1,25 16,88R$                               

C3440/SEINFRA C1212
EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO
1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE

M2 1,25 30,79R$                               

C3440/SEINFRA I2391 PEDREIRO H 0,5 21,29R$                               
C3440/SEINFRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,61R$                               
C3440/SEINFRA I6224 ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO UN 1 118,67R$                             

14.002.0200‐0/EMOP

GRADIL NYLOFOR 3D,EXECUTADO PAINEL DE ACO GALVANIZADO,SOLDADO,MALHA
RETANGULAR 200X50MM E FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM,FIXADO POR FIXADORES
POLIAMIDA E PARAFUSOS EM ACO INOX,EM POSTE DE ACO GALVANIZADO DE
60X40MM,CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO,EXCLUSIVE ESTA,REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA(GRADIL E POSTE).FORNECIMENTO
E COLOCACAO

M2 94,48R$                               

14.002.0200‐0/EMOP 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,0206 15,69R$                               

14.002.0200‐0/EMOP 6913 MAO‐DE‐OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,063345 23,32R$                               

14.002.0200‐0/EMOP 11294
GRADIL, C/ALTURA DE 2,03M E COMPRIMENTODE 2,50M, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO
GALVANIZADO

UN 0,1966 329,60R$                             

14.002.0200‐0/EMOP 14747
MONTANTE PARA GRADIL METALICO, PINTURA STANDARD, SECAO (60X40)MM, ALTURA UTIL
DE 2,00M, BASE ENGASTADA

UN 0,2033 109,00R$                             

14.002.0200‐0/EMOP 14754 CONJUNTO FIXADOR PARA GRADIL METALICO UN 1,0166 5,66R$                                 

07640/ORSE
GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16"
DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONT

M2 487,60R$                             

07640/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0,00092592 10,80R$                               
07640/ORSE 11248/ORSE FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL UN 0 246,00R$                             
07640/ORSE 11249/ORSE SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 0 518,00R$                             
07640/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,061 17,61R$                               
07640/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 23,90R$                               
07640/ORSE 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,294 23,68R$                               

07640/ORSE 01569/ORSE MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM ‐ 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M 0,0693 7,39R$                                 

07640/ORSE 00630/ORSE COMPENSADO RESINADO 12MM ‐ MADEIRIT OU SIMILAR M2 0,0777 22,64R$                               
07640/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0056 71,28R$                               

07640/ORSE 07108/ORSE
GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA
(MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4"
(VERTICAL)

M2 1 394,91R$                             

07640/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,001 11,26R$                               
07640/ORSE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG 5,355 0,56R$                                 
07640/ORSE 5067 PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 KG 0,063 21,84R$                               
07640/ORSE 367 AREIA GROSSA ‐ POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0198 126,62R$                             
07640/ORSE 2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,0031 6,84R$                                 
07640/ORSE 4718 PEDRA BRITADA N. 2 ‐ POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0132 132,26R$                             
07640/ORSE 4721 PEDRA BRITADA N. 1 ‐ POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0044 131,56R$                             
07640/ORSE 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 0,2793 3,68R$                                 

07640/ORSE 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM
(0,026 KG/M)

KG 0,0315 22,90R$                               

07640/ORSE 10578/ORSE FORMÃO GRANDE UN 0,0001 15,15R$                               

090623/PREFSP CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS ‐ 125A (ABERTURA SEM CARGA) M2 231,78R$                             

090623/PREFSP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00024 24,10R$                               
090623/PREFSP 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00053 18,74R$                               
090623/PREFSP 53261 CHAVE NH COM BASE E FUSÍVEIS ‐ 3X125A Un 1 146,10R$                             

CCU.04.0015
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR ANTI‐ESMAGAMENTO PARA PORTÃO
AUTOMÁTICO. EXCLUSIVE INFRAESTRUTURA.

UN 74,01R$                               

CCU.04.0015 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,74R$                               
CCU.04.0015 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 24,10R$                               
CCU.04.0015 COT.04.0017 SENSOR ANTI‐ESMAGAMENTO PARA PORTÃO AUTOMÁTICO UN 1 64,25R$                               

87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

M2 54,63R$                               

87249 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,82 23,82R$                               
87249 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 17,61R$                               
87249 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,14 0,48R$                                 

87249 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2

M2 1,1 23,80R$                               

87249 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,19 2,81R$                                 

87242
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X
5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.
AF_06/2014

M2 183,02R$                             

87242 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,29 23,82R$                               
87242 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 17,61R$                               
87242 37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E KG 7,69 1,69R$                                 

87242 36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM M2 1,16 110,24R$                             

87272
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 65,46R$                               

87272 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97 23,82R$                               
87272 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 17,61R$                               
87272 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,14 0,48R$                                 

87272 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 1,09 27,86R$                               

87272 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,22 2,81R$                                 

87545

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 24,28R$                               

87545 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0213 486,15R$                             

87545 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 23,90R$                               
87545 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,167 17,61R$                               
11396/ORSE COBOGO CIMENTO TIPO "VENEZIANA", DIM: 40 X 40 X 9CM M2 92,08R$                               
11396/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0,00092592 10,80R$                               
11396/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,044 17,61R$                               
11396/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 23,90R$                               
11396/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0015 71,28R$                               
11396/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0006 11,26R$                               
11396/ORSE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG 1,9635 0,56R$                                 
11396/ORSE 367 AREIA GROSSA ‐ POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0059 126,62R$                             
11396/ORSE 12316/ORSE COBOGO CIMENTO TIPO "VENEZIANA", DIM: 40 X 40 X 9CM UN 6,25 10,86R$                               

94807
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 563,33R$                             

94807 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,968 23,90R$                               
94807 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,484 17,61R$                               

94807 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 8,8 0,98R$                                 

94807 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

310ML 1,613 34,14R$                               

94807 39022
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE
PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 1 468,00R$                             

92392
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X
25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 122,22R$                             

92392 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1082 22,46R$                               
92392 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1082 17,61R$                               

92392 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055 10,11R$                               

92392 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0486 0,52R$                                 

92392 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0037 23,18R$                               

92392 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0504 0,76R$                                 

92392 370 AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 115,00R$                             

92392 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0048 124,28R$                             

92392 40515
BLOQUETE/PISO DE CONCRETO ‐ MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI‐GRA
DE/GRAMEIRO, *60  CM X 45* CM, E =  *7* CM, COR NATURAL

M2 1,0042 110,13R$                             

94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ‐FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 48,94R$                               

94273 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 23,90R$                               
94273 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 17,61R$                               

94273 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,002 544,41R$                             

94273 370 AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,007 115,00R$                             

94273 4059
MEIO‐FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE‐MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X
L1/L2)

M 1,005 30,57R$                               

89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 19,89R$                               

89356 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,369 18,23R$                               

89356 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,369 23,41R$                               

89356 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) M 1,061 4,02R$                                 
89356 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,123 2,33R$                                 

89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 28,24R$                               

89357 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 18,23R$                               

89357 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 23,41R$                               

89357 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) M 1,061 9,03R$                                 
89357 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,147 2,33R$                                 

89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 14,94R$                               

89448 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024 18,23R$                               

89448 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024 23,41R$                               

89448 9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) M 1,061 13,14R$                               
89448 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,008 2,33R$                                 

89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 17,17R$                               

89449 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 18,23R$                               

89449 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 23,41R$                               

89449 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR‐5648) M 1,061 15,05R$                               
89449 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01 2,33R$                                 



89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 28,36R$                               

89450 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034 18,23R$                               

89450 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034 23,41R$                               

89450 9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) M 1,061 25,40R$                               
89450 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,011 2,33R$                                 

89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X
3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 6,30R$                                 

89383 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,23R$                               

89383 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 23,41R$                               

89383 65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1 0,95R$                                 

89383 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 67,40R$                               
89383 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 76,36R$                               
89383 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05 2,33R$                                 

89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 10,70R$                               

89596 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,072 18,23R$                               

89596 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,072 23,41R$                               

89596 112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA UN 1 4,78R$                                 

89596 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,018 67,40R$                               
89596 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022 76,36R$                               
89596 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,024 2,33R$                                 

01072/ORSE BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM UN 5,38R$                                 

01072/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 17,61R$                               

01072/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 23,41R$                               

01072/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,006 54,73R$                               
01072/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,01 40,40R$                               
01072/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0002 71,28R$                               
01072/ORSE 829 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM UN 1 0,97R$                                 

01081/ORSE BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 25MM UN 14,65R$                               

01081/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 17,61R$                               

01081/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 23,41R$                               

01081/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,002 54,73R$                               
01081/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,034 40,40R$                               
01081/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0006 71,28R$                               
01081/ORSE 834 BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 25MM UN 1 4,12R$                                 
081164/AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm Un 10,42R$                               
081164/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 17,61R$                               

081164/AGETOP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 23,41R$                               

081164/AGETOP H123 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 50 X 40 MM un 1 3,46R$                                 
081180/AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 10,17R$                               
081180/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 17,61R$                               

081180/AGETOP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 23,41R$                               

081180/AGETOP H118 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 50 X 32 MM un 1 4,44R$                                 
081182/AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Un 15,21R$                               
081182/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 17,61R$                               

081182/AGETOP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 23,41R$                               

081182/AGETOP H268 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 60 X 32 MM un 1 9,48R$                                 

01075/ORSE BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 50MM UN 13,17R$                               

01075/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 17,61R$                               

01075/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 23,41R$                               

01075/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,014 54,73R$                               
01075/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,02 40,40R$                               
01075/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0004 71,28R$                               
01075/ORSE 818 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50MM UN 1 5,86R$                                 

01085/ORSE BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 25MM UN 22,72R$                               

01085/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 17,61R$                               

01085/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 23,41R$                               

01085/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,004 54,73R$                               
01085/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,061 40,40R$                               
01085/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0008 71,28R$                               
01085/ORSE 816 BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 25MM UN 1 9,75R$                                 

89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,20R$                                 

89378 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,23R$                               

89378 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 23,41R$                               

89378 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 67,40R$                               
89378 3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 0,85R$                                 
89378 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 76,36R$                               
89378 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05 2,33R$                                 

89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE 
ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,41R$                               

89379 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,23R$                               

89379 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 23,41R$                               

89379 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 67,40R$                               

89379 3873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 11,06R$                               

89379 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 76,36R$                               
89379 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05 2,33R$                                 

89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL
DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,22R$                                 

89362 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 18,23R$                               

89362 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 23,41R$                               

89362 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 67,40R$                               
89362 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 0,79R$                                 
89362 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 76,36R$                               
89362 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05 2,33R$                                 

89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,33R$                                 

89413 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,107 18,23R$                               

89413 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,107 23,41R$                               

89413 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,009 67,40R$                               
89413 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 2,37R$                                 
89413 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011 76,36R$                               
89413 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036 2,33R$                                 

89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL
DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,05R$                                 

89363 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 18,23R$                               

89363 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 23,41R$                               

89363 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 67,40R$                               
89363 3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 1,62R$                                 
89363 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 76,36R$                               
89363 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05 2,33R$                                 

89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13,48R$                               

89501 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,108 18,23R$                               

89501 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,108 23,41R$                               

89501 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,018 67,40R$                               
89501 3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 6,07R$                                 
89501 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022 76,36R$                               
89501 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,024 2,33R$                                 

89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 35,65R$                               

89505 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 18,23R$                               

89505 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 23,41R$                               

89505 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,024 67,40R$                               
89505 3539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 26,37R$                               
89505 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03 76,36R$                               
89505 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,028 2,33R$                                 

89384
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐
RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,82R$                               

89384 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,23R$                               

89384 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 23,41R$                               

89384 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 67,40R$                               
89384 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 76,36R$                               

89384 38025 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 7,47R$                                 

89384 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05 2,33R$                                 

89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,48R$                               

89395 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,23R$                               

89395 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 23,41R$                               

89395 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,011 67,40R$                               
89395 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012 76,36R$                               
89395 7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 1,34R$                                 
89395 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,075 2,33R$                                 

89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,80R$                               

89398 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,238 18,23R$                               

89398 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,238 23,41R$                               

89398 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014 67,40R$                               
89398 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,017 76,36R$                               
89398 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 4,47R$                                 
89398 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,089 2,33R$                                 

89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 17,59R$                               



89623 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,119 18,23R$                               

89623 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,119 23,41R$                               

89623 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,018 67,40R$                               
89623 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,021 76,36R$                               
89623 7141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 9,78R$                                 
89623 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 2,33R$                                 

89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21,27R$                               

89625 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144 18,23R$                               

89625 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144 23,41R$                               

89625 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,026 67,40R$                               
89625 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,033 76,36R$                               
89625 7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 10,94R$                               
89625 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036 2,33R$                                 

89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 45,54R$                               

89628 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 18,23R$                               

89628 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 23,41R$                               

89628 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,035 67,40R$                               
89628 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,045 76,36R$                               
89628 7143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 32,60R$                               
89628 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,043 2,33R$                                 

89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00R$                               

89627 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144 18,23R$                               

89627 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144 23,41R$                               

89627 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,026 67,40R$                               
89627 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,033 76,36R$                               

89627 7129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 9,67R$                                 

89627 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036 2,33R$                                 

89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,99R$                               

89622 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,098 18,23R$                               

89622 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,098 23,41R$                               

89622 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014 67,40R$                               
89622 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,017 76,36R$                               

89622 7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 6,64R$                                 

89622 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,025 2,33R$                                 

89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 18,69R$                               

89624 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,119 18,23R$                               

89624 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,119 23,41R$                               

89624 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,018 67,40R$                               
89624 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,021 76,36R$                               

89624 7128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 10,88R$                               

89624 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 2,33R$                                 

94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 59,76R$                               

94490 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0795 18,23R$                               

94490 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0795 23,41R$                               

94490 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,04 22,00R$                               

94490 11675
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

UN 1 54,85R$                               

94490 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0095 76,36R$                               
94490 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,008 2,33R$                                 

CCU.05.0001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA RÍGIDA EM PVC DE EMBUTIR PARA
CRIANÇAS COM ATÉ 10KG.

UN 96,41R$                               

CCU.05.0001 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,90R$                               
CCU.05.0001 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,61R$                               

CCU.05.0001 COT.05.0007 FORNECIMENTO DE BANHEIRA RÍGIDA EM PVC DE EMBUTIR PARA CRIANÇAS COM ATÉ 10KG UN 1 54,90R$                               

99630
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 105,57R$                             

99630 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2021 18,23R$                               

99630 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2021 23,41R$                               

99630 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168 13,49R$                               

99630 10419
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN‐16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

UN 1 96,94R$                               

89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 86,87R$                               

89985 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 18,23R$                               

89985 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 23,41R$                               

89985 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 13,49R$                               

89985 6024
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF
1416)

UN 1 77,53R$                               

89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 91,54R$                               

89987 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 18,23R$                               

89987 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 23,41R$                               

89987 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 13,49R$                               

89987 6005
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF
1509)

UN 1 82,20R$                               

94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 111,59R$                             

94792 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2595 18,23R$                               

94792 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2595 23,41R$                               

94792 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132 13,49R$                               

94792 6013
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF
1509)

UN 1 100,62R$                             

94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 162,16R$                             

94794 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3743 18,23R$                               

94794 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3743 23,41R$                               

94794 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192 13,49R$                               

94794 6015
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 "
(REF 1509)

UN 1 146,33R$                             

95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½?) ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 109,30R$                             

95676 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2169 18,23R$                               

95676 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2169 23,41R$                               

95676 11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO UN 1 100,28R$                             
15.001.0079‐0 HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO UN 371,50R$                             
15.001.0079‐0 11773/EMOP HIDROMETRO COM D=1" VAZAO DE 7M3/H UN 1 371,50R$                             

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

M3 69,66R$                               

93358 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 17,61R$                               

97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 2,82R$                                 

97083 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 23,90R$                               
97083 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 17,61R$                               

97083 95264
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 
CV ‐ CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,025 6,85R$                                 

97083 95265
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 
CV ‐ CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,042 0,69R$                                 

94649
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 14,94R$                               

94649 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133 18,23R$                               

94649 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133 23,41R$                               

94649 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) M 1,043 9,03R$                                 

94706
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 41,40R$                               

94706 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,181 18,23R$                               

94706 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,181 23,41R$                               

94706 99
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA
CAIXA D'AGUA

UN 1 25,61R$                               

94706 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,194 22,00R$                               
94706 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,052 76,36R$                               
94706 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,018 2,33R$                                 

94662
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X
1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12,46R$                               

94662 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 18,23R$                               

94662 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 23,41R$                               

94662 112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA UN 1 4,78R$                                 

94662 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,071 22,00R$                               
94662 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,018 76,36R$                               
94662 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,011 2,33R$                                 

94664
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X
2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 27,18R$                               



94664 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,184 18,23R$                               

94664 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,184 23,41R$                               

94664 113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN 1 12,98R$                               

94664 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,154 22,00R$                               
94664 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,041 76,36R$                               
94664 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,018 2,33R$                                 

94788
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 82,73R$                               

94788 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,308 18,23R$                               

94788 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,308 23,41R$                               

94788 81 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA UN 1 61,61R$                               

94788 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,194 22,00R$                               
94788 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,052 76,36R$                               
94788 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,031 2,33R$                                 

94709
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 32,25R$                               

94709 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,231 18,23R$                               

94709 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,231 23,41R$                               

94709 68 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN 1 20,75R$                               

94709 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,046 22,00R$                               
94709 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011 76,36R$                               
94709 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,023 2,33R$                                 

89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X
1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 8,47R$                                 

89391 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,119 18,23R$                               

89391 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,119 23,41R$                               

89391 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN 1 1,97R$                                 

89391 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,009 67,40R$                               
89391 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011 76,36R$                               
89391 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06 2,33R$                                 

89620
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,82R$                               

89620 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,098 18,23R$                               

89620 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,098 23,41R$                               

89620 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014 67,40R$                               
89620 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,017 76,36R$                               
89620 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 4,47R$                                 
89620 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,025 2,33R$                                 

89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL
DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,38R$                               

89367 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,179 18,23R$                               

89367 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,179 23,41R$                               

89367 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,009 67,40R$                               
89367 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 2,37R$                                 
89367 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011 76,36R$                               
89367 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06 2,33R$                                 

94797
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1?, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.
AF_06/2016

UN 167,06R$                             

94797 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2565 18,23R$                               

94797 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2565 23,41R$                               

94797 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0066 13,49R$                               

94797 11825
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA
METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1 156,31R$                             

94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 102,71R$                             

94497 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2633 18,23R$                               

94497 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2633 23,41R$                               

94497 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192 13,49R$                               
94497 6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) UN 1 91,51R$                               

94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 141,92R$                             

94498 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3398 18,23R$                               

94498 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3398 23,41R$                               

94498 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,024 13,49R$                               
94498 6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN 1 127,46R$                             

94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 59,52R$                               

94495 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485 18,23R$                               

94495 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485 23,41R$                               

94495 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132 13,49R$                               
94495 6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN 1 53,18R$                               

99631
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 122,88R$                             

99631 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2633 18,23R$                               

99631 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2633 23,41R$                               

99631 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192 13,49R$                               

99631 10416
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN‐16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

UN 1 111,68R$                             

88547(R) CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 87,29R$                               

88547(R) 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,74R$                               
88547(R) 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,10R$                               
88547(R) 7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 1 44,45R$                               
83646(R) BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP UN 2.848,49R$                         
83646(R) 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1 20,96R$                               
83646(R) 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1 24,98R$                               

83646(R) 735
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM,
HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H

UN 1 2.568,27R$                         

CCU.05.0005
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX PARA CAIXA D'ÁGUA
VAZÃO 5.000 L/H.

UN 3.700,00R$                         

CCU.05.0005 COT.05.0006 FORNECIMENTO DE FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX PARA CAIXA D'ÁGUA 5.000 L/H UN 1 3.700,00R$                         

100214/SIURB CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS UN 2.764,61R$                         

100214/SIURB 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00202 23,41R$                               

100214/SIURB 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00235 18,23R$                               

100214/SIURB 15516 PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) ‐ VIGA DE 6 X 16 CM ‐ BRUTA M 5 34,60R$                               
100214/SIURB 37509 FUNDO CROMATO DE ZINCO L 0,35 22,67R$                               
100214/SIURB 70802 FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS ‐ 3/4 Un 2 6,04R$                                 
100214/SIURB 70803 FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS ‐ 1 Un 2 7,50R$                                 
100214/SIURB 70806 FLANGE DE PVC ROSCÁVEL PARA ÁGUA COM SEXTAVADO SEM FUROS ‐ 2 Un 4 22,59R$                               
100214/SIURB 79636 ESTOPA ALCATROADA (PARA ENCANAMENTO) Kg 0,30149 15,59R$                               
100214/SIURB 79672 TORNEIRA DE BÓIA: DE COBRE ‐ 3/4 Un 1 57,57R$                               
100214/SIURB 76037 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 L Un 1 2.070,77R$                         

89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 46,91R$                               

89451 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042 18,23R$                               

89451 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042 23,41R$                               

89451 9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) M 1,061 42,55R$                               
89451 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,014 2,33R$                                 

94654
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 72,52R$                               

94654 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,538 18,23R$                               

94654 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,538 23,41R$                               

94654 9872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR‐5648) M 0,942 53,16R$                               
94654 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 2,33R$                                 

94714
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 285,00R$                             

94714 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,308 18,23R$                               

94714 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,308 23,41R$                               

94714 74 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA UN 1 263,88R$                             

94714 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,194 22,00R$                               
94714 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,052 76,36R$                               
94714 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,031 2,33R$                                 

89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X
2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,46R$                               

89610 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 18,23R$                               

89610 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 23,41R$                               

89610 113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN 1 12,98R$                               

89610 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,024 67,40R$                               
89610 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03 76,36R$                               
89610 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,028 2,33R$                                 

89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X
3?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 43,69R$                               

89616 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,117 18,23R$                               

89616 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,117 23,41R$                               



89616 102 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA UN 1 31,00R$                               

89616 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,047 67,40R$                               
89616 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,06 76,36R$                               
89616 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,039 2,33R$                                 

01076/ORSE BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 60MM UN 28,61R$                               

01076/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 17,61R$                               

01076/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 23,41R$                               

01076/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,027 54,73R$                               
01076/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,041 40,40R$                               
01076/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0006 71,28R$                               
01076/ORSE 823 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 60MM UN 1 17,67R$                               

01077/ORSE BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 85 X 75MM UN 26,65R$                               

01077/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 17,61R$                               

01077/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 23,41R$                               

01077/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,037 54,73R$                               
01077/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,056 40,40R$                               
01077/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0006 71,28R$                               
01077/ORSE 830 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 85MM X 75MM UN 1 14,55R$                               

01083/ORSE BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 25MM UN 16,40R$                               

01083/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 17,61R$                               

01083/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 23,41R$                               

01083/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,003 54,73R$                               
01083/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,046 40,40R$                               
01083/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0008 71,28R$                               
01083/ORSE 813 BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 25MM UN 1 4,51R$                                 

01088/ORSE BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 50MM UN 30,79R$                               

01088/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 17,61R$                               

01088/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 23,41R$                               

01088/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,006 54,73R$                               
01088/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,075 40,40R$                               
01088/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0008 71,28R$                               
01088/ORSE 822 BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 50MM UN 1 15,51R$                               

01089/ORSE BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 50MM UN 34,43R$                               

01089/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 17,61R$                               

01089/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 23,41R$                               

01089/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,007 54,73R$                               
01089/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,078 40,40R$                               
01089/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,001 71,28R$                               
01089/ORSE 821 BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 50MM UN 1 18,13R$                               

89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 35,93R$                               

89577 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,072 18,23R$                               

89577 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,072 23,41R$                               

89577 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,018 67,40R$                               

89577 3847 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 30,01R$                               

89577 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022 76,36R$                               
89577 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,024 2,33R$                                 

89598
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 54,36R$                               

89598 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 18,23R$                               

89598 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 23,41R$                               

89598 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,024 67,40R$                               
89598 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03 76,36R$                               

89598 38022 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 46,88R$                               

89598 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,028 2,33R$                                 

89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15,40R$                               

89502 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,108 18,23R$                               

89502 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,108 23,41R$                               

89502 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,018 67,40R$                               
89502 3503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 7,99R$                                 
89502 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022 76,36R$                               
89502 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,024 2,33R$                                 

89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 40,22R$                               

89506 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 18,23R$                               

89506 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 23,41R$                               

89506 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,024 67,40R$                               
89506 3477 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 30,94R$                               
89506 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03 76,36R$                               
89506 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,028 2,33R$                                 

89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,39R$                                 

89481 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 18,23R$                               

89481 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 23,41R$                               

89481 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007 67,40R$                               
89481 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 0,79R$                                 
89481 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 76,36R$                               
89481 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,013 2,33R$                                 

89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,86R$                                 

89492 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,073 18,23R$                               

89492 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,073 23,41R$                               

89492 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,009 67,40R$                               
89492 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 2,37R$                                 
89492 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011 76,36R$                               
89492 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,017 2,33R$                                 

89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 112,24R$                             

89513 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 18,23R$                               

89513 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 23,41R$                               

89513 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,04 67,40R$                               
89513 3511 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 98,97R$                               
89513 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,052 76,36R$                               
89513 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,035 2,33R$                                 

89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 132,32R$                             

89521 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,176 18,23R$                               

89521 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,176 23,41R$                               

89521 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,047 67,40R$                               
89521 3513 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 117,17R$                             
89521 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,06 76,36R$                               
89521 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,039 2,33R$                                 

89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,35R$                                 

89617 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 18,23R$                               

89617 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 23,41R$                               

89617 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,011 67,40R$                               
89617 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012 76,36R$                               
89617 7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 1,34R$                                 
89617 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 2,33R$                                 

89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 84,01R$                               

89629 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209 18,23R$                               

89629 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209 23,41R$                               

89629 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,06 67,40R$                               
89629 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,078 76,36R$                               
89629 7144 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 65,20R$                               
89629 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,053 2,33R$                                 

89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 128,49R$                             

89631 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,235 18,23R$                               

89631 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,235 23,41R$                               

89631 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,071 67,40R$                               
89631 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,09 76,36R$                               
89631 7145 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 106,93R$                             
89631 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,059 2,33R$                                 

89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐
RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 18,97R$                               

89400 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,238 18,23R$                               

89400 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,238 23,41R$                               

89400 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014 67,40R$                               
89400 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,017 76,36R$                               

89400 7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 6,64R$                                 

89400 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,089 2,33R$                                 

01184/ORSE TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75 X 60MM UN 83,97R$                               

01184/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 17,61R$                               

01184/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 23,41R$                               

01184/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,044 54,73R$                               
01184/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,067 40,40R$                               
01184/ORSE 02160/ORSE TE 90° REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 75 X 60MM UN 1 60,33R$                               
01184/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0014 71,28R$                               

01186/ORSE TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 85 X 75MM UN 58,84R$                               

01186/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 17,61R$                               

01186/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 23,41R$                               

01186/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,057 54,73R$                               



01186/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,086 40,40R$                               
01186/ORSE 02162/ORSE TE 90° REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 85 X 75MM UN 1 33,72R$                               
01186/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0014 71,28R$                               

89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 39,29R$                               

89594 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,072 18,23R$                               

89594 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,072 23,41R$                               

89594 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,018 67,40R$                               
89594 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022 76,36R$                               
89594 9897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 33,37R$                               
89594 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,024 2,33R$                                 

89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 41,18R$                               

89713 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 18,23R$                               

89713 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 23,41R$                               

89713 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0247 67,40R$                               
89713 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0385 76,36R$                               
89713 9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 12,25R$                               
89713 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,187 2,33R$                                 

89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 52,85R$                               

89714 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 18,23R$                               

89714 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 23,41R$                               

89714 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0363 67,40R$                               
89714 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0593 76,36R$                               
89714 9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 13,82R$                               
89714 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,247 2,33R$                                 

CCU.05.0004
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, PARA ESGOTO OU ÁGUAS
PLUVIAIS, DN 300MM.

M 111,23R$                             

CCU.05.0004 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4933 18,23R$                               

CCU.05.0004 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4933 23,41R$                               

CCU.05.0004 COT.05.0005 TUBO PVC, SERIE R, DN 300 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 81,82R$                               

CCU.05.0004 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0229 67,40R$                               
CCU.05.0004 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0376 76,36R$                               
CCU.05.0004 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,164 2,33R$                                 

06343/ORSE
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, PONTA E
BOLSA, DIAM. = 200MM

M 5,80R$                                 

06343/ORSE 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,043 19,41R$                               
06343/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,174 17,61R$                               

06343/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,043 23,41R$                               

06343/ORSE 01703/ORSE PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE KG 0,021 42,58R$                               
06343/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0004 71,28R$                               

06344/ORSE
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, PONTA E
BOLSA, DIAM. = 250MM

M 6,37R$                                 

06344/ORSE 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,046 19,41R$                               
06344/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,185 17,61R$                               

06344/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,046 23,41R$                               

06344/ORSE 01703/ORSE PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE KG 0,027 42,58R$                               
06344/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0004 71,28R$                               

CCU.05.0006
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, PARA ESGOTO OU ÁGUAS
PLUVIAIS, DN 400MM.

M 313,94R$                             

CCU.05.0006 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4933 18,23R$                               

CCU.05.0006 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4933 23,41R$                               

CCU.05.0006 COT.05.0002 TUBO PVC, SERIE R, DN 400 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 274,88R$                             

CCU.05.0006 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0229 67,40R$                               
CCU.05.0006 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0376 76,36R$                               
CCU.05.0006 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,164 2,33R$                                 
081702/AGETOP CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 45,36R$                               
081702/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 17,61R$                               

081702/AGETOP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 23,41R$                               

081702/AGETOP H351 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) un 1 31,83R$                               

89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 24,52R$                               

89807 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 18,23R$                               

89807 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 23,41R$                               

89807 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,29R$                                 
89807 1951 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 18,08R$                               

89807 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03 27,82R$                               

89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 39,38R$                               

89529 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 18,23R$                               

89529 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 23,41R$                               

89529 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1 2,88R$                                 
89529 20157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 29,41R$                               

89529 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,046 27,82R$                               

89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 31,77R$                               

89531 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 18,23R$                               

89531 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 23,41R$                               

89531 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1 2,88R$                                 
89531 20151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 21,80R$                               

89531 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,046 27,82R$                               

89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 24,73R$                               

89581 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 18,23R$                               

89581 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 23,41R$                               

89581 298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 2,63R$                                 
89581 20156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 18,78R$                               

89581 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03 27,82R$                               

09752/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 75MM UN 39,27R$                               
09752/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,61R$                               

09752/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,41R$                               

09752/ORSE 11707 RALO SEMI‐ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 75MM P/ LAJES, CALHAS ETC UN 1 18,77R$                               
03353/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM UN 15,73R$                               

95568
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO
DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 
‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 94,56R$                               

95568 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,074 153,13R$                             

95568 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,155 61,05R$                               

95568 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 18,85R$                               

95568 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,692 17,61R$                               

95568 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,002 544,41R$                             

95568 7781
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE‐ PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

M 1,03 52,42R$                               

11395/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M‐60
Ø 2"

M 33,83R$                               

11395/ORSE 100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 26,88R$                               
11395/ORSE 07229/ORSE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M‐60 Ø2" M 1,01 25,52R$                               

15.003.0395‐0
ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO
ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE
DITA,NO DIAMETRO 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 7,86R$                                 

15.003.0395‐0 1983 MAO‐DE‐OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,2884 21,67R$                               

15.003.0395‐0 5273 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 2" UN 1 1,55R$                                 
15.003.0395‐0 5881/EMOP BUCHA DE NYLON, TIPO S‐06 UN 1 0,02R$                                 
15.003.0395‐0 5906 PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (3,8X30)MM UN 1 0,05R$                                 

99632
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 177,18R$                             

99632 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3398 18,23R$                               

99632 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3398 23,41R$                               

99632 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,024 13,49R$                               

99632 10417
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN‐16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

UN 1 162,72R$                             

89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 91,47R$                               

89609 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 18,23R$                               

89609 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 23,41R$                               

89609 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,024 67,40R$                               
89609 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03 76,36R$                               
89609 9910 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 83,99R$                               
89609 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,028 2,33R$                                 

18.029.0080‐0
BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 2CV,220V.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN 2.744,62R$                         

18.029.0080‐0 1983 MAO‐DE‐OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2,06 21,67R$                               

18.029.0080‐0 1993
MAO‐DE‐OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

H 4,12 21,67R$                               

18.029.0080‐0 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 5,665 15,69R$                               

18.029.0080‐0 284 FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 04,0MM2 M 10 1,57R$                                 

18.029.0080‐0 2612
TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRASDE 6,00M, ROSCA EM AMBAS AS
EXTREMIDADES, DE 3"

UN 0,7 434,71R$                             

18.029.0080‐0 5546 BOMBA SUBMERSIVEL, PARA AGUAS SERVIDAS OU LIMPAS, DE 2,0 ‐ 220/380V UN 1,05 2.097,00R$                         

89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 49,75R$                               



89507 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 18,23R$                               

89507 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 23,41R$                               

89507 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,024 67,40R$                               

89507 1925 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1 40,47R$                               

89507 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03 76,36R$                               
89507 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,028 2,33R$                                 
15.038.0090‐A JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO UN 9,50R$                                 
15.038.0090‐A 12857 JUNCAO 45° DE PVC, COM ROSCA, DE 2" UN 1 9,50R$                                 

18.029.0085‐0
BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE
3CV,220/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2.949,78R$                         

18.029.0085‐0 1983 MAO‐DE‐OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2,575 21,67R$                               

18.029.0085‐0 1993
MAO‐DE‐OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

H 5,15 21,67R$                               

18.029.0085‐0 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6,18 15,69R$                               

18.029.0085‐0 284 FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 04,0MM2 M 10 1,57R$                                 

18.029.0085‐0 2612
TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRASDE 6,00M, ROSCA EM AMBAS AS
EXTREMIDADES, DE 3"

UN 0,7 434,71R$                             

18.029.0085‐0 5547 BOMBA SUBMERSIVEL, PARA AGUAS SERVIDAS OU LIMPAS, DE 3,0CV ‐ 220/380V UN 1,04 2.274,48R$                         

CCU.05.0007
FILTRO VORTEX PRA TRATAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECÍFICADO EM
CADERNO TÉCNICO

UN 20.370,00R$                       

CCU.05.0007 COT.05.0008 FILTRO PARA O SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA UN 1 20.370,00R$                       
081823/AGETOP TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T‐33 ‐ TRÁFEGO PESADO UN 144,95R$                             
081823/AGETOP 4 PEDREIRO H 0,5 13,95R$                               
081823/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4496 17,61R$                               
081823/AGETOP 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 23,68R$                               
081823/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1778 17,61R$                               
081823/AGETOP 25 OFICIAL "B" H 0,0181 13,95R$                               
081823/AGETOP 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1388 23,78R$                               

081823/AGETOP 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0181 17,82R$                               

081823/AGETOP 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 9,0068 0,39R$                                 
081823/AGETOP 2023 TABUA PARA FORMA(30CM) ml 0,1426 5,63R$                                 
081823/AGETOP 2386/AGETOP BRITA No. 01 m3 0,0059 85,36R$                               
081823/AGETOP 1861 PREGO 18x24 Kg 0,007 5,99R$                                 
081823/AGETOP 102/AGETOP ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0433 6,75R$                                 
081823/AGETOP 2448 ACO CA‐60 B ‐ 5,0 MM Kg 2,2019 4,45R$                                 
081823/AGETOP 2804 AREIA GROSSA m3 0,0228 90,00R$                               
081823/AGETOP 2497 BRITA No.02 m3 0,0177 74,90R$                               
081823/AGETOP 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 0,1209 15,70R$                               
081823/AGETOP H685 TAMPA DE FERRO FUNDIDO T33 ‐ TRÁFEGO PESADO un 1 102,00R$                             

83659(R)
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 1.074,93R$                         

83659(R) 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,413 23,78R$                               
83659(R) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96 23,68R$                               
83659(R) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,211 23,90R$                               
83659(R) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,211 17,61R$                               
83659(R) 34 ACO CA‐50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 4,26 12,17R$                               

83659(R) 367 AREIA GROSSA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,369 126,62R$                             

83659(R) 1106 CAL HIDRATADA CH‐I PARA ARGAMASSAS KG 24,888 0,92R$                                 

83659(R) 1350
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*
M, E = 10 MM

UN 0,1338843 75,13R$                               

83659(R) 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG 87,186 0,56R$                                 

83659(R) 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,032 131,56R$                             

83659(R) 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,126 132,26R$                             

83659(R) 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M 0,30749 29,08R$                               

83659(R) 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 381,6 0,76R$                                 

83659(R) 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,072 22,90R$                               

89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 17,93R$                               

89711 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 18,23R$                               

89711 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,41R$                               

89711 9835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 4,98R$                                 
89711 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1 2,33R$                                 

89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 26,96R$                               

89712 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 18,23R$                               

89712 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 23,41R$                               

89712 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0108 67,40R$                               
89712 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0163 76,36R$                               
89712 9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 8,48R$                                 
89712 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,127 2,33R$                                 
081256/AGETOP CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 15,61R$                               
081256/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 17,61R$                               

081256/AGETOP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 23,41R$                               

081256/AGETOP H288 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM un 1 11,93R$                               

89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,06R$                               

89728 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,23R$                               

89728 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 23,41R$                               

89728 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0099 67,40R$                               
89728 1933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 4,06R$                                 
89728 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 76,36R$                               
89728 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021 2,33R$                                 

89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16,81R$                               

89733 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 18,23R$                               

89733 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 23,41R$                               

89733 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,62R$                                 
89733 1932 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,24R$                                 

89733 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02 27,82R$                               

89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 29,10R$                               

89742 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 18,23R$                               

89742 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 23,41R$                               

89742 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,29R$                                 
89742 1951 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 18,08R$                               

89742 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03 27,82R$                               

89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 35,35R$                               

89748 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 18,23R$                               

89748 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 23,41R$                               

89748 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1 2,88R$                                 
89748 1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 20,80R$                               

89748 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,046 27,82R$                               

89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 9,45R$                                 

89724 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,23R$                               

89724 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 23,41R$                               

89724 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0099 67,40R$                               
89724 3517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 3,45R$                                 
89724 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 76,36R$                               
89724 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021 2,33R$                                 

89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 9,95R$                                 

89731 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 18,23R$                               

89731 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 23,41R$                               

89731 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,62R$                                 
89731 3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 2,38R$                                 

89731 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02 27,82R$                               

89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 17,20R$                               

89737 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 18,23R$                               

89737 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 23,41R$                               

89737 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,29R$                                 
89737 3509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 6,18R$                                 

89737 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03 27,82R$                               

89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 6,99R$                                 

89726 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,23R$                               

89726 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 23,41R$                               

89726 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0099 67,40R$                               
89726 3516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 0,99R$                                 
89726 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 76,36R$                               
89726 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021 2,33R$                                 

89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 10,53R$                               

89732 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 18,23R$                               

89732 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 23,41R$                               



89732 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,62R$                                 
89732 3518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 2,96R$                                 

89732 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02 27,82R$                               

89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 18,03R$                               

89739 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 18,23R$                               

89739 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 23,41R$                               

89739 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,29R$                                 
89739 3519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 7,01R$                                 

89739 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03 27,82R$                               

01671/ORSE JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM UN 11,24R$                               

01671/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 17,61R$                               

01671/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 23,41R$                               

01671/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,008 54,73R$                               
01671/ORSE 01703/ORSE PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE KG 0,01 42,58R$                               
01671/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,011 40,40R$                               
01671/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0004 71,28R$                               
01671/ORSE 295 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 40MM UN 1 1,57R$                                 
01671/ORSE 3517 JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM UN 1 3,45R$                                 

89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 42,48R$                               

89797 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 18,23R$                               

89797 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 23,41R$                               

89797 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2 2,88R$                                 

89797 3670
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1 20,44R$                               

89797 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,092 27,82R$                               

01560/ORSE
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X
50MM

UN 32,39R$                               

01560/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 17,61R$                               

01560/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 23,41R$                               

01560/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,042 54,73R$                               
01560/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,063 40,40R$                               
01560/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0012 71,28R$                               
01560/ORSE 3661 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50MM UN 1 12,31R$                               

89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 15,20R$                               

89827 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 18,23R$                               

89827 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 23,41R$                               

89827 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2 1,62R$                                 

89827 3662 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 8,36R$                                 

89827 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,04 27,82R$                               

081973/AGETOP JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 32,55R$                               
081973/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 17,61R$                               

081973/AGETOP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 23,41R$                               

081973/AGETOP H386 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM ‐ (ESGOTO) un 1 13,69R$                               

89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 15,19R$                               

89754 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 18,23R$                               

89754 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 23,41R$                               

89754 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,62R$                                 
89754 3848 LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,70R$                                 

89754 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02 27,82R$                               

89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 19,07R$                               

89776 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 18,23R$                               

89776 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 23,41R$                               

89776 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,29R$                                 
89776 3895 LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 10,55R$                               

89776 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03 27,82R$                               

89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18,11R$                               

89784 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 18,23R$                               

89784 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 23,41R$                               

89784 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2 1,62R$                                 

89784 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,04 27,82R$                               

89784 7097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 6,70R$                                 

89786
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 30,02R$                               

89786 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 18,23R$                               

89786 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 23,41R$                               

89786 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 2 2,29R$                                 

89786 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,06 27,82R$                               

89786 11658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 13,38R$                               

01586/ORSE TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM UN 34,33R$                               

01586/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 17,61R$                               

01586/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 23,41R$                               

01586/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,051 54,73R$                               
01586/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,078 40,40R$                               
01586/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0012 71,28R$                               
01586/ORSE 11657 TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50 MM UN 1 13,14R$                               

01589/ORSE TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM UN 42,96R$                               

01589/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 17,61R$                               

01589/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 23,41R$                               

01589/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,075 54,73R$                               
01589/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,12 40,40R$                               
01589/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0014 71,28R$                               
01589/ORSE 11656 TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM UN 1 15,07R$                               

01588/ORSE TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM UN 42,30R$                               

01588/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 17,61R$                               

01588/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 23,41R$                               

01588/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,075 54,73R$                               
01588/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,12 40,40R$                               
01588/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0014 71,28R$                               
01588/ORSE 11655 TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM UN 1 14,41R$                               

89782
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 11,26R$                               

89782 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 18,23R$                               

89782 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 23,41R$                               

89782 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148 67,40R$                               
89782 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,051 2,33R$                                 
89782 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 76,36R$                               

89782 7116 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL UN 1 3,20R$                                 

89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 37,13R$                               

89796 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 18,23R$                               

89796 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 23,41R$                               

89796 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2 2,88R$                                 

89796 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,092 27,82R$                               

89796 7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 15,09R$                               



01593/ORSE
TÊ DE INSPEÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SERIE R, P/ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X
75MM

UN 77,64R$                               

01593/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 17,61R$                               

01593/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 23,41R$                               

01593/ORSE 00138/ORSE ADESIVO PVC KG 0,075 54,73R$                               
01593/ORSE 02036/ORSE SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,12 40,40R$                               
01593/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0014 71,28R$                               
01593/ORSE 20183 TE INSPECAO PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 100 X 75MM UN 1 49,75R$                               

89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 10,21R$                               

89546 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 18,23R$                               

89546 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 23,41R$                               

89546 20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 1,45R$                                 

89546 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02 27,82R$                               

89546 38418 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 6,34R$                                 

89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 13,05R$                               

89495 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035 18,23R$                               

89495 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035 23,41R$                               

89495 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0049 67,40R$                               
89495 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,012 2,33R$                                 

89495 11741 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1 10,69R$                               

89495 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0075 76,36R$                               

01695/ORSE
CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X
50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR

UN 60,51R$                               

01695/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,61R$                               

01695/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,41R$                               

01695/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0016 71,28R$                               

01695/ORSE 11712
CAIXA SIFONADA DE PVC, DE 150 X 150 X 50MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR
5688)

UN 1 39,90R$                               

89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 82,86R$                               

89708 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 18,23R$                               

89708 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 23,41R$                               

89708 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148 67,40R$                               
89708 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1 2,29R$                                 
89708 11714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 1 61,10R$                               

89708 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03 27,82R$                               

89708 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 76,36R$                               
89708 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,057 2,33R$                                 
C0601/SEINFRA CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN 275,71R$                             
C0601/SEINFRA 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,605 19,96R$                               
C0601/SEINFRA 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,605 23,68R$                               
C0601/SEINFRA I2391 PEDREIRO H 3,2 21,29R$                               
C0601/SEINFRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,85 17,61R$                               
C0601/SEINFRA I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,022 11,50R$                               
C0601/SEINFRA I0109 AREIA MEDIA M3 0,105 51,00R$                               
C0601/SEINFRA I0169 AÇO CA‐60 KG 1,75 5,05R$                                 
C0601/SEINFRA I0441 CAL HIDRATADA KG 5,46 1,10R$                                 
C0601/SEINFRA I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 0,105 21,03R$                               
C0601/SEINFRA I0805 CIMENTO PORTLAND KG 28,5 0,46R$                                 
C0601/SEINFRA I1605 PEDRISCO M3 0,042 72,17R$                               
C0601/SEINFRA I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 108,5 0,26R$                                 
C0601/SEINFRA I2205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2') M 0,4 28,04R$                               

02798/ORSE
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60
X 0.60 X 0.80M

UN 471,60R$                             

02798/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0,00277777 10,80R$                               
02798/ORSE 11248/ORSE FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL UN 0,0000813 246,00R$                             
02798/ORSE 11249/ORSE SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 0,00009652 518,00R$                             
02798/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,7678 17,61R$                               
02798/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,788 23,90R$                               
02798/ORSE 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1312 23,68R$                               
02798/ORSE 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2756 23,78R$                               

02798/ORSE 01569/ORSE MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM ‐ 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M 0,2574 7,39R$                                 

02798/ORSE 00081/ORSE AÇO CA‐50 6,3 A 12,5 MM KG 3,2 5,37R$                                 
02798/ORSE 00630/ORSE COMPENSADO RESINADO 12MM ‐ MADEIRIT OU SIMILAR M2 0,2886 22,64R$                               
02798/ORSE 02212/ORSE TIJOLO MACIÇO 4 X 9 X 17CM UN 152,32 0,35R$                                 
02798/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,021 71,28R$                               
02798/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0033 11,26R$                               
02798/ORSE 370 AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0104 115,00R$                             
02798/ORSE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG 56,3163 0,56R$                                 
02798/ORSE 5067 PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 KG 0,234 21,84R$                               
02798/ORSE 367 AREIA GROSSA ‐ POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,2334 126,62R$                             
02798/ORSE 1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 20,0382 0,92R$                                 
02798/ORSE 2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,0117 6,84R$                                 
02798/ORSE 4718 PEDRA BRITADA N. 2 ‐ POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0683 132,26R$                             
02798/ORSE 4721 PEDRA BRITADA N. 1 ‐ POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0228 131,56R$                             
02798/ORSE 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 1,0374 3,68R$                                 

02798/ORSE 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, CO

UN 1,28 0,21R$                                 

02798/ORSE 39315
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM,
PARA FERRAGENS DE LAJES E

UN 1,28 0,34R$                                 

02798/ORSE 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 0,064 22,90R$                               

02798/ORSE 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM
(0,026 KG/M)

KG 0,117 22,90R$                               

02798/ORSE 10578/ORSE FORMÃO GRANDE UN 0,0002 15,15R$                               
C2299/SEINFRA TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA M2 194,68R$                             
C2299/SEINFRA 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 18,44R$                               
C2299/SEINFRA 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,42 19,96R$                               
C2299/SEINFRA 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 23,78R$                               
C2299/SEINFRA 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,42 23,68R$                               
C2299/SEINFRA I2391 PEDREIRO H 0,3 21,29R$                               
C2299/SEINFRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 17,61R$                               
C2299/SEINFRA I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,09 11,50R$                               
C2299/SEINFRA I0109 AREIA MEDIA M3 0,033 51,00R$                               
C2299/SEINFRA I0169 AÇO CA‐60 KG 5,27 5,05R$                                 
C2299/SEINFRA I0280 BRITA M3 0,04 76,19R$                               
C2299/SEINFRA I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 0,4 21,03R$                               
C2299/SEINFRA I0805 CIMENTO PORTLAND KG 16 0,46R$                                 
C2299/SEINFRA I1916 TABUA DE 1" DE 3A. ‐ L = 30cm M 0,12 9,08R$                                 

C4940/SEINFRA
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800‐380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E
PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

UN 24.954,27R$                       

C4940/SEINFRA C1606 LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA M3 0,06 107,42R$                             
C4940/SEINFRA C0521 CABO COBRE NU 50MM2 M 35 33,88R$                               
C4940/SEINFRA C0550 CABO EM PVC 1000V  16MM2 M 2 14,54R$                               
C4940/SEINFRA C0557 CABO EM PVC 1000V  95MM2 M 40 59,75R$                               
C4940/SEINFRA C0592 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm UN 1 373,45R$                             
C4940/SEINFRA C0859 CONECTOR SPLIT ‐ BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 UN 2 6,94R$                                 
C4940/SEINFRA C0860 CONECTOR SPLIT ‐ BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 UN 2 8,63R$                                 
C4940/SEINFRA C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 1 7,70R$                                 
C4940/SEINFRA C1026 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") UN 2 54,02R$                               
C4940/SEINFRA C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M 9 11,63R$                               
C4940/SEINFRA C1192 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") M 12 48,01R$                               
C4940/SEINFRA C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 4 3,02R$                                 
C4940/SEINFRA C1715 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") UN 6 25,19R$                               
C4940/SEINFRA C2454 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 UN 4 22,14R$                               

C4940/SEINFRA C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm UN 6 131,59R$                             

C4940/SEINFRA C3909 SOLDA EXOTÉRMICA UN 7 37,31R$                               
C4940/SEINFRA C4816 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN 1 858,31R$                             
C4940/SEINFRA C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 6 102,97R$                             
C4940/SEINFRA I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H 4 47,20R$                               
C4940/SEINFRA I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 12 124,18R$                             
C4940/SEINFRA 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 18,74R$                               
C4940/SEINFRA I1088 ELETROTECNICO MONTADOR H 16 29,81R$                               
C4940/SEINFRA 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 24,10R$                               
C4940/SEINFRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 17,61R$                               
C4940/SEINFRA I0338 CABO COBRE NU 25MM2 M 25 11,12R$                               
C4940/SEINFRA I0549 CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A‐RUPTURA 1200A UN 3 254,00R$                             
C4940/SEINFRA I0914 CRUZETA EM CONCRETO ARMADO‐PADRÃO COELCE UN 5 75,08R$                               
C4940/SEINFRA I1272 ISOLADOR TIPO DISCO 175MM DE VIDRO UN 9 63,25R$                               
C4940/SEINFRA I1549 OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8'' UN 3 12,41R$                               
C4940/SEINFRA I1563 PARA‐RAIOS TIPO CRISTAL VALVER UN 3 188,08R$                             
C4940/SEINFRA I1768 QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV UN 1 631,00R$                             

C4940/SEINFRA I2144
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL, 112,5 KVA/13.800‐380/220V, USO
EM POSTE

UN 1 8.564,50R$                         

C4940/SEINFRA I2389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA UN 10 5,66R$                                 
C4940/SEINFRA I2390 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA UN 4 12,00R$                               
C4940/SEINFRA I6472 ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" UN 6 6,63R$                                 
C4940/SEINFRA I7477 QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO UN 1 1.037,90R$                         
C4940/SEINFRA I8072 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 UN 4 0,81R$                                 
C4940/SEINFRA I8076 GANCHO OLHAL UN 3 8,35R$                                 
C4940/SEINFRA I8077 MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA UN 3 8,07R$                                 
C4940/SEINFRA I8213 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG UN 3 23,69R$                               
C4940/SEINFRA I9066 ELO FUSIVEL UN 3 2,00R$                                 
C4940/SEINFRA I9067 ISOLADOR DE PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV UN 9 19,36R$                               

C4940/SEINFRA I9421
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO
APROXIMADO 1.330KG

UN 1 972,34R$                             

CCU.06.0003
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDG1) CONFORME
ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.

UN 2.812,35R$                         

CCU.06.0003 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 24,10R$                               
CCU.06.0003 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,61R$                               
CCU.06.0003 11130/ORSE CHUMBAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR UN 1 46,61R$                               
CCU.06.0003 2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1 362,62R$                             

CCU.06.0003 13395
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

UN 1 879,42R$                             

CCU.06.0003 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 8 66,48R$                               

CCU.06.0003 39472
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE
*90* KA (TIPO AC)

UN 4 189,34R$                             

CCU.06.0003 10661/ORSE ELO FUSÍVEL UN 3 8,65R$                                 

CCU.06.0004
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDAR‐TER1)
CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.

UN 1.293,23R$                         

CCU.06.0004 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 24,10R$                               
CCU.06.0004 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,61R$                               
CCU.06.0004 11130/ORSE CHUMBAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR UN 1 46,61R$                               

CCU.06.0004 13395
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

UN 1 879,42R$                             

CCU.06.0004 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 7 9,46R$                                 
CCU.06.0004 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1 66,48R$                               



CCU.06.0004 10661/ORSE ELO FUSÍVEL UN 3 8,65R$                                 

CCU.06.0005
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDF‐COZ1)
CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.

UN 2.024,58R$                         

CCU.06.0005 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 24,10R$                               
CCU.06.0005 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,61R$                               
CCU.06.0005 11130/ORSE CHUMBAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR UN 1 46,61R$                               

CCU.06.0005 13395
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

UN 1 879,42R$                             

CCU.06.0005 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 7 9,46R$                                 
CCU.06.0005 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1 66,48R$                               

CCU.06.0005 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 4 145,75R$                             

CCU.06.0005 39446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN 1 148,35R$                             

CCU.06.0005 10661/ORSE ELO FUSÍVEL UN 3 8,65R$                                 

CCU.06.0006
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDF‐TER1)
CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.

UN 2.896,40R$                         

CCU.06.0006 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 24,10R$                               
CCU.06.0006 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,61R$                               
CCU.06.0006 11130/ORSE CHUMBAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR UN 1 46,61R$                               

CCU.06.0006 12042
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1 1.555,18R$                         

CCU.06.0006 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 28 9,46R$                                 
CCU.06.0006 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1 66,48R$                               

CCU.06.0006 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 5 145,75R$                             

CCU.06.0006 10661/ORSE ELO FUSÍVEL UN 3 8,65R$                                 

CCU.06.0007
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDL‐TER1)
CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.

UN 1.368,91R$                         

CCU.06.0007 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 24,10R$                               
CCU.06.0007 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,61R$                               
CCU.06.0007 11130/ORSE CHUMBAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR UN 1 46,61R$                               

CCU.06.0007 13395
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

UN 1 879,42R$                             

CCU.06.0007 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 15 9,46R$                                 
CCU.06.0007 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1 66,48R$                               
CCU.06.0007 10661/ORSE ELO FUSÍVEL UN 3 8,65R$                                 

CCU.06.0008
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDLF‐QUA1)
CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.  

UN 1.293,23R$                         

CCU.06.0008 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 24,10R$                               
CCU.06.0008 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,61R$                               
CCU.06.0008 11130/ORSE CHUMBAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR UN 1 46,61R$                               

CCU.06.0008 13395
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

UN 1 879,42R$                             

CCU.06.0008 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 7 9,46R$                                 
CCU.06.0008 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1 66,48R$                               
CCU.06.0008 10661/ORSE ELO FUSÍVEL UN 3 8,65R$                                 

CCU.06.0011
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDF‐INC1)
CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.

UN 2.183,81R$                         

CCU.06.0011 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 24,10R$                               
CCU.06.0011 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,61R$                               
CCU.06.0011 11130/ORSE CHUMBAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR UN 1 46,61R$                               

CCU.06.0011 13395
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

UN 1 879,42R$                             

CCU.06.0011 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 4 66,48R$                               

CCU.06.0011 39472
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE
*90* KA (TIPO AC)

UN 4 189,34R$                             

CCU.06.0011 10661/ORSE ELO FUSÍVEL UN 3 8,65R$                                 

CCU.06.0013
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDF‐BREC1)
CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.

UN 1.359,97R$                         

CCU.06.0013 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 24,10R$                               
CCU.06.0013 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,61R$                               
CCU.06.0013 11130/ORSE CHUMBAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR UN 1 46,61R$                               

CCU.06.0013 13395
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

UN 1 879,42R$                             

CCU.06.0013 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 3 66,48R$                               
CCU.06.0013 10661/ORSE ELO FUSÍVEL UN 3 8,65R$                                 

CCU.06.0014
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDFL‐ADASA1)
CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.

UN 2.145,71R$                         

CCU.06.0014 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 24,10R$                               
CCU.06.0014 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,61R$                               
CCU.06.0014 11130/ORSE CHUMBAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR UN 1 46,61R$                               

CCU.06.0014 13395
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

UN 1 879,42R$                             

CCU.06.0014 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 3 9,46R$                                 
CCU.06.0014 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 3 66,48R$                               

CCU.06.0014 39472
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE
*90* KA (TIPO AC)

UN 4 189,34R$                             

CCU.06.0014 10661/ORSE ELO FUSÍVEL UN 3 8,65R$                                 

CCU.06.0015
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO (QDFL‐CASTELO1)
CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E CADERNO TÉCNICO.

UN 2.088,69R$                         

CCU.06.0015 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 24,10R$                               
CCU.06.0015 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 17,61R$                               
CCU.06.0015 11130/ORSE CHUMBAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR UN 1 46,61R$                               

CCU.06.0015 13395
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

UN 1 879,42R$                             

CCU.06.0015 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 4 9,46R$                                 
CCU.06.0015 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 2 66,48R$                               

CCU.06.0015 39472
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE
*90* KA (TIPO AC)

UN 4 189,34R$                             

CCU.06.0015 10661/ORSE ELO FUSÍVEL UN 3 8,65R$                                 

91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,27R$                                 

91834 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1 2,68R$                                 

91834 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 18,74R$                               
91834 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 24,10R$                               
91834 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,1 2,37R$                                 

91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,98R$                               

91836 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1 2,68R$                                 

91836 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 18,74R$                               
91836 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 24,10R$                               
91836 2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,1 4,06R$                                 

91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,22R$                               

91860 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,188 18,74R$                               
91860 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,188 24,10R$                               

91860 39247
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA,
SEM ROSCA, DE 1 1/4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,017 4,11R$                                 

97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 7,84R$                                 

97667 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 18,74R$                               
97667 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 24,10R$                               

97667 39246
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA,
SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1 4,72R$                                 

97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

M 11,94R$                               

97668 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105 18,74R$                               
97668 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105 24,10R$                               

97668 2446
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1 6,78R$                                 

97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3?) ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

M 18,84R$                               

97669 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,196 18,74R$                               
97669 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,196 24,10R$                               

97669 2442
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 3",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1 9,50R$                                 

97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

M 24,41R$                               

97670 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 18,74R$                               
97670 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 24,10R$                               

97670 39248
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA,
SEM ROSCA, DE 4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1 13,24R$                               

91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,14R$                                 

91862 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1 2,68R$                                 

91862 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065 18,74R$                               
91862 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065 24,10R$                               
91862 2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 1,017 3,63R$                                 

95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE,
INSTALADO EM TETO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 18,40R$                               

95745 95753
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE,
INSTALADA EM TETO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 0,3333 6,29R$                                 

95745 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1 2,68R$                                 

95745 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0824 18,74R$                               
95745 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0824 24,10R$                               

95745 21128
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90
MM

M 1,05 9,63R$                                 

95746
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE,
INSTALADO EM TETO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 22,81R$                               

95746 95754
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE,
INSTALADA EM TETO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 0,3333 7,85R$                                 

95746 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1 2,68R$                                 

95746 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1044 18,74R$                               



95746 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1044 24,10R$                               

95746 21136
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90
MM

M 1,05 12,44R$                               

090225/PREFSP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI‐PESADO/ MÉDIO ‐ 2 M 55,34R$                               

090225/PREFSP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75009 24,10R$                               
090225/PREFSP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7502 17,61R$                               

090225/PREFSP 51645
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI‐PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 ‐
ESP. 1,50MM ‐ 2

M 1,05 22,92R$                               

08441/ORSE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" UN 5,55R$                                 
08441/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 17,61R$                               

08441/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 23,41R$                               

08441/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0004 71,28R$                               
08441/ORSE 400 ABRACADEIRA TIPO D 3/4  C/ PARAFUSO UN 1 1,43R$                                 
04178/ORSE ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO UN 0,90R$                                 
04178/ORSE 03309/ORSE ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1" UN 1 0,90R$                                 

91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4,16R$                                 

91926 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 18,74R$                               
91926 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 24,10R$                               

91926 1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,19 2,40R$                                 

91926 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 3,76R$                                 

91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,84R$                                 

91928 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 18,74R$                               
91928 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 24,10R$                               

91928 981
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,19 4,30R$                                 

91928 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 3,76R$                                 

91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,40R$                                 

91930 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052 18,74R$                               
91930 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052 24,10R$                               

91930 982
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,19 6,01R$                                 

91930 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 3,76R$                                 

91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,82R$                                 

91929 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 18,74R$                               
91929 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 24,10R$                               

91929 1021
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B,
COBERTURA PVC‐ST1, ANTICHAMA BWF‐B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,19 5,12R$                                 

91929 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 3,76R$                                 

91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,58R$                               

91931 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052 18,74R$                               
91931 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052 24,10R$                               

91931 994
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B,
COBERTURA PVC‐ST1, ANTICHAMA BWF‐B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,19 7,00R$                                 

91931 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 3,76R$                                 

91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,65R$                               

91933 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,077 18,74R$                               
91933 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,077 24,10R$                               

91933 1020
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B,
COBERTURA PVC‐ST1, ANTICHAMA BWF‐B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10
MM2

M 1,19 11,21R$                               

91933 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 3,76R$                                 

92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,23R$                               

92982 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,013 18,74R$                               
92982 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,013 24,10R$                               

92982 995
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B,
COBERTURA PVC‐ST1, ANTICHAMA BWF‐B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16
MM2

M 1,027 17,19R$                               

92982 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,01 3,76R$                                 

92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 55,94R$                               

92988 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087 18,74R$                               
92988 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087 24,10R$                               

92988 1018
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B,
COBERTURA PVC‐ST1, ANTICHAMA BWF‐B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50
MM2

M 1,015 51,42R$                               

92988 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 3,76R$                                 

92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI‐CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 101,54R$                             

92992 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 18,74R$                               
92992 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 24,10R$                               

92992 998
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF‐B,
COBERTURA PVC‐ST1, ANTICHAMA BWF‐B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95
MM2

M 1,015 94,63R$                               

92992 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 3,76R$                                 

91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,23R$                               

91940 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247 18,74R$                               
91940 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247 24,10R$                               

91940 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0009 544,41R$                             

91940 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 2,18R$                                 

91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 10,02R$                               

91937 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,143 18,74R$                               
91937 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,143 24,10R$                               

91937 1871
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

UN 1 3,91R$                                 

08896/ORSE CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 15X15X8CM UN 30,48R$                               
08896/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 24,10R$                               
08896/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,61R$                               
08896/ORSE 00469/ORSE CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 15X15X8CM UN 1 13,80R$                               

95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4''), APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 23,41R$                               

95787 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3769 18,74R$                               
95787 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3769 24,10R$                               

95787 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2 0,33R$                                 

95787 2593
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

UN 1 6,61R$                                 

95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4''), APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 26,98R$                               

95795 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4368 18,74R$                               
95795 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4368 24,10R$                               

95795 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2 0,33R$                                 

95795 2574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 1 7,62R$                                 

072395/AGETOP TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 3,19R$                                 
072395/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 24,10R$                               
072395/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 17,61R$                               
072395/AGETOP 3446/AGETOP TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO un 1 1,95R$                                 
C0626/SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm UN 24,09R$                               
C0626/SEINFRA 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 24,10R$                               
C0626/SEINFRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,61R$                               
C0626/SEINFRA I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM UN 1 7,41R$                                 
070645/AGETOP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 39,64R$                               
070645/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 24,10R$                               
070645/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 17,61R$                               
070645/AGETOP 3128 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM un 1 10,45R$                               
070646/AGETOP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 68,38R$                               
070646/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 24,10R$                               
070646/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 17,61R$                               
070646/AGETOP 3129 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM un 1 16,25R$                               
070647/AGETOP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 101,06R$                             
070647/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 24,10R$                               
070647/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 17,61R$                               
070647/AGETOP 3130 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM un 1 38,50R$                               
070648/AGETOP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 CM UN 139,65R$                             
070648/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,10R$                               
070648/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,61R$                               
070648/AGETOP 3131 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM un 1 56,23R$                               

02753/ORSE
CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=18MPA, INCLUSIVE
TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,80X1,80X2,40M

UN 9.361,49R$                         

02753/ORSE 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,1754 23,78R$                               
02753/ORSE 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 63,4368 23,68R$                               
02753/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4868 23,90R$                               
02753/ORSE 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 24,44R$                               
02753/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 98,0726 17,61R$                               

02753/ORSE 01569/ORSE MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM ‐ 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M 20,65 7,39R$                                 

02753/ORSE 00081/ORSE AÇO CA‐50 6,3 A 12,5 MM KG 330,4 5,37R$                                 
02753/ORSE 00630/ORSE COMPENSADO RESINADO 12MM ‐ MADEIRIT OU SIMILAR M2 22,715 22,64R$                               
02753/ORSE 00262/ORSE BARRA QUADRADA DE FERRO 3/4" M 4,4 18,07R$                               
02753/ORSE 5067 PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 KG 12,39 21,84R$                               
02753/ORSE 2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,6195 6,84R$                                 

02753/ORSE 25950 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40M3 M3 4,13 31,56R$                               

02753/ORSE 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/‐ 20 MM, FCK = 20
MPA (EXCLUI SERVICO DE

M3 4,13 307,00R$                             

02753/ORSE 10997 ELETRODO AWS E‐7018 (OK 48.04 WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA) KG 1 21,37R$                               
02753/ORSE 560 BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 5/16  ‐ (3,162KG/M) M 6 42,07R$                               
02753/ORSE 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 82,6 3,68R$                                 

02753/ORSE 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, CO

UN 132,16 0,21R$                                 

02753/ORSE 39315
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM,
PARA FERRAGENS DE LAJES E

UN 132,16 0,34R$                                 

02753/ORSE 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

KG 6,608 22,90R$                               

02753/ORSE 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM
(0,026 KG/M)

KG 6,195 22,90R$                               

15.018.0507‐0
ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO
SUPERFICIAL PRE‐ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 130,05R$                             

15.018.0507‐0 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03 24,10R$                               



15.018.0507‐0 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03 17,61R$                               

15.018.0507‐0 5565 PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM UN 0,01596 26,00R$                               

15.018.0507‐0 5568 PORCA ALTA, DE 1/4" UN 3,192 0,06R$                                 
15.018.0507‐0 7637 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM UN 0,7992 6,60R$                                 
15.018.0507‐0 7639 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" UN 1,596 1,55R$                                 
15.018.0507‐0 7641 ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" UN 3,192 0,05R$                                 

15.018.0507‐0 11954
ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(300X75X3000)MM, PRE‐ZINCADA, SEM
TAMPA

UN 0,396 119,75R$                             

15.018.0507‐0 13881
SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 300X75MM (LARGURA
X ABA)

UN 0,7992 4,22R$                                 

15.018.0507‐0 13888 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300X3000MM UN 0,396 70,27R$                               

15.018.0513‐0
ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO
SUPERFICIAL PRE‐ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 153,08R$                             

15.018.0513‐0 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03 24,10R$                               
15.018.0513‐0 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03 17,61R$                               

15.018.0513‐0 5565 PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM UN 0,01596 26,00R$                               

15.018.0513‐0 5568 PORCA ALTA, DE 1/4" UN 3,192 0,06R$                                 
15.018.0513‐0 7637 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM UN 0,7992 6,60R$                                 
15.018.0513‐0 7639 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" UN 1,596 1,55R$                                 
15.018.0513‐0 7641 ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" UN 3,192 0,05R$                                 

15.018.0513‐0 11961
ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(400X100X3000)MM, PRE‐ZINCADA, SEM
TAMPA

UN 0,396 154,30R$                             

15.018.0513‐0 13883/EMOP
SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 400X100MM (LARGURA
X ABA)

UN 0,7992 5,20R$                                 

15.018.0513‐0 13889 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 400X3000MM UN 0,396 91,90R$                               

91887
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 7,85R$                                 

91887 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 18,74R$                               
91887 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 24,10R$                               

91887 1870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1 2,50R$                                 

11264/ORSE CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") UN 6,92R$                                 

11264/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 17,61R$                               
11264/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 24,10R$                               
11264/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0004 71,28R$                               
11264/ORSE 12134/ORSE CURVA 45° ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D=1 " UN 1 1,49R$                                 

91874
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,29R$                                 

91874 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083 18,74R$                               
91874 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083 24,10R$                               
91874 1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1 0,74R$                                 

91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,47R$                                 

91876 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,139 18,74R$                               
91876 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,139 24,10R$                               
91876 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1 1,53R$                                 

95754
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE,
INSTALADA EM TETO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 7,85R$                                 

95754 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 18,74R$                               
95754 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 24,10R$                               

95754 2638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 1 2,06R$                                 

95756
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''),
APARENTE, INSTALADA EM TETO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 14,90R$                               

95756 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2246 18,74R$                               
95756 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2246 24,10R$                               

95756 2644
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1
1/2")

UN 1 5,29R$                                 

C0512/SEINFRA BUJÃO EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")  À  80mm (3") UN 30,15R$                               

C0512/SEINFRA 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,23R$                               

C0512/SEINFRA 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 23,41R$                               

C0512/SEINFRA I0328 BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2'' UN 1 21,83R$                               
072326/AGETOP SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1 UN 6,20R$                                 
072326/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 24,10R$                               
072326/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 17,61R$                               
072326/AGETOP 3808 SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO D=1" un 1 1,20R$                                 

09519/ORSE
TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU
SIMILAR)

UN 5,97R$                                 

09519/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 24,10R$                               
09519/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 17,61R$                               
09519/ORSE 09704/ORSE TALA PLANA PERFURADA 100MM UN 1 1,80R$                                 

09521/ORSE
CURVA HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°
(REF.: MOPA OU SIMILAR)

UN 48,33R$                               

09521/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 24,10R$                               
09521/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 17,61R$                               

09521/ORSE 04001/ORSE
CURVA HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHAMETÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.:
MOPA OU SIMILAR)

UN 1 39,99R$                               

070251/AGETOP ARRUELA LISA D=1/4 UN 0,04R$                                 
070251/AGETOP 3813 ARRUELA LISA D = 1/4" un 1 0,04R$                                 
070252/AGETOP ARRUELA LISA D=5/16 UN 0,07R$                                 
070252/AGETOP 3812 ARRUELA LISA D=5/16" un 1 0,07R$                                 
070390/AGETOP BUCHA DE NYLON S‐5 UN 0,68R$                                 
070390/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016 17,61R$                               
070390/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016 24,10R$                               
070390/AGETOP 3069 BUCHA DE NYLON S‐5 un 1 0,02R$                                 
070391/AGETOP BUCHA DE NYLON S‐6 UN 0,70R$                                 
070391/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016 17,61R$                               
070391/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016 24,10R$                               
070391/AGETOP 3070 BUCHA DE NYLON S‐6 un 1 0,04R$                                 
070393/AGETOP BUCHA DE NYLON S‐10 UN 0,91R$                                 
070393/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 17,61R$                               
070393/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 24,10R$                               
070393/AGETOP 3067 BUCHA DE NYLON S‐10 un 1 0,08R$                                 
04015/ORSE FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M ‐ FORNECIMENTO UN 11,00R$                               
04015/ORSE 02643/ORSE FITA ELETR. AUTO FUSÃO 19 MM X 10 M UN 1 11,00R$                               
071872/AGETOP PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4  X 5/8 UN 0,40R$                                 
071872/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066 17,61R$                               
071872/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066 24,10R$                               
071872/AGETOP 3821 PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" un 1 0,14R$                                 
09817/ORSE BARRA ROSCADA ZINCADA D=1/4" X 2,00M UN 21,92R$                               
09817/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,61R$                               
09817/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 24,10R$                               
09817/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0012 71,28R$                               
09817/ORSE 07551/ORSE BARRA ROSCADA ZINCADA Ø 1/4" M 2 2,58R$                                 

18.027.0496‐0

LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM
CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO
DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICOTRANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN 210,72R$                             

18.027.0496‐0 1983 MAO‐DE‐OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,1845 21,67R$                               

18.027.0496‐0 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,1845 15,69R$                               

18.027.0496‐0 13234
LUMINARIA FLUORESC. TUBULAR SOBREPOR, C/VISOR ACRIL.TRANSL.P/LAMP.2X32W,
C/LAMP.APAR.CORPO CHAPA ACO TRAT.PINT.ELET.BRAN

UN 1 117,51R$                             

18.027.0496‐0 14190 LAMPADA LED, TUBULAR, TBDH‐18W, 100/240V UN 2 24,49R$                               
071670/AGETOP LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) ‐ BASE E‐27 UN 102,69R$                             
071670/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3226 17,61R$                               
071670/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3226 24,10R$                               
071670/AGETOP 3648 LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) ‐ BASE E‐27 un 1 89,24R$                               

12808/ORSE
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G‐
LIGHT OU SIMILAR

UN 673,47R$                             

12808/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 24,10R$                               
12808/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 17,61R$                               
12808/ORSE 01691/ORSE PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S‐10 UN 2 0,57R$                                 

12808/ORSE 13524/ORSE
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G‐LIGHT
OU SIMILAR

UN 1 655,00R$                             

11867/ORSE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM
AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE‐LLEDDF, DA KBR OU SI

UN 136,55R$                             

11867/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,61R$                               
11867/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 24,10R$                               
11867/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0016 71,28R$                               

11867/ORSE 12700/ORSE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA
DE 1H, MODELO LLE‐LLEDDF, DA

UN 1 115,59R$                             

11866/ORSE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO
AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106‐1DFB, DA KBR OU SI

UN 185,91R$                             

11866/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,61R$                               
11866/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 24,10R$                               
11866/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0016 71,28R$                               

11866/ORSE 12699/ORSE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO,
COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO

UN 1 164,95R$                             

91957
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 41,14R$                               

91957 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA
PONTO ELÉTRICO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 6,90R$                                 

91957 91956
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 34,24R$                               

91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 35,77R$                               

91959 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA
PONTO ELÉTRICO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 6,90R$                                 

91959 91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 28,87R$                               

91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28,03R$                               

91955 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA
PONTO ELÉTRICO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 6,90R$                                 

91955 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 21,13R$                               

91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 46,55R$                               

91961 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA
PONTO ELÉTRICO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 6,90R$                                 

91961 91960
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 39,65R$                               

91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27,02R$                               

91996 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA
PONTO ELÉTRICO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 6,90R$                                 

91996 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 20,12R$                               

92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 44,53R$                               



92004 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA
PONTO ELÉTRICO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 6,90R$                                 

92004 92002
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 37,63R$                               

91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28,96R$                               

91997 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA
PONTO ELÉTRICO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 6,90R$                                 

91997 91995
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 22,06R$                               

072397/AGETOP TAMPA CEGA PLÁSTICA 4 X2  COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 2,68R$                                 
072397/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 17,61R$                               
072397/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 24,10R$                               
072397/AGETOP 3975 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) un 1 1,44R$                                 

100622
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE
LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 2.604,58R$                         

100622 5928
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,111 185,98R$                             

100622 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,124 18,74R$                               
100622 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,653 24,10R$                               
100622 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO‐DURO M 9 26,88R$                               
100622 3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X‐57 PETERCO OU EQUIV UN 1 56,62R$                               

100622 5051
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO,
H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

UN 1 2.176,31R$                         

101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 625,26R$                             

101657 5928
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388 185,98R$                             

101657 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381 18,74R$                               
101657 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381 24,10R$                               

101657 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,014 3,76R$                                 

101657 42243
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX

UN 1 570,61R$                             

96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 108,22R$                             

96989 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 18,74R$                               
96989 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 24,10R$                               

96989 4274
PARA‐RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA
PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

UN 1 102,82R$                             

96988 MASTRO 1 ½  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 129,35R$                             
96988 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1582 18,74R$                               
96988 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1582 24,10R$                               

96988 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M UN 3 40,86R$                               

10272/ORSE TERMINAL AÉREO BASE DUPLA GALVANIZADA 25MM ‐ FORNECIMENTO UN 9,44R$                                 
10272/ORSE 11052/ORSE TERMINAL AÉREO BASE DUPLA GALVANIZADA 25MM UN 1 9,44R$                                 
C4853/SEINFRA CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA UN 406,42R$                             
C4853/SEINFRA 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 18,74R$                               
C4853/SEINFRA 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 24,10R$                               

C4853/SEINFRA I9160 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO UN 1 385,00R$                             

96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 109,72R$                             

96986 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3955 18,74R$                               
96986 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3955 24,10R$                               

96986 3378
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1 92,78R$                               

96971
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR ‐ FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 27,26R$                               

96971 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

UN 0,5 19,89R$                               

96971 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957 18,74R$                               
96971 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957 24,10R$                               
96971 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO‐DURO M 1,05 12,60R$                               

96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR ‐ FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 49,00R$                               

96973 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

UN 0,5 19,89R$                               

96973 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533 18,74R$                               
96973 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533 24,10R$                               
96973 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO‐DURO M 1,05 26,88R$                               

96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 42,62R$                               

96977 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337 18,74R$                               
96977 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337 24,10R$                               
96977 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO‐DURO M 1,1 37,44R$                               
92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 KG 14,82R$                               
92877 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0018 18,44R$                               
92877 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0125 23,78R$                               

92877 43054 ACO CA‐25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 13,07R$                               

08681/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 350MM UN 451,74R$                             

08681/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,10R$                               
08681/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,61R$                               
08681/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,006 71,28R$                               
08681/ORSE 08943/ORSE MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 350MM (PORTA DE ACRÍLICO) UN 1 367,90R$                             
C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 2.368,72R$                         
C3764 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 18,74R$                               
C3764 I1088 ELETROTECNICO MONTADOR H 8 29,81R$                               
C3764 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 24,10R$                               
C3764 I6828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1 1.787,52R$                         

98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 786,53R$                             

98302 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007 18,74R$                               
98302 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007 24,10R$                               
98302 39596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA UN 1 520,90R$                             
07867/ORSE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS ‐ FORNECIMENTO UN 520,00R$                             
07867/ORSE 07615/ORSE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS UN 1 520,00R$                             
071796/AGETOP ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) UN 23,65R$                               
071796/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 17,61R$                               
071796/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 24,10R$                               
071796/AGETOP 3909/AGETOP ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) un 1 17,40R$                               

08507/ORSE
CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS, MOD. CORP 8000, INTELBRÁS OU
SIMILAR ‐ FORNECIMENTO

UN 4.279,82R$                         

08507/ORSE 08841/ORSE
CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS, MOD.CORP 8000, INTELBRÁS OU
SIMILAR

UN 1 4.279,82R$                         

98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 3,10R$                                 

98297 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045 18,74R$                               
98297 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045 24,10R$                               
98297 39599 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 1,05 2,79R$                                 

98281
CABO TELEFÔNICO CCI‐50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 7,34R$                                 

98281 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1416 18,74R$                               
98281 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1416 24,10R$                               
98281 11902 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M 1,05 1,22R$                                 

98400
CABO TELEFÔNICO CTP‐APL‐50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 13,86R$                               

98400 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0919 18,74R$                               
98400 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0919 24,10R$                               
98400 11916 CABO TELEFONICO CTP ‐ APL ‐ 50, 10 PARES, USO EXTERNO M 1,05 9,46R$                                 

CCU.06.0002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TOMADAS RJ45 +RJ11 (PLACA
SUPORTE E MÓDULO)

UN 65,89R$                               

CCU.06.0002 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 24,10R$                               
CCU.06.0002 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 17,61R$                               
CCU.06.0002 38103 TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) UN 1 14,58R$                               
CCU.06.0002 12748/EMOP TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA,PARA LOGICA UN 1 22,12R$                               
07792/ORSE TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA UN 114,31R$                             
07792/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 17,61R$                               
07792/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 24,10R$                               
07792/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,002 71,28R$                               
07792/ORSE 07485/ORSE TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA UN 1 84,98R$                               

98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 26,78R$                               

98308 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 18,74R$                               
98308 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 24,10R$                               

98308 38082
TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

UN 1 17,96R$                               

072400/AGETOP TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4 X4 UN 3,90R$                                 
072400/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 17,61R$                               
072400/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 24,10R$                               
072400/AGETOP 3448/AGETOP TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" un 1 2,66R$                                 

08615/ORSE
CAIXA R1, PADRÃO TELEMAR. EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESP. = 0,09M, DIM.
INT. = 0.60 X 0.35 X 0.40M, COM TAMPÃO DE FERRO FUN

UN 429,47R$                             

08615/ORSE 04174/ORSE DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN 0,00092592 10,80R$                               
08615/ORSE 11248/ORSE FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL UN 0 246,00R$                             
08615/ORSE 11249/ORSE SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL UN 0 518,00R$                             
08615/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8219 17,61R$                               
08615/ORSE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2796 23,90R$                               
08615/ORSE 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066 23,68R$                               
08615/ORSE 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0033 23,78R$                               
08615/ORSE 02657/ORSE BLOCO CERÂMICO 6 FUROS 9 X 19 X 24 CM UN 19 0,68R$                                 
08615/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0046 71,28R$                               
08615/ORSE 11245/ORSE DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 UN 0,0009 11,26R$                               
08615/ORSE 370 AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0051 115,00R$                             
08615/ORSE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG 13,3001 0,56R$                                 
08615/ORSE 367 AREIA GROSSA ‐ POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0556 126,62R$                             
08615/ORSE 1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 5,8422 0,92R$                                 
08615/ORSE 4718 PEDRA BRITADA N. 2 ‐ POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0114 132,26R$                             
08615/ORSE 4721 PEDRA BRITADA N. 1 ‐ POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0038 131,56R$                             

08615/ORSE 14112
TAMPA FOFO TP R1 PADRAO TELEBRAS 385 X 630MM 25KG CARGA MAX1500KG P/ CAIXA
TELEFONE

UN 1 330,92R$                             

08615/ORSE 10578/ORSE FORMÃO GRANDE UN 0 15,15R$                               

100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

UN 287,11R$                             

100561 87367
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

M3 0,014 584,89R$                             

100561 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,965 18,74R$                               
100561 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,965 24,10R$                               

100561 11251
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1 237,60R$                             

91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,11R$                               

91943 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,283 18,74R$                               
91943 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,283 24,10R$                               

91943 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0012 544,41R$                             



91943 1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 4,34R$                                 

090550/PREFSP
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA ‐ 40X40X15CM ‐
USO PARA TELEFONIA

UN 229,16R$                             

090550/PREFSP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50018 24,10R$                               
090550/PREFSP 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7502 18,74R$                               

090550/PREFSP 54824
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR COM PORTA E FECHADURA ‐
40X40X15CM‐ USO PARA TELEFONI

Un 1 178,96R$                             

15.018.0550‐0
ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE‐
ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 69,79R$                               

15.018.0550‐0 1983 MAO‐DE‐OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,03 21,67R$                               

15.018.0550‐0 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,03 15,69R$                               

15.018.0550‐0 5565 PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS,NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM UN 0,01596 26,00R$                               

15.018.0550‐0 5568 PORCA ALTA, DE 1/4" UN 3,192 0,06R$                                 
15.018.0550‐0 7637 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM UN 0,7992 6,60R$                                 
15.018.0550‐0 7639 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" UN 1,596 1,55R$                                 
15.018.0550‐0 7641 ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" UN 3,192 0,05R$                                 

15.018.0550‐0 11962/EMOP ELETROCALHA LISA, SEM VIROLA, MED. (100X50X3000)MM, PRE‐ZINCADA, SEM TAMPA UN 0,396 27,79R$                               

15.018.0550‐0 13874
SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM (LARGURA
X ABA)

UN 0,7992 2,39R$                                 

15.018.0550‐0 13885 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X3000MM UN 0,396 25,04R$                               

15.018.0670‐0
CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 31,02R$                               

15.018.0670‐0 1983 MAO‐DE‐OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,515 21,67R$                               

15.018.0670‐0 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,51499681 15,69R$                               

15.018.0670‐0 12052
CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE‐
ZINCADA

UN 1 11,78R$                               

91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,57R$                                 

91854 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144 18,74R$                               
91854 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144 24,10R$                               
91854 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,017 2,37R$                                 

07861/ORSE ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA‐VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO UN 109,34R$                             

07861/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,61R$                               
07861/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 24,10R$                               
07861/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0016 71,28R$                               
07861/ORSE 07611/ORSE ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA‐VIDRO, P/INCENDIO UN 1 88,38R$                               

18.038.0030‐0
SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN 50,71R$                               

18.038.0030‐0 1983 MAO‐DE‐OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,515 21,67R$                               

18.038.0030‐0 1999 MAO‐DE‐OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,51499681 15,69R$                               

18.038.0030‐0 13297 SIRENE AUDIO VISUAL, P/SISTEMA DE ALARMECONTRA INCENDIO UN 1 31,47R$                               

11820/ORSE
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250
DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE‐250 C/ BATERIA

UN 4.442,71R$                         

11820/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,10R$                               
11820/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0015 71,28R$                               

11820/ORSE 12660/ORSE
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS,
MARCAL VERIN OU SIMILAR

UN 1 4.418,51R$                         

11855/ORSE CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2 M 15,29R$                               
11855/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 17,61R$                               
11855/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 24,10R$                               
11855/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0004 71,28R$                               
11855/ORSE 12685/ORSE CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2 M 1,02 8,85R$                                 

95789
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25
MM (1''), APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 28,08R$                               

95789 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3978 18,74R$                               
95789 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3978 24,10R$                               

95789 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2 0,33R$                                 

95789 2570 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN 1 10,39R$                               

95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM
(1''), APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 32,99R$                               

95796 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4682 18,74R$                               
95796 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4682 24,10R$                               

95796 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2 0,33R$                                 

95796 2586 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN 1 12,28R$                               

070335/AGETOP BOX RETO DIAMETRO 1 UN 4,52R$                                 
070335/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 17,61R$                               
070335/AGETOP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 24,10R$                               
070335/AGETOP 3046 BOX RETO DIAMETRO 1" un 1 2,44R$                                 

97328
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 52,00R$                               

97328 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,057 18,23R$                               

97328 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,057 23,41R$                               

97328 39664
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR‐CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211 33,05R$                               

97328 39741
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211 15,58R$                               

97330
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,49R$                               

97330 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064 18,23R$                               

97330 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064 23,41R$                               

97330 39665
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR‐CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211 55,77R$                               

97330 39853
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211 20,47R$                               

97331
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,71R$                               

97331 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,059 18,23R$                               

97331 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,059 23,41R$                               

97331 39662
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR‐CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211 21,49R$                               

97331 39738
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211 6,19R$                                 

18.030.0003‐0
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E
1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA
15.005).FORNECIMENTO

UN 1.703,98R$                         

18.030.0003‐0 7778/EMOP
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, DE 18.000BTU`S, COM 1 CONDENSADOR E 1
EVAPORADOR

UN 1 1.703,98R$                         

18.030.0005‐0
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E
1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA
15.005).FORNECIMENTO

UN 2.522,68R$                         

18.030.0005‐0 7780
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, DE 24.000BTU`S, COM 1 CONDENSADOR E 1
EVAPORADOR

UN 1 2.522,68R$                         

18.030.0008‐0
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E
1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA
15.005).FORNECIMENTO

UN 4.794,55R$                         

18.030.0008‐0 7783/EMOP
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, DE 36.000BTU`S, COM 1 CONDENSADOR E 1
EVAPORADOR

UN 1 4.794,55R$                         

04467/ORSE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU UN 450,00R$                             
04467/ORSE 04137/ORSE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL,18000 BTU UN 1 450,00R$                             
04469/ORSE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU UN 500,00R$                             
04469/ORSE 04138/ORSE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL,24000 BTU UN 1 500,00R$                             
04473/ORSE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU UN 650,00R$                             
04473/ORSE 04142/ORSE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL,36000 BTU UN 1 650,00R$                             

92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 46,88R$                               

92688 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,297 18,23R$                               

92688 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,297 23,41R$                               

92688 7700
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO
*1,58* KG/M (NBR 5580)

M 1,039 33,23R$                               

09018/ORSE
MANGUEIRA PARA GÁS GLP D=3/8" X 120CM, EM PVC TRANSPARENTE C/TARJA
AMARELA, USO DOMESTICO

UN 22,40R$                               

09018/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 23,41R$                               

09018/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0002 71,28R$                               

09018/ORSE 09088/ORSE
MANGUEIRA PARA GÁS GLP D=3/8" X 120CM, EM PVC TRANSPARENTE C/TARJA AMARELA,
USO DOMESTICO, ALIANÇA OU SIMILAR

UN 1 19,59R$                               

92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 25,26R$                               

92701 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,445 18,23R$                               

92701 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,445 23,41R$                               

92701 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,011 13,49R$                               
92701 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 32,18R$                               
92701 3456 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1 6,51R$                                 

92694
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,50R$                               

92694 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,297 18,23R$                               

92694 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,297 23,41R$                               

92694 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,011 13,49R$                               
92694 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 32,18R$                               
92694 4178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1 4,91R$                                 

92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,89R$                               

92692 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,173 18,23R$                               

92692 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,173 23,41R$                               



92692 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,008 13,49R$                               
92692 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,002 32,18R$                               
92692 4177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1 3,54R$                                 

01009/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4"
X 1/2"

UN 16,77R$                               

01009/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 17,61R$                               

01009/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 23,41R$                               

01009/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0006 71,28R$                               
01009/ORSE 6302 TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 3/4  X 1/2 UN 1 9,77R$                                 

92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 33,44R$                               

92705 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,593 18,23R$                               

92705 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,593 23,41R$                               

92705 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,016 13,49R$                               
92705 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,004 32,18R$                               
92705 6295 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN 1 8,42R$                                 

92905
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,77R$                               

92905 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,297 18,23R$                               

92905 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,297 23,41R$                               

92905 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,011 13,49R$                               
92905 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 32,18R$                               

92905 9885 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" UN 1 20,18R$                               

92953
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 18,60R$                               

92953 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,297 18,23R$                               

92953 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,297 23,41R$                               

92953 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,011 13,49R$                               
92953 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 32,18R$                               
92953 12406 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 1 6,01R$                                 

00972/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" UN 12,62R$                               

00972/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 17,61R$                               

00972/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 23,41R$                               

00972/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0006 71,28R$                               
00972/ORSE 1163 CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA 3/4 UN 1 4,38R$                                 

89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 38,40R$                               

89353 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102 18,23R$                               

89353 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102 23,41R$                               

89353 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 13,49R$                               
89353 6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1 33,69R$                               
10339/ORSE REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" NPT UN 16,50R$                               

10339/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 23,41R$                               

10339/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0 71,28R$                               
10339/ORSE 11112/ORSE REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" NPT UN 1 15,80R$                               

09093/ORSE
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 2º ESTÁGIO
(INSTALAÇÃO GÁS)

UN 498,74R$                             

09093/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,61R$                               

09093/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,41R$                               

09093/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0016 71,28R$                               
09093/ORSE 09377/ORSE REGULADOR BAIXA PRESSÃO TIPO FISHER, 15MM, CLASSE 300, 2º ESTAGIO UN 1 478,13R$                             

09092/ORSE
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO
(INSTALAÇÃO GÁS)

UN 528,69R$                             

09092/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,61R$                               

09092/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,41R$                               

09092/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0016 71,28R$                               
09092/ORSE 09376/ORSE REGULADOR ALTA PRESSÃO TIPO FISHER, 28MM, CLASSE 300, 1º ESTAGIO UN 1 508,08R$                             

95248
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 50,98R$                               

95248 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0719 18,23R$                               

95248 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0719 23,41R$                               

95248 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0084 13,49R$                               
95248 11748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552‐B) UN 1 47,88R$                               

95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 59,98R$                               

95249 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102 18,23R$                               

95249 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102 23,41R$                               

95249 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 13,49R$                               
95249 11749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552‐B) UN 1 55,27R$                               

85120(R) MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM ‐ FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 121,68R$                             

85120(R) 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 18,23R$                               

85120(R) 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 23,41R$                               

85120(R) 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,02 3,66R$                                 

85120(R) 12899
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO
NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"

UN 1 94,56R$                               

18.033.0015‐0
BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTO INCLUI O
BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO

UN 705,55R$                             

18.033.0015‐0 2478 BOTIJAO GAS ENGARRAFADO, DE 45KG UN 1 705,55R$                             

92336
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 147,03R$                             

92336 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,306 18,23R$                               

92336 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,306 23,41R$                               

92336 7701
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO
*6,51* KG/M (NBR 5580)

M 1,039 129,26R$                             

94473
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2
1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 79,17R$                               

94473 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,522 18,23R$                               

94473 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,522 23,41R$                               

94473 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,027 13,49R$                               
94473 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 32,18R$                               
94473 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1 56,99R$                               

97488
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 278,25R$                             

97488 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,586 18,23R$                               

97488 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,586 23,41R$                               

97488 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,586 24,44R$                               
97488 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS ‐ E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,067 20,52R$                               

97488 40422
CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2
1/2"

UN 1 238,17R$                             

92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 141,25R$                             

92642 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,471 18,23R$                               

92642 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,471 23,41R$                               

92642 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,045 13,49R$                               
92642 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,011 32,18R$                               
92642 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1 79,06R$                               

92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 65,02R$                               

92377 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,736 18,23R$                               

92377 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,736 23,41R$                               

92377 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,03 13,49R$                               
92377 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,007 32,18R$                               
92377 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1 33,77R$                               

72283(R)
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2",
ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E
ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.013,99R$                         

72283(R) 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 23,41R$                               

72283(R) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 17,61R$                               

72283(R) 10899
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1 65,66R$                               

72283(R) 10521
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17
CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1 229,09R$                             

72283(R) 10902
ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA
MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1 53,73R$                               

72283(R) 21029
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 1 265,00R$                             

72283(R) 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO
PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN 1 107,06R$                             

72283(R) 10904
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO
PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO 
DE ATE 200 PSI

UN 1 149,89R$                             

83633(R) HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM UN 2.652,88R$                         

83633(R) 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15 18,23R$                               

83633(R) 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15 23,41R$                               

83633(R) 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,028 13,49R$                               

83633(R) 10924 HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM UN 1 2.604,63R$                         



97498
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 58,00R$                               

97498 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,163 18,23R$                               

97498 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,163 23,41R$                               

97498 40626
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50
KG/M (NBR 5580)

M 1,039 49,30R$                               

92364
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 71,99R$                               

92364 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,178 18,23R$                               

92364 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,178 23,41R$                               

92364 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO
*3,14* KG/M (NBR 5580)

M 1,039 62,17R$                               

92365
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 83,11R$                               

92365 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,194 18,23R$                               

92365 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,194 23,41R$                               

92365 7697
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO
*3,61* KG/M (NBR 5580)

M 1,039 72,23R$                               

92337
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,
DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 195,11R$                             

92337 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 18,23R$                               

92337 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 23,41R$                               

92337 7694
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO
*8,47* KG/M (NBR 5580)

M 1,039 173,94R$                             

92920
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 29,14R$                               

92920 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 18,23R$                               

92920 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 23,41R$                               

92920 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013 13,49R$                               
92920 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 32,18R$                               
92920 3919 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" UN 1 8,48R$                                 

92927
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 35,13R$                               

92927 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,533 18,23R$                               

92927 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,533 23,41R$                               

92927 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,017 13,49R$                               
92927 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,004 32,18R$                               

92927 3920 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" UN 1 12,61R$                               

92910
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 72,78R$                               

92910 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,702 18,23R$                               

92910 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,702 23,41R$                               

92910 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,03 13,49R$                               
92910 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,007 32,18R$                               

92910 3927 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" UN 1 42,94R$                               

92914
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 97,69R$                               

92914 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,758 18,23R$                               

92914 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,758 23,41R$                               

92914 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,035 13,49R$                               
92914 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,008 32,18R$                               
92914 3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" UN 1 65,42R$                               

92913
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 97,69R$                               

92913 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,758 18,23R$                               

92913 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,758 23,41R$                               

92913 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,035 13,49R$                               
92913 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,008 32,18R$                               
92913 3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" UN 1 65,42R$                               

92357
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 138,42R$                             

92357 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,403 18,23R$                               

92357 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,403 23,41R$                               

92357 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,045 13,49R$                               
92357 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,011 32,18R$                               
92357 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1 79,06R$                               

92358
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 170,11R$                             

92358 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,516 18,23R$                               

92358 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,516 23,41R$                               

92358 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,053 13,49R$                               
92358 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,013 32,18R$                               
92358 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" UN 1 105,88R$                             

01012/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1
1/2" X 1"

UN 42,00R$                               

01012/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 17,61R$                               

01012/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 23,41R$                               

01012/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0008 71,28R$                               
01012/ORSE 6319 TE REDUCAO FERRO GALV 90G ROSCA 1.1/2  X 1 UN 1 30,88R$                               

10613/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 2
1/2" X 1"

UN 98,25R$                               

10613/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,61R$                               

10613/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 23,41R$                               

10613/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0012 71,28R$                               
10613/ORSE 11290/ORSE TÊ REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D=2 1/2 X 1" UN 1 81,77R$                               

92369
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27,91R$                               

92369 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 18,23R$                               

92369 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 23,41R$                               

92369 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013 13,49R$                               
92369 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 32,18R$                               
92369 4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1 7,25R$                                 

92371
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 33,20R$                               

92371 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,533 18,23R$                               

92371 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,533 23,41R$                               

92371 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,017 13,49R$                               
92371 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,004 32,18R$                               
92371 4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1 10,68R$                               

92373
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 38,81R$                               

92373 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,582 18,23R$                               

92373 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,582 23,41R$                               

92373 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,019 13,49R$                               
92373 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,005 32,18R$                               
92373 4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1 14,18R$                               

92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 49,38R$                               

92375 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,644 18,23R$                               

92375 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,644 23,41R$                               

92375 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,024 13,49R$                               
92375 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,006 32,18R$                               
92375 4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1 22,06R$                               

92346
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 63,61R$                               

92346 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,702 18,23R$                               

92346 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,702 23,41R$                               

92346 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,03 13,49R$                               
92346 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,007 32,18R$                               
92346 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1 33,77R$                               

92348
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 87,20R$                               

92348 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,758 18,23R$                               

92348 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,758 23,41R$                               

92348 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,035 13,49R$                               
92348 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,008 32,18R$                               
92348 4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1 54,93R$                               

92892
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 41,53R$                               

92892 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 18,23R$                               

92892 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 23,41R$                               

92892 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013 13,49R$                               
92892 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 32,18R$                               

92892 9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" UN 1 20,87R$                               



92893
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 57,45R$                               

92893 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,533 18,23R$                               

92893 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,533 23,41R$                               

92893 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,017 13,49R$                               
92893 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,004 32,18R$                               

92893 9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" UN 1 34,93R$                               

92890
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 135,60R$                             

92890 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,702 18,23R$                               

92890 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,702 23,41R$                               

92890 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,03 13,49R$                               
92890 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,007 32,18R$                               

92890 9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" UN 1 105,76R$                             

92891
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 196,13R$                             

92891 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,758 18,23R$                               

92891 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,758 23,41R$                               

92891 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,035 13,49R$                               
92891 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,008 32,18R$                               

92891 9890 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" UN 1 163,86R$                             

92382
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 40,62R$                               

92382 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,735 18,23R$                               

92382 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,735 23,41R$                               

92382 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013 13,49R$                               
92382 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003 32,18R$                               
92382 3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1 9,77R$                                 

92386
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 57,09R$                               

92386 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,873 18,23R$                               

92386 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,873 23,41R$                               

92386 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,017 13,49R$                               
92386 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,004 32,18R$                               
92386 3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1 20,41R$                               

92353
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 101,40R$                             

92353 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,052 18,23R$                               

92353 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,052 23,41R$                               

92353 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,03 13,49R$                               
92353 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,007 32,18R$                               
92353 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1 56,99R$                               

92355
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 128,44R$                             

92355 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,137 18,23R$                               

92355 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,137 23,41R$                               

92355 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,035 13,49R$                               
92355 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,008 32,18R$                               
92355 3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1 80,39R$                               

00997/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO DE
3"

UN 110,50R$                             

00997/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 17,61R$                               

00997/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 23,41R$                               

00997/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,002 71,28R$                               
00997/ORSE 3268 FLANGE SEXTAVADO FERRO GALV ROSCA REF. 3 UN 1 83,71R$                               
085083/AGETOP CHAVE DE FLUXO 1 UN 131,61R$                             
085083/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54 17,61R$                               

085083/AGETOP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54 23,41R$                               

085083/AGETOP H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m 0,4 0,28R$                                 
085083/AGETOP H604 CHAVE DE FLUXO 1" un 1 109,36R$                             
09905/ORSE TANQUE DE PRESSÃO CAP. 30 LTS. UN 1.167,62R$                         

09905/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,41R$                               

09905/ORSE 00941/ORSE FARDAMENTO UN 0,0004 71,28R$                               
09905/ORSE 10341/ORSE TANQUE DE PRESSÃO CAP. 30 LTS. UN 1 1.160,58R$                         

94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 81,11R$                               

94496 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2021 18,23R$                               

94496 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2021 23,41R$                               

94496 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168 13,49R$                               
94496 6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1 72,48R$                               

94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 283,66R$                             

94499 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4546 18,23R$                               

94499 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4546 23,41R$                               

94499 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0302 13,49R$                               
94499 6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) UN 1 264,34R$                             

94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 344,21R$                             

94500 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5695 18,23R$                               

94500 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5695 23,41R$                               

94500 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0354 13,49R$                               
94500 6012 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) UN 1 320,03R$                             

95250
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 80,96R$                               

95250 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485 18,23R$                               

95250 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485 23,41R$                               

95250 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132 13,49R$                               
95250 11746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552‐B) UN 1 74,62R$                               

95251
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 119,85R$                             

95251 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2021 18,23R$                               

95251 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2021 23,41R$                               

95251 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168 13,49R$                               
95251 11750 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552‐B) UN 1 111,22R$                             

99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" ‐ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 70,95R$                               

99629 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485 18,23R$                               

99629 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485 23,41R$                               

99629 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132 13,49R$                               

99629 10418
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN‐16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

UN 1 64,61R$                               

99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 439,61R$                             

99624 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4546 18,23R$                               

99624 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4546 23,41R$                               

99624 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0302 13,49R$                               

99624 10405
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN‐25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE
PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1 420,29R$                             

085039/AGETOP PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 78,70R$                               
085039/AGETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 17,61R$                               

085039/AGETOP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 23,41R$                               

085039/AGETOP H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m 0,2 0,28R$                                 
085039/AGETOP H624 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI un 1 52,00R$                               
07868/ORSE BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO 5 CV UN 4.294,50R$                         
07868/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 17,61R$                               
07868/ORSE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 24,10R$                               

07868/ORSE 07616/ORSE
BOMBA SCHNEIDER MOD BPI, 5CV, C/MOTOR ELÉTRICO, SUCÇÃO E RECALQUE D=2 1/2"
(FAMAC OU SIMILAR)

UN 1 4.190,23R$                         

83486(R) BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV UN 1.776,82R$                         

83486(R) 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 18,23R$                               

83486(R) 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 23,41R$                               

83486(R) 732
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60
M3/H

UN 1 1.443,70R$                         

05.054.0104‐0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA
INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES
APROXIMADAS DE (7X20)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434‐2.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

UN 13,71R$                               

05.054.0104‐0 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,206 23,90R$                               

05.054.0104‐0 14734
PLACA LUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.INCENDIO,INDICACAO CONTINUADA ROTA DE
FUGA, APROX. (7X20) NBR 13434‐2

UN 1 8,79R$                                 

05.054.0105‐0
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO BASICA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,EM
PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15) CM,DE ACORDO COM A
NORMA NBR 13434‐2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 10,07R$                               

05.054.0105‐0 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,206 23,90R$                               

05.054.0105‐0 14719
PLACA DE SINALIZACAO BASICA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC
ANTICHAMA,DIMENSOES APROX. (15X15)CM, NBR 13434‐2

UN 1 5,15R$                                 

05.054.0103‐0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA
INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES
APROXIMADAS DE (10X10)CM,DE ACORDO COMA NORMANBR 13434‐2.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

UN 13,16R$                               



05.054.0103‐0 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,206 23,90R$                               

05.054.0103‐0 14733
PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG. INCENDIO, INDIC. NUM. PAVIMENTOS
APROX. (10X10) NBR 13434‐2

UN 1 8,24R$                                 

72554(R) EXTINTOR DE CO2 6KG ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 552,75R$                             

72554(R) 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,41R$                               

72554(R) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 17,61R$                               

72554(R) 4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 1 0,45R$                                 

72554(R) 10889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC UN 1 540,00R$                             

73775/1(R) EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 173,05R$                             
73775/1(R) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,90R$                               
73775/1(R) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,61R$                               

73775/1(R) 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,
CLASSE BC

UN 1 152,30R$                             

01.001.0150‐0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS
O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE
CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3 17,99R$                               

01.001.0150‐0 55.100.0002‐1 COMPOSICAO BASICA ‐ ENSAIO DE LABORATORIO UN 0,1 123,40R$                             
01.001.0150‐0 58.002.0331‐1 MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXEC.POR FIR UN 0,12 47,12R$                               
CCU.09.0001 TESTE DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO (LAUDO SPDA) UN 1.000,00R$                         
CCU.09.0001 COT.09.0001 TESTE DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO (LAUDO SPDA) UN 1 1.000,00R$                         
CCU.09.0002 TESTE DE CONTINUIDADE ELÉTRICA (LAUDO SPDA) UN 1.000,00R$                         
CCU.09.0002 COT.09.0002 TESTE DE CONTINUIDADE ELÉTRICA (LAUDO SPDA) UN 1 1.000,00R$                         
02450/ORSE LIMPEZA GERAL M2 2,18R$                                 
02450/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 17,61R$                               
02450/ORSE 01997/ORSE SABÃO EM PÓ KG 0,005 7,00R$                                 
02450/ORSE 02414/ORSE VASSOURA PIAÇAVA UN 0,05 7,90R$                                 
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5.100,40R$                         

94295 95423
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ‐
MENSALISTA

MES 1 54,96R$                               

94295 40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1 4.738,40R$                         
94295 40863 EXAMES ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) MES 1 103,70R$                             
94295 40864 SEGURO ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1 11,13R$                               

94295 43499
EPI ‐ FAMILIA ENCARREGADO GERAL ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐
COLETADO CAIXA)

MES 1 177,24R$                             

94295 43475
FERRAMENTAS ‐ FAMILIA ENCARREGADO GERAL ‐ MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES ‐ COLETADO CAIXA)

MES 1 14,97R$                               

93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18.786,25R$                       

93567 95417
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) ‐ MENSALISTA

MES 1 149,18R$                             

93567 40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 1 18.417,42R$                       
93567 40863 EXAMES ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) MES 1 103,70R$                             
93567 40864 SEGURO ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1 11,13R$                               

93567 43498
EPI ‐ FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO
CAIXA)

MES 1 103,22R$                             

93567 43474
FERRAMENTAS ‐ FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐
COLETADO CAIXA)

MES 1 1,60R$                                 

100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7.084,73R$                         

100321 100315
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) ‐ MENSALISTA

MES 1 66,50R$                               

100321 40863 EXAMES ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) MES 1 103,70R$                             
100321 40864 SEGURO ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1 11,13R$                               
100321 40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES 1 6.786,70R$                         

100321 43494
EPI ‐ FAMILIA ALMOXARIFE ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO
CAIXA)

MES 1 108,80R$                             

100321 43470
FERRAMENTAS ‐ FAMILIA ALMOXARIFE ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐
COLETADO CAIXA)

MES 1 7,90R$                                 

93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2

1.077,01R$                         

93207 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,2979 147,21R$                             

93207 98442
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,3429 150,17R$                             

93207 98443
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,1581 129,29R$                             

93207 98444
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,182 131,40R$                             

93207 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,4654 177,79R$                             

93207 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,3629 228,10R$                             

93207 98447
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,247 152,75R$                             

93207 98448
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,1926 192,08R$                             

93207 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,3621 23,80R$                               

93207 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,3621 47,76R$                               

93207 90820
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0385 279,65R$                             

93207 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0578 307,53R$                             

93207 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,0324 515,35R$                             

93207 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,0289 726,43R$                             

93207 100665

JANELA DE MADEIRA ‐ CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO ‐ DE ABRIR COM 4 
FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,0964 772,18R$                             

93207 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016

M2 0,0054 16,75R$                               

93207 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 1,3559 27,92R$                               

93207 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,0239 798,66R$                             

93207 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,53 9,14R$                                 

93207 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,7344 10,19R$                               

93207 91911
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1927 11,70R$                               

93207 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,4165 2,83R$                                 

93207 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,4689 4,16R$                                 

93207 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0235 6,84R$                                 

93207 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 0,1734 10,02R$                               

93207 91945
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0578 8,30R$                                 

93207 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0771 23,89R$                               

93207 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1542 38,27R$                               

93207 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1349 40,13R$                               

93207 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1927 16,84R$                               

93207 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,2891 22,21R$                               

93207 95811
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,1349 14,19R$                               

93207 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 
36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1156 105,82R$                             

93207 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0771 103,20R$                             

93207 97611
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 0,0385 24,03R$                               

93207 97612
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 0,0385 26,29R$                               

93207 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 0,0385 73,54R$                               

93207 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 0,0385 172,21R$                             

93207 98283
CABO TELEFÔNICO CCI‐50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 0,6167 8,77R$                                 

93207 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 0,0193 54,27R$                               

93207 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0385 353,82R$                             

93207 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO 
TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 0,0193 340,36R$                             

93207 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 0,0385 188,56R$                             

93207 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,1388 17,93R$                               

93207 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,1253 26,96R$                               

93207 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,1472 52,85R$                               



93207 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 0,0771 9,45R$                                 

93207 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 0,0578 6,99R$                                 

93207 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 0,0193 9,95R$                                 

93207 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0578 35,35R$                               

93207 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0578 18,11R$                               

93207 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0385 37,13R$                               

93207 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 0,0385 31,72R$                               

93207 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0964 128,14R$                             

93207 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,1002 11,78R$                               

93207 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,53 2,68R$                                 

93207 91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 1,7344 1,35R$                                 

93207 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,1002 11,78R$                               

93207 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 0,0193 413,61R$                             

93207 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 0,0233 69,66R$                               

93207 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,006 42,23R$                               

93207 89168
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,1023 86,78R$                               

93207 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 4,4976 13,49R$                               

93207 89171
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,0806 39,03R$                               

93207 87548
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,0385 23,21R$                               

93207 87877
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 
300 KG. AF_06/2014

M2 0,2047 5,87R$                                 

93207 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,2047 32,68R$                               

93207 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0193 654,98R$                             

93207 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,1734 27,77R$                               

93207 10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0193 157,50R$                             

93207 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, 
CLASSE BC

UN 0,0193 152,30R$                             

93207 3080
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM 
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO ‐ NIVEL SEGURANCA 
MEDIO ‐ COMPLETA

CJ 0,0578 54,90R$                               

93207 3097
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, 
MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO ‐ NIVEL SEGURANCA 
MEDIO ‐ COMPLETA

CJ 0,0385 61,47R$                               

93207 11587
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM 
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 0,9938 93,82R$                               

93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2

889,16R$                             

93208 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,3517 147,21R$                             

93208 98442
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,4048 150,17R$                             

93208 98443
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,0281 129,29R$                             

93208 98444
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,0323 131,40R$                             

93208 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,5495 177,79R$                             

93208 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,4284 228,10R$                             

93208 98447
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,0439 152,75R$                             

93208 98448
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,0342 192,08R$                             

93208 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,4396 23,80R$                               

93208 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,4396 47,76R$                               

93208 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,0634 515,35R$                             

93208 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,0755 726,43R$                             

93208 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016

M2 0,006 16,75R$                               

93208 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 1,4396 27,92R$                               

93208 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,0269 798,66R$                             

93208 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,2518 9,14R$                                 

93208 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,2266 10,19R$                               

93208 91911
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0755 11,70R$                               

93208 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,6219 2,83R$                                 

93208 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,6798 4,16R$                                 

93208 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 0,1259 10,02R$                               

93208 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0504 23,89R$                               

93208 92025
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0252 57,69R$                               

93208 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0504 22,21R$                               

93208 95811
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0252 14,19R$                               

93208 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 
36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1007 105,82R$                             

93208 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252 103,20R$                             

93208 97611
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 0,0252 24,03R$                               

93208 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,2518 2,68R$                                 

93208 91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 0,2266 1,35R$                                 

93208 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 0,0262 69,66R$                               

93208 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,0067 42,23R$                               

93208 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 3,7457 13,49R$                               

93208 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9794 23,68R$                               

93208 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0504 27,77R$                               

93208 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,PARA 6 
DISJUNTORES ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0252 101,08R$                             

93208 10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0252 157,50R$                             

93208 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, 
CLASSE BC

UN 0,0252 152,30R$                             

93208 11455
FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO

UN 0,0252 14,91R$                               

93208 11587
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM 
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 1 93,82R$                               

93208 4513
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO

M 3,4844 5,11R$                                 

93208 6193
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 3,9174 19,92R$                               

93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2

866,33R$                             

93584 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,5136 147,21R$                             



93584 98442
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,5911 150,17R$                             

93584 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,8023 177,79R$                             

93584 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,6255 228,10R$                             

93584 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,7192 23,80R$                               

93584 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,7192 47,76R$                               

93584 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,153 515,35R$                             

93584 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,0662 726,43R$                             

93584 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016

M2 0,0093 16,75R$                               

93584 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 1,511 27,92R$                               

93584 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,0417 798,66R$                             

93584 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,0662 7,73R$                                 

93584 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1325 9,14R$                                 

93584 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1722 10,19R$                               

93584 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,6755 2,83R$                                 

93584 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0662 40,13R$                               

93584 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,1325 22,21R$                               

93584 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 
36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0662 105,82R$                             

93584 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,1325 2,68R$                                 

93584 91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 0,1722 1,35R$                                 

93584 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 0,0404 69,66R$                               

93584 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,0106 42,23R$                               

93584 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 5,0649 13,49R$                               

93584 11455
FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO

UN 0,0662 14,91R$                               

93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2

266,74R$                             

93582 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,0981 147,21R$                             

93582 98442
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,1129 150,17R$                             

93582 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,1532 177,79R$                             

93582 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,1195 228,10R$                             

93582 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,2467 23,80R$                               

93582 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,2467 47,76R$                               

93582 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 1,2467 27,92R$                               

93582 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,3397 9,14R$                                 

93582 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,2219 10,19R$                               

93582 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,9334 2,83R$                                 

93582 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,9472 4,16R$                                 

93582 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0166 35,77R$                               

93582 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0331 23,89R$                               

93582 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0331 25,83R$                               

93582 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1656 16,84R$                               

93582 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0662 22,21R$                               

93582 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 
36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1325 105,82R$                             

93582 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 0,0331 73,54R$                               

93582 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 0,0331 172,21R$                             

93582 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,2219 2,68R$                                 

93582 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 0,0013 69,66R$                               

93582 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 0,4837 13,49R$                               

93582 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0828 27,77R$                               

93582 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,PARA 6 
DISJUNTORES ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0166 101,08R$                             

93582 10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0166 157,50R$                             

93582 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, 
CLASSE BC

UN 0,0166 152,30R$                             

93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2

428,69R$                             

93583 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,0966 147,21R$                             

93583 98442
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,1111 150,17R$                             

93583 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,1508 177,79R$                             

93583 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,1176 228,10R$                             

93583 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,9256 23,80R$                               

93583 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,9256 47,76R$                               

93583 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 1,9256 27,92R$                               

93583 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,4251 9,14R$                                 

93583 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,4638 10,19R$                               

93583 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0821 2,83R$                                 

93583 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,087 4,16R$                                 

93583 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,2899 38,27R$                               

93583 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0966 40,13R$                               

93583 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,4831 16,84R$                               

93583 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,3865 22,21R$                               

93583 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 
36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1932 105,82R$                             

93583 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 0,0966 73,54R$                               

93583 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 0,0966 172,21R$                             

93583 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,4251 2,68R$                                 

93583 91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 0,4638 1,35R$                                 

93583 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 0,0078 69,66R$                               

93583 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 0,4761 13,49R$                               



93583 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,2899 27,77R$                               

93583 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,PARA 6 
DISJUNTORES ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0966 101,08R$                             

93583 10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0966 157,50R$                             

93583 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, 
CLASSE BC

UN 0,0966 152,30R$                             

93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2

573,16R$                             

93210 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,1449 147,21R$                             

93210 98442
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,1668 150,17R$                             

93210 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,2264 177,79R$                             

93210 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,1765 228,10R$                             

93210 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,451 23,80R$                               

93210 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,451 47,76R$                               

93210 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0268 307,53R$                             

93210 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016

M2 0,009 16,75R$                               

93210 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 1,451 27,92R$                               

93210 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,04 798,66R$                             

93210 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,3221 9,14R$                                 

93210 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,5369 10,19R$                               

93210 91911
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1074 11,70R$                               

93210 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,8591 2,83R$                                 

93210 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,5503 4,16R$                                 

93210 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 0,1611 10,02R$                               

93210 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0268 23,89R$                               

93210 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1342 38,27R$                               

93210 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0268 40,13R$                               

93210 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,1879 22,21R$                               

93210 95811
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0268 14,19R$                               

93210 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 
36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1611 105,82R$                             

93210 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO 
TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 0,0268 340,36R$                             

93210 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 0,0268 188,56R$                             

93210 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,0886 17,93R$                               

93210 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,1423 52,85R$                               

93210 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 0,0537 9,45R$                                 

93210 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0537 128,14R$                             

93210 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,3221 2,68R$                                 

93210 91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 0,5369 1,35R$                                 

93210 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 0,0268 413,61R$                             

93210 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

UN 0,0268 150,04R$                             

93210 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 0,039 69,66R$                               

93210 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,01 42,23R$                               

93210 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 1,4293 13,49R$                               

93210 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1155 23,68R$                               

93210 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,1074 27,77R$                               

93210 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,PARA 6 
DISJUNTORES ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0268 101,08R$                             

93210 10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0268 157,50R$                             

93210 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, 
CLASSE BC

UN 0,0268 152,30R$                             

93210 3080
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM 
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO ‐ NIVEL SEGURANCA 
MEDIO ‐ COMPLETA

CJ 0,0268 54,90R$                               

93210 11587
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM 
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 1 93,82R$                               

93210 37525
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO 
MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

M 1,2782 2,73R$                                 

93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 M2

957,73R$                             

93212 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,2612 147,21R$                             

93212 98442
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,3007 150,17R$                             

93212 98443
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,083 129,29R$                             

93212 98444
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 0,0956 131,40R$                             

93212 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,4081 177,79R$                             

93212 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,3182 228,10R$                             

93212 98447
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,1297 152,75R$                             

93212 98448
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 
INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 0,1011 192,08R$                             

93212 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,3566 23,80R$                               

93212 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,3566 47,76R$                               

93212 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0348 307,53R$                             

93212 91305
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0522 86,42R$                               

93212 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,0905 726,43R$                             

93212 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016

M2 0,0064 16,75R$                               

93212 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

M2 1,3328 27,92R$                               

93212 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,0286 798,66R$                             

93212 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,3307 9,14R$                                 

93212 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1305 10,77R$                               

93212 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1566 10,19R$                               

93212 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,0261 11,86R$                               

93212 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348 5,67R$                                 

93212 91882
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348 6,85R$                                 



93212 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174 9,37R$                                 

93212 91911
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0696 11,70R$                               

93212 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,253 2,83R$                                 

93212 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,4699 4,16R$                                 

93212 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0442 6,84R$                                 

93212 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 0,1392 10,02R$                               

93212 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174 35,77R$                               

93212 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174 48,94R$                               

93212 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348 23,89R$                               

93212 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,2611 16,84R$                               

93212 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0174 22,21R$                               

93212 95811
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0522 14,19R$                               

93212 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 
36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1392 105,82R$                             

93212 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 0,0522 73,54R$                               

93212 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 0,0522 172,21R$                             

93212 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0522 353,82R$                             

93212 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 0,0522 188,56R$                             

93212 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,1631 17,93R$                               

93212 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,2235 26,96R$                               

93212 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,047 52,85R$                               

93212 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 0,174 9,45R$                                 

93212 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 0,0174 9,95R$                                 

93212 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0522 35,35R$                               

93212 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0174 18,11R$                               

93212 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0696 14,52R$                               

93212 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,174 128,14R$                             

93212 89970
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,0696 45,14R$                               

93212 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0722 11,78R$                               

93212 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,4612 2,68R$                                 

93212 91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 0,1827 1,35R$                                 

93212 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0722 11,78R$                               

93212 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 0,0348 413,61R$                             

93212 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0696 78,57R$                               

93212 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 0,0279 69,66R$                               

93212 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,0072 42,23R$                               

93212 89168
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,4675 86,78R$                               

93212 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 2,4442 13,49R$                               

93212 89171
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,4628 39,03R$                               

93212 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

M2 0,5134 30,63R$                               

93212 87548
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,1894 23,21R$                               

93212 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 0,1681 55,55R$                               

93212 87877
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 
300 KG. AF_06/2014

M2 0,7679 5,87R$                                 

93212 87903
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 0,1681 8,33R$                                 

93212 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,7679 32,68R$                               

93212 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,1044 27,77R$                               

93212 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,PARA 6 
DISJUNTORES ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0174 101,08R$                             

93212 11712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) UN 0,0348 39,90R$                               

93212 3080
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM 
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO ‐ NIVEL SEGURANCA 
MEDIO ‐ COMPLETA

CJ 0,0348 54,90R$                               

93212 11587
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM 
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 0,9762 93,82R$                               

93212 3670
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 0,0348 20,44R$                               

93212 3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,0174 15,36R$                               

93212 11697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) UN 0,0174 554,59R$                             

93212 21112
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR 
PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,0174 202,76R$                             

93212 43777
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO 
COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 0,0447618 228,20R$                             

95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 UN

13,88R$                               

95601 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 17,61R$                               

95601 102275
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR 
MINUTO, PESO DE 30 KG ‐ CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 0,1627 21,59R$                               

95601 102274
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR 
MINUTO, PESO DE 30 KG ‐ CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 0,2003 19,90R$                               

95602
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 
60 CM. AF_11/2016 UN

22,20R$                               

95602 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5808 17,61R$                               

95602 102275
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR 
MINUTO, PESO DE 30 KG ‐ CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 0,2603 21,59R$                               

95602 102274
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR 
MINUTO, PESO DE 30 KG ‐ CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 0,3205 19,90R$                               

92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E = 17 MM. AF_12/2015 M2

112,46R$                             

92265 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,202 19,96R$                               
92265 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,012 23,68R$                               

92265 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,05 21,06R$                               

92265 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,152 18,73R$                               

92265 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* 
M, E = 17 MM

M2 1,146 51,03R$                               

92265 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 6,952 2,54R$                                 

92265 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,166 7,26R$                                 

92265 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,159 20,50R$                               

94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3

439,10R$                             

94972 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,24 17,82R$                               

94972 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9633 17,61R$                               

94972 89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR ‐ CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6382 4,31R$                                 

94972 89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR ‐ CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6018 1,36R$                                 

94972 370 AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,7119 115,00R$                             

94972 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG 391,1663 0,56R$                                 

94972 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5927 131,56R$                             

94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3

427,29R$                             



94971 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,2501 17,82R$                               

94971 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792 17,61R$                               

94971 89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR ‐ CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6434 4,31R$                                 

94971 89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR ‐ CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6067 1,36R$                                 

94971 370 AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,7275 115,00R$                             

94971 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG 364,9433 0,56R$                                 

94971 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5972 131,56R$                             

92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2

151,98R$                             

92263 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 19,96R$                               
92263 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,248 23,68R$                               

92263 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,063 21,06R$                               

92263 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,186 18,73R$                               

92263 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* 
M, E = 17 MM

M2 1,336 51,03R$                               

92263 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,237 2,54R$                                 

92263 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,308 7,26R$                                 

92263 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,208 20,50R$                               

92268
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 M2

97,60R$                               

92268 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 19,96R$                               
92268 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,027 23,68R$                               

92268 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,005 21,06R$                               

92268 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,001 18,73R$                               

92268 1345
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 
1,10 M, E = 18 MM

M2 1,05 92,17R$                               

92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E = 17 MM. AF_12/2015 M2

54,41R$                               

92267 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 19,96R$                               
92267 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,027 23,68R$                               

92267 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,005 21,06R$                               

92267 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,001 18,73R$                               

92267 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* 
M, E = 17 MM

M2 1,05 51,03R$                               

100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 M2

40,39R$                               

100761 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531 24,89R$                               
100761 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,124 13,58R$                               
100761 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,4134 30,25R$                               

100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 M2

40,22R$                               

100759 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531 24,89R$                               
100759 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,124 13,58R$                               
100759 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,4134 29,84R$                               

88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2
25,03R$                               

88496 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,672 24,89R$                               
88496 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247 17,61R$                               
88496 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1 0,70R$                                 
88496 4047 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 0,2445 15,98R$                               

88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2
13,73R$                               

88497 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 24,89R$                               
88497 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 17,61R$                               
88497 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1 0,70R$                                 
88497 4047 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 0,2445 15,98R$                               

100757

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 M2

40,63R$                               

100757 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531 24,89R$                               
100757 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,124 13,58R$                               
100757 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,4134 30,82R$                               

100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020 M2

20,60R$                               

100721 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266 24,89R$                               
100721 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,207 32,18R$                               
100721 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0619 13,58R$                               

99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_05/2018 UN

572,15R$                             

99253 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,0744 409,46R$                             

99253 97735
PEÇA RETANGULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,0448 2.297,91R$                         

99253 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0087 104,64R$                             

99253 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0294 42,06R$                               

99253 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0014 407,00R$                             

99253 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0895 23,90R$                               
99253 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0895 17,61R$                               

99253 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,1156 456,92R$                             

99253 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 0,81 5,27R$                                 

99253 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 166,0916 0,76R$                                 

98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 UN

150,04R$                             

98102 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0155 104,64R$                             

98102 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0521 42,06R$                               

98102 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0642 23,90R$                               
98102 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0642 17,61R$                               

98102 101622
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 0,0192 199,95R$                             

98102 11881 CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM UN 1 139,74R$                             

97904
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 UN

965,96R$                             

97904 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,1675 409,46R$                             

97904 97736
PEÇA RETANGULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE 
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,1008 1.533,43R$                         

97904 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0197 104,64R$                             

97904 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0664 42,06R$                               

97904 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0021 407,00R$                             

97904 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0778 23,90R$                               
97904 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0778 17,61R$                               

97904 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,205 603,85R$                             

97904 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 1,69 2,61R$                                 

97904 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 250,8106 0,76R$                                 

97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 UN

589,14R$                             

97902 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,0744 409,46R$                             

97902 97735
PEÇA RETANGULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,0448 2.297,91R$                         

97902 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0087 104,64R$                             

97902 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0294 42,06R$                               

97902 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0014 407,00R$                             

97902 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0895 23,90R$                               
97902 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0895 17,61R$                               

97902 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,1156 603,85R$                             

97902 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 0,81 5,27R$                                 

97902 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 166,0916 0,76R$                                 

97994

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_05/2018 UN

2.385,75R$                         

97994 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL  DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG 1,9744 14,44R$                               

97994 89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL  DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG 2,9616 13,95R$                               

97994 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 0,0598 799,66R$                             

97994 89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_01/2015

M3 0,0738 768,33R$                             



97994 92783
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 4,2 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 12,6004 20,99R$                               

97994 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,4747 409,46R$                             

97994 97736
PEÇA RETANGULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE 
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,2516 1.533,43R$                         

97994 97738
PEÇA CIRCULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA 
DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

M3 0,0221 4.603,72R$                         

97994 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0993 104,64R$                             

97994 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,2024 42,06R$                               

97994 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0038 407,00R$                             

97994 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,9453 23,90R$                               
97994 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,7428 17,61R$                               

97994 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,4057 603,85R$                             

97994 101625
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 0,6348 169,69R$                             

97994 25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 54,3233 4,30R$                                 
97994 660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C ‐ NBR 6136) UN 25,2 2,67R$                                 

97994 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L 0,0143 6,84R$                                 

97994 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,3696 2,54R$                                 

97994 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,3108 7,26R$                                 

97994 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0328 20,89R$                               

97994 6193
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 1,1592 19,92R$                               

90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), 
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 M3

8,24R$                                 

90082 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0322 153,13R$                             

90082 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,035 61,05R$                               

90082 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0671 17,61R$                               

97890
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018 UN

824,39R$                             

97890 97736
PEÇA RETANGULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE 
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,1008 1.533,43R$                         

97890 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0197 104,64R$                             

97890 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0664 42,06R$                               

97890 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0021 407,00R$                             

97890 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5356 23,90R$                               
97890 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5356 17,61R$                               

97890 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,1595 456,92R$                             

97890 101624
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 0,169 222,29R$                             

97890 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 262,356 0,76R$                                 

97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 UN

172,21R$                             

97886 97734
PEÇA RETANGULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,0175 2.737,63R$                         

97886 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0004 407,00R$                             

97886 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5362 23,90R$                               
97886 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5362 17,61R$                               

97886 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0278 456,92R$                             

97886 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,036 295,75R$                             

97886 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 48,7507 0,76R$                                 

97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 UN

272,01R$                             

97887 97734
PEÇA RETANGULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,0252 2.737,63R$                         

97887 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0007 407,00R$                             

97887 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5508 23,90R$                               
97887 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5508 17,61R$                               

97887 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0468 456,92R$                             

97887 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,049 295,75R$                             

97887 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 80,289 0,76R$                                 

90090

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 M3

6,73R$                                 

90090 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0486 17,61R$                               

90090 88907
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0233 181,94R$                             

90090 88908
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 
POTÊNCIA BRUTA 155 HP ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0253 65,34R$                               

90094

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 M3

4,16R$                                 

90094 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0163 153,13R$                             

90094 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0177 61,05R$                               

90094 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034 17,61R$                               

92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_12/2015 M2

225,47R$                             

92269 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,143 19,96R$                               
92269 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,715 23,68R$                               

92269 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,05 21,06R$                               

92269 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,093 18,73R$                               

92269 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,432 2,54R$                                 

92269 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,086 20,50R$                               

92269 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 6,53 29,08R$                               

94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM‐AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2

570,52R$                             

94569 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 23,90R$                               
94569 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 17,61R$                               

94569 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4 0,13R$                                 

94569 34381
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, 
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833 232,05R$                             

94569 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467 22,56R$                               

99255

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_05/2018 UN

786,73R$                             

99255 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,1163 409,46R$                             

99255 97735
PEÇA RETANGULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,07 2.297,91R$                         

99255 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0136 104,64R$                             

99255 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0456 42,06R$                               

99255 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0017 407,00R$                             

99255 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1329 23,90R$                               
99255 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1329 17,61R$                               

99255 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,1585 456,92R$                             

99255 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 1,21 2,61R$                                 

99255 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 211,956 0,76R$                                 

98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 
AF_05/2018 UN

263,25R$                             

98107 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,0223 409,46R$                             

98107 97733
PEÇA RETANGULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,0132 3.216,17R$                         

98107 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0011 407,00R$                             

98107 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1503 23,90R$                               
98107 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1503 17,61R$                               

98107 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0606 603,85R$                             

98107 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 0,35 5,27R$                                 

98107 650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C ‐ NBR 6136) UN 17,4456 2,41R$                                 



98108

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 
AF_05/2018 UN

467,11R$                             

98108 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,0502 409,46R$                             

98108 97733
PEÇA RETANGULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,0112 3.216,17R$                         

98108 97734
PEÇA RETANGULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,0168 2.737,63R$                         

98108 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0019 407,00R$                             

98108 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5198 23,90R$                               
98108 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5198 17,61R$                               

98108 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,1047 603,85R$                             

98108 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 0,7 5,27R$                                 

98108 650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C ‐ NBR 6136) UN 28,1175 2,41R$                                 

98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 UN

354,51R$                             

98110 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3474 23,90R$                               
98110 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3474 17,61R$                               

98110 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,0141 231,43R$                             

98110 35277
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, 
CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA

UN 1 336,84R$                             

97888
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 UN

527,50R$                             

97888 97735
PEÇA RETANGULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,0448 2.297,91R$                         

97888 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0087 104,64R$                             

97888 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0294 42,06R$                               

97888 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0014 407,00R$                             

97888 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4392 23,90R$                               
97888 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4392 17,61R$                               

97888 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,1012 456,92R$                             

97888 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 0,081 256,91R$                             

97888 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 169,8027 0,76R$                                 

00898/ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" UN
32,71R$                               

00898/ORSE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,41R$                               

00898/ORSE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 17,61R$                               
00898/ORSE 3458 JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1 1/2 UN 1 20,41R$                               

92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 M2

206,94R$                             

92264 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 19,96R$                               
92264 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,248 23,68R$                               

92264 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,063 21,06R$                               

92264 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,186 18,73R$                               

92264 1345
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 
1,10 M, E = 18 MM

M2 1,336 92,17R$                               

92264 4517
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,237 2,54R$                                 

92264 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,308 7,26R$                                 

92264 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,208 20,50R$                               

74244/1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M2

239,09R$                             

74244/1 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,78R$                               
74244/1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,61R$                               

74244/1 7167
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), 
MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 1,05 27,64R$                               

74244/1 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO 
*5,10* KG/M (NBR 5580)

M 1,68 104,16R$                             

74244/1 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM 
(0,026 KG/M)

KG 0,07 22,90R$                               

74244/1 43131
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 
KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,15 26,60R$                               

88490
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2    

7,83R$                                 

88490 88316                                                                                      SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        H 0,015 17,61R$                                              

88490 95218                                                                                     
PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN ‐ CHP 
DIURNO. AF_08/2016

       CHP 0,0057 25,80R$                                              

88490 95219                                                                                     
PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN ‐ CHI 
DIURNO. AF_08/2016

       CHI 0,0353 25,17R$                                              

88490 7345                                                                                      !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA        L 0,37 17,72R$                                              

92760                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                        KG                                           

18,12R$                               

92760 92792                                                                                                                                                                   
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 14,82R$                                              

92760 88238                                                                                                                                                                    AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0155 18,44R$                                              
92760 88245                                                                                                                                                                    ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0947 23,78R$                                              

92760 39017                                                                                                                                                                   
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,97 0,21R$                                                

92760 43132                                                                                                                                                                   
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92761                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                        KG                                           

17,52R$                               

92761 92793                                                                                                                                                                   
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 14,91R$                                              

92761 88238                                                                                                                                                                    AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0115 18,44R$                                              
92761 88245                                                                                                                                                                    ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0707 23,78R$                                              

92761 39017                                                                                                                                                                   
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,743 0,21R$                                                

92761 43132                                                                                                                                                                   
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92763                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                        KG                                           

13,52R$                               

92763 92795                                                                                                                                                                   
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 11,86R$                                              

92763 88238                                                                                                                                                                    AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0063 18,44R$                                              
92763 88245                                                                                                                                                                    ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0386 23,78R$                                              

92763 39017                                                                                                                                                                   
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,367 0,21R$                                                

92763 43132                                                                                                                                                                   
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92764                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                        KG                                           

13,07R$                               

92764 92796                                                                                                                                                                   
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 11,77R$                                              

92764 88238                                                                                                                                                                    AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0043 18,44R$                                              
92764 88245                                                                                                                                                                    ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0261 23,78R$                                              

92764 39017                                                                                                                                                                   
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,212 0,21R$                                                

92764 43132                                                                                                                                                                   
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92765                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                        KG                                           

14,93R$                               

92765 92797                                                                                                                                                                   
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 13,89R$                                              

92765 88238                                                                                                                                                                    AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0028 18,44R$                                              
92765 88245                                                                                                                                                                    ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0172 23,78R$                                              

92765 39017                                                                                                                                                                   
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,113 0,21R$                                                

92765 43132                                                                                                                                                                   
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92766                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 25,0 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                        KG                                           

14,70R$                               

92766 92798                                                                                                                                                                   
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 13,87R$                                              

92766 88238                                                                                                                                                                    AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0016 18,44R$                                              
92766 88245                                                                                                                                                                    ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0101 23,78R$                                              

92766 43132                                                                                                                                                                   
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92776                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM 
‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                        KG                                           

20,17R$                               

92776 92792                                                                                                                                                                   
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 14,82R$                                              

92776 88238                                                                                                                                                                    AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,028 18,44R$                                              
92776 88245                                                                                                                                                                    ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,1713 23,78R$                                              

92776 39017                                                                                                                                                                   
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,97 0,21R$                                                

92776 43132                                                                                                                                                                   
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92777                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM 
‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                        KG                                           

19,04R$                               

92777 92793                                                                                                                                                                   
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 14,91R$                                              

92777 88238                                                                                                                                                                    AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0209 18,44R$                                              
92777 88245                                                                                                                                                                    ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,1278 23,78R$                                              

92777 39017                                                                                                                                                                   
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,743 0,21R$                                                

92777 43132                                                                                                                                                                   
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92779                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                        KG                                           

14,36R$                               

92779 92795                                                                                                                                                                   
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 11,86R$                                              

92779 88238                                                                                                                                                                    AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0114 18,44R$                                              
92779 88245                                                                                                                                                                    ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0698 23,78R$                                              

92779 39017                                                                                                                                                                   
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,367 0,21R$                                                



92779 43132                                                                                                                                                                   
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92780                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                        KG                                           

13,64R$                               

92780 92796                                                                                                                                                                   
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 11,77R$                                              

92780 88238                                                                                                                                                                    AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0077 18,44R$                                              
92780 88245                                                                                                                                                                    ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0473 23,78R$                                              

92780 39017                                                                                                                                                                   
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,212 0,21R$                                                

92780 43132                                                                                                                                                                   
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92781                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                        KG                                           

15,31R$                               

92781 92797                                                                                                                                                                   
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 13,89R$                                              

92781 88238                                                                                                                                                                    AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0051 18,44R$                                              
92781 88245                                                                                                                                                                    ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0312 23,78R$                                              

92781 39017                                                                                                                                                                   
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,113 0,21R$                                                

92781 43132                                                                                                                                                                   
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92782                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 25,0 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                        KG                                           

14,92R$                               

92782 92798                                                                                                                                                                   
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 13,87R$                                              

92782 88238                                                                                                                                                                    AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,003 18,44R$                                              
92782 88245                                                                                                                                                                    ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0183 23,78R$                                              

92782 43132                                                                                                                                                                   
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92768                    

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_12/2015                                                                                                                                                                   KG                                           

17,13R$                               

92768 92800                                                                                                                                                                 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 13,84R$                                              

92768 88238                                                                                                                                                                 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,014 18,44R$                                              
92768 88245                                                                                                                                                                 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0855 23,78R$                                              

92768 39017                                                                                                                                                                
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     2,118 0,21R$                                                

92768 43132                                                                                                                                                                
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92769                    

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_12/2015                                                                                                                                                                   KG                                           

17,10R$                               

92769 92801                                                                                                                                                                 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 14,54R$                                              

92769 88238                                                                                                                                                                 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0105 18,44R$                                              
92769 88245                                                                                                                                                                 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0646 23,78R$                                              

92769 39017                                                                                                                                                                
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     1,333 0,21R$                                                

92769 43132                                                                                                                                                                
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92770                    

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_12/2015                                                                                                                                                                   KG                                           

16,73R$                               

92770 92802                                                                                                                                                                 CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 14,75R$                                              

92770 88238                                                                                                                                                                 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0078 18,44R$                                              
92770 88245                                                                                                                                                                 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0475 23,78R$                                              

92770 39017                                                                                                                                                                
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,728 0,21R$                                                

92770 43132                                                                                                                                                                
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92771                    

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                    KG                                           

15,28R$                               

92771 92803                                                                                                                                                                  CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 13,72R$                                              

92771 88238                                                                                                                                                                  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0057 18,44R$                                              
92771 88245                                                                                                                                                                  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0348 23,78R$                                              

92771 39017                                                                                                                                                                 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,357 0,21R$                                                

92771 43132                                                                                                                                                                 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92772                    

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                    KG                                           

13,06R$                               

92772 92804                                                                                                                                                                  CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 11,81R$                                              

92772 88238                                                                                                                                                                  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,004 18,44R$                                              
92772 88245                                                                                                                                                                  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0247 23,78R$                                              

92772 39017                                                                                                                                                                 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,147 0,21R$                                                

92772 43132                                                                                                                                                                 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92773                    

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                    KG                                           

12,72R$                               

92773 92805                                                                                                                                                                  CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 11,74R$                                              

92773 88238                                                                                                                                                                  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0026 18,44R$                                              
92773 88245                                                                                                                                                                  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0158 23,78R$                                              

92773 43132                                                                                                                                                                 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92774                    

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                    KG                                           

14,69R$                               

92774 92806                                                                                                                                                                  CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 13,88R$                                              

92774 88238                                                                                                                                                                  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0015 18,44R$                                              
92774 88245                                                                                                                                                                  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0094 23,78R$                                              

92774 43132                                                                                                                                                                 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92784                    

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                KG                                           

18,98R$                               

92784 92800                                                                                                                                                              CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 13,84R$                                              

92784 88238                                                                                                                                                              AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0253 18,44R$                                              
92784 88245                                                                                                                                                              ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,1547 23,78R$                                              

92784 39017                                                                                                                                                             
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     2,118 0,21R$                                                

92784 43132                                                                                                                                                             
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92788                    

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                 KG                                           

13,60R$                               

92788 92804                                                                                                                                                               CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 11,81R$                                              

92788 88238                                                                                                                                                               AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0073 18,44R$                                              
92788 88245                                                                                                                                                               ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0446 23,78R$                                              

92788 39017                                                                                                                                                              
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,147 0,21R$                                                

92788 43132                                                                                                                                                              
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92789                    

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                 KG                                           

13,06R$                               

92789 92805                                                                                                                                                               CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 11,74R$                                              

92789 88238                                                                                                                                                               AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0047 18,44R$                                              
92789 88245                                                                                                                                                               ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0285 23,78R$                                              

92789 43132                                                                                                                                                              
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92790                    

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                                 KG                                           

14,90R$                               

92790 92806                                                                                                                                                               CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 13,88R$                                              

92790 88238                                                                                                                                                               AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0028 18,44R$                                              
92790 88245                                                                                                                                                               ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0171 23,78R$                                              

92790 43132                                                                                                                                                              
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92915                    
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                               KG                                           

19,79R$                               

92915 92791                                                                                                                                            
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 14,32R$                                              

92915 88238                                                                                                                                             AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0285 18,44R$                                              
92915 88245                                                                                                                                             ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,1743 23,78R$                                              

92915 39017                                                                                                                                            
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     1,19 0,21R$                                                

92915 43132                                                                                                                                            
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92916                    
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                               KG                                           

19,15R$                               

92916 92792                                                                                                                                            
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 14,82R$                                              

92916 88238                                                                                                                                             AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0218 18,44R$                                              
92916 88245                                                                                                                                             ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,133 23,78R$                                              

92916 39017                                                                                                                                            
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,97 0,21R$                                                

92916 43132                                                                                                                                            
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92917                    
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                               KG                                           

18,28R$                               

92917 92793                                                                                                                                            
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 14,91R$                                              

92917 88238                                                                                                                                             AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0162 18,44R$                                              
92917 88245                                                                                                                                             ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0993 23,78R$                                              

92917 39017                                                                                                                                            
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,743 0,21R$                                                

92917 43132                                                                                                                                            
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92919                    
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                KG                                           

16,48R$                               

92919 92794                                                                                                                                             
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 13,82R$                                              

92919 88238                                                                                                                                              AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0121 18,44R$                                              
92919 88245                                                                                                                                              ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0743 23,78R$                                              

92919 39017                                                                                                                                             
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,543 0,21R$                                                



92919 43132                                                                                                                                             
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92921                    
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                KG                                           

13,94R$                               

92921 92795                                                                                                                                             
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 11,86R$                                              

92921 88238                                                                                                                                              AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0089 18,44R$                                              
92921 88245                                                                                                                                              ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0542 23,78R$                                              

92921 39017                                                                                                                                             
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,367 0,21R$                                                

92921 43132                                                                                                                                             
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92922                    
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                KG                                           

13,36R$                               

92922 92796                                                                                                                                             
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 11,77R$                                              

92922 88238                                                                                                                                              AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,006 18,44R$                                              
92922 88245                                                                                                                                              ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0367 23,78R$                                              

92922 39017                                                                                                                                             
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,212 0,21R$                                                

92922 43132                                                                                                                                             
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

92923                    
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015                                                                                                                                                KG                                           

15,12R$                               

92923 92797                                                                                                                                             
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  

       KG     1 13,89R$                                              

92923 88238                                                                                                                                              AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,004 18,44R$                                              
92923 88245                                                                                                                                              ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,0242 23,78R$                                              

92923 39017                                                                                                                                             
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,113 0,21R$                                                

92923 43132                                                                                                                                             
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

95943                    
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_01/2017                                                                                                                                             KG                                           

24,38R$                               

95943 92800                                                                                                                                           CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 13,84R$                                              

95943 88238                                                                                                                                           AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,058 18,44R$                                              
95943 88245                                                                                                                                           ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,366 23,78R$                                              

95943 39017                                                                                                                                          
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     1,04 0,21R$                                                

95943 43132                                                                                                                                          
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

95944                    
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_01/2017                                                                                                                                             KG                                           

23,20R$                               

95944 92801                                                                                                                                           CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 14,54R$                                              

95944 88238                                                                                                                                           AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,047 18,44R$                                              
95944 88245                                                                                                                                           ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,297 23,78R$                                              

95944 39017                                                                                                                                          
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,827 0,21R$                                                

95944 43132                                                                                                                                          
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

95945                    
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_01/2017                                                                                                                                             KG                                           

20,11R$                               

95945 92802                                                                                                                                           CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 14,75R$                                              

95945 88238                                                                                                                                           AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,028 18,44R$                                              
95945 88245                                                                                                                                           ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,175 23,78R$                                              

95945 39017                                                                                                                                          
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,613 0,21R$                                                

95945 43132                                                                                                                                          
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

95946                    
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_01/2017                                                                                                                                              KG                                           

16,88R$                               

95946 92803                                                                                                                                            CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 13,72R$                                              

95946 88238                                                                                                                                            AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,015 18,44R$                                              
95946 88245                                                                                                                                            ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,094 23,78R$                                              

95946 39017                                                                                                                                           
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,431 0,21R$                                                

95946 43132                                                                                                                                           
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

95947                    
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_01/2017                                                                                                                                              KG                                           

13,54R$                               

95947 92804                                                                                                                                            CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 11,81R$                                              

95947 88238                                                                                                                                            AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,007 18,44R$                                              
95947 88245                                                                                                                                            ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,042 23,78R$                                              

95947 39017                                                                                                                                           
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,278 0,21R$                                                

95947 43132                                                                                                                                           
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              

95948                    
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_01/2017                                                                                                                                              KG                                           

12,51R$                               

95948 92805                                                                                                                                            CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015          KG     1 11,74R$                                              

95948 88238                                                                                                                                            AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,001 18,44R$                                              
95948 88245                                                                                                                                            ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H      0,007 23,78R$                                              

95948 39017                                                                                                                                           
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM  

       UN     0,15 0,21R$                                                

95948 43132                                                                                                                                           
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)  

       KG     0,025 22,90R$                                              



20,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF Data: 04/10/2021

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%

TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

113,69%
73,06%

CÓDIGO UNID. PREÇO (R$) QUANT.
PREÇO TOTAL 

(R$)
CPM ‐ 88326‐

N
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) ( 2 VIGIAS) MÊS R$ 3.784,33 2 R$ 7.568,67

código  UNID.   PREÇO UNIT 
41776  H   R$               16,32 

 R$                  7,64 

 R$               13,22 

COMP. 

95388‐N
MÊS R$ 7,85 1 R$ 7,85

código  COEF.   PREÇO UNIT 
41776‐MENSAL 0,00270  R$          2.908,40 

código  UNID.   PREÇO UNIT 
40862  MES   R$             494,57 
40861  MES   R$             257,26 
40863  MES   R$             103,70 
40864  MES   R$               11,13 
43467  MES   R$                  0,41 
43491  MES   R$                  1,01 

COMP. 95388‐N  MÊS   R$                  7,85 
41776‐MENSAL  MES   R$          2.908,40 

CPM ‐ 88326‐

D
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) (2 VIGIAS) MÊS R$ 2.997,39 2 R$ 5.994,79

COMP. 

95388‐D
MÊS R$ 5,73 1 R$ 5,73

código  COEF.   PREÇO UNIT 
41096 0,00270  R$          2.123,58 

código  UNID.   PREÇO UNIT 
40862  MES   R$             494,57 
40861  MES   R$             257,26 
40863  MES   R$             103,70 
40864  MES   R$               11,13 
43467  MES   R$                  0,41 
43491  MES   R$                  1,01 

COMP. 95388‐D  MÊS   R$                  5,73 
41096  MES   R$          2.123,58 

DESCRIÇÃO

BDI EDFICAÇÕES

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MENSAL

(ES) Encargos Sociais Onerados:
[ES_H] ‐ (Horista) = 

[ES‐M] ‐ (Mensalista) =

(4) ‐ Horas/DIA  7,33 H/dia

DESCRIÇÃO
(1) ‐ Custo por Hora ‐ SINAPI_INSUMOS VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE 

(2) ‐ Custo/hora _SINAPI S/ ENCARGOS  0 0,00%

(2) = (1)  / [ES_H] = 
(3) ‐  Custo/hora_[mensalista] SINAPI_COM_ENCARGOS  0 0,00%

(3) = (2)  x  [ES_M]  = 

(5) ‐ Horas/mês 
(6) ‐ Quantidade de dias/mês 30,0 dias/mês

(5) = (4)  x (6) =  220,00 H/mês
(7) ‐ Custo mensal

(8) ‐ Quantidade de profissionais 1,00
CUSTO MENSAL SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES    (7) = (3)  x (5) x (8) =  R$ 2.908,40

VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ‐ 

(MENSALISTA)

DESCRIÇÃO
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL 

DESCRIÇÃO
ALIMENTACAO ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EXAMES ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA)
SEGURO ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS ‐ FAMILIA SERVENTE ‐ HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO 
EPI ‐ FAMILIA SERVENTE ‐ HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO CAIXA)
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ‐ 

EPI ‐ FAMILIA SERVENTE ‐ HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO CAIXA)

CUSTO MENSAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:   R$ 3.784,33

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ‐ 

(MENSALISTA)

DESCRIÇÃO
VIGIA DIURNO (MENSALISTA)

DESCRIÇÃO
ALIMENTACAO ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EXAMES ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA)
SEGURO ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS ‐ FAMILIA SERVENTE ‐ HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ‐ 
VIGIA DIURNO (MENSALISTA)

CUSTO MENSAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:   R$ 2.997,39
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20,26%

13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021

 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%

ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%

CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNIT (R$) CUSTO TOTAL SEM BDI  R$ BDI % CUSTO TOTAL COM BDI R$ PERCENTUAL % PERCENTUAL ACUMULADO%

03345/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, 
LANÇADO E ADENSADO  

M3     909,01 432,71R$                     393.337,72R$                          20,26% 473.027,94R$                           4,7564% 4,7564%

92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  

M2     3.331,66 112,46R$                     374.678,48R$                          20,26% 450.588,34R$                           4,5308% 9,2871%

92268
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_12/2015  

M2     3.524,64 97,60R$                       344.004,86R$                          20,26% 413.700,25R$                           4,1598% 13,4470%

CCU.03.0002
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM 
AÇO ESTRUTURAL PERFIL "U" ENRIJECIDO CONFORME 
ESPECIFICADO EM PROJETO.  

KG     19.813,01 13,47R$                       266.881,24R$                          20,26% 320.951,38R$                           3,2272% 16,6742%

92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  

M2     1.693,50 151,98R$                     257.378,13R$                          20,26% 309.522,94R$                           3,1123% 19,7865%

84191(R)
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS  

M2     2.062,80 120,76R$                     249.103,73R$                          20,26% 299.572,14R$                           3,0123% 22,7988%

CCU.03.0004
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO 
CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019  

M      1.679,00 137,45R$                     230.778,55R$                          20,26% 277.534,28R$                           2,7907% 25,5894%

100651
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO 
CONCRETO FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019  

M      2.043,00 108,94R$                     222.564,42R$                          20,26% 267.655,97R$                           2,6913% 28,2808%

92771

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     12.307,00 15,28R$                       188.050,96R$                          20,26% 226.150,08R$                           2,2740% 30,5547%

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     11.439,80 15,90R$                       181.892,82R$                          20,26% 218.744,31R$                           2,1995% 32,7543%

95578
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. 
AF_11/2016  

KG     12.990,24 13,77R$                       178.875,60R$                          20,26% 215.115,80R$                           2,1630% 34,9173%

87700

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ESPESSURA 6CM. AF_06/2014  

M2     4.088,40 43,02R$                       175.882,97R$                          20,26% 211.516,86R$                           2,1268% 37,0441%

CCU.03.0001
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM 
AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" CONFORME ESPECIFICADO EM 
PROJETO.  

KG     12.067,16 13,67R$                       164.958,08R$                          20,26% 198.378,58R$                           1,9947% 39,0389%

74244/1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 
2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM  

M2     621,24 239,09R$                     148.532,27R$                          20,26% 178.624,91R$                           1,7961% 40,8350%

92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     8.630,90 17,10R$                       147.588,39R$                          20,26% 177.489,80R$                           1,7847% 42,6197%

92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     8.735,60 16,73R$                       146.146,59R$                          20,26% 175.755,89R$                           1,7673% 44,3869%

87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014  

M2     3.558,88 36,08R$                       128.404,39R$                          20,26% 154.419,12R$                           1,5527% 45,9396%

92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     9.559,00 13,36R$                       127.708,24R$                          20,26% 153.581,93R$                           1,5443% 47,4839%

94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  

M2     1.293,01 95,65R$                       123.676,41R$                          20,26% 148.733,25R$                           1,4955% 48,9795%

040121/PREFSP TIJOLOS LAMINADOS ‐ 1/2 TIJOLO                                M2     535,18 230,26R$                     123.230,55R$                          20,26% 148.197,06R$                           1,4901% 50,4696%

92392
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015  

M2     945,78 122,22R$                     115.593,23R$                          20,26% 139.012,42R$                           1,3978% 51,8674%

080125/PREFSP
PF‐23 ‐ PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, 
ABRIR 1 FOLHA  

M2     122,22 831,44R$                     101.618,60R$                          20,26% 122.206,52R$                           1,2288% 53,0962%

18.027.0496‐0

LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE 
LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA 
ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO 
BRILHO, COM VISOR ACRILICOTRANSLUCIDO, SEM REATOR. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN     467,00 210,72R$                     98.406,24R$                            20,26% 118.343,34R$                           1,1900% 54,2862%

92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     5.325,70 18,45R$                       98.259,17R$                            20,26% 118.166,47R$                           1,1882% 55,4744%

89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014  

M2     1.117,35 86,78R$                       96.963,63R$                            20,26% 116.608,47R$                           1,1725% 56,6469%

94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM‐AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019  

M2     157,50 570,52R$                     89.856,90R$                            20,26% 108.061,91R$                           1,0866% 57,7335%

88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014  

M2     3.410,02 25,03R$                       85.352,80R$                            20,26% 102.645,28R$                           1,0321% 58,7656%

91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      20.270,41 4,16R$                         84.324,91R$                            20,26% 101.409,13R$                           1,0197% 59,7853%

100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020  

M2     2.044,07 40,39R$                       82.559,99R$                            20,26% 99.286,64R$                             0,9983% 60,7836%

92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     6.156,30 13,07R$                       80.462,84R$                            20,26% 96.764,61R$                             0,9730% 61,7566%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

BDI EDFICAÇÕES

BDI EQUIPAMENTOS



94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019  

M2     197,20 398,31R$                     78.546,73R$                            20,26% 94.460,30R$                             0,9498% 62,7064%

96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  

M2     1.033,22 73,77R$                       76.220,64R$                            20,26% 91.662,94R$                             0,9217% 63,6281%

17.025.0005‐1/EMOP

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE 
ACRILICA,SEM BRILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES 
INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E 
VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICOE 
DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E 
LIXAMENTO  

M2     2.127,57 35,48R$                       75.486,18R$                            20,26% 90.779,68R$                             0,9128% 64,5409%

99839

GUARDA‐CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2? ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR 
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P  

M      140,92 534,45R$                     75.314,69R$                            20,26% 90.573,45R$                             0,9107% 65,4517%

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

M2     1.943,43 33,94R$                       65.960,01R$                            20,26% 79.323,51R$                             0,7976% 66,2493%

88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

M2     4.653,73 13,73R$                       63.895,71R$                            20,26% 76.840,98R$                             0,7727% 67,0219%

00298/ORSE
CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ 
MANTA ASFÁLTICA  

M2     314,31 198,15R$                     62.280,53R$                            20,26% 74.898,56R$                             0,7531% 67,7750%

95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016  

KG     3.270,81 18,26R$                       59.724,99R$                            20,26% 71.825,27R$                             0,7222% 68,4973%

87457

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014  

M2     594,47 94,74R$                       56.320,09R$                            20,26% 67.730,54R$                             0,6810% 69,1783%

92772

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     3.904,90 13,06R$                       50.997,99R$                            20,26% 61.330,19R$                             0,6167% 69,7950%

12.007.0020‐0
PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E 
AREIA,COM PESO DE 9,6KG,39X39X7CM,ASSENTES COMO 
EM 12.006.0010  

M2     382,86 131,68R$                     50.415,00R$                            20,26% 60.629,08R$                             0,6096% 70,4046%

04440/ORSE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 
ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, DIMENSÕES 10 X 10 CM, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  

M2     908,88 52,86R$                       48.043,40R$                            20,26% 57.776,99R$                             0,5810% 70,9856%

98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018  

M2     537,53 85,02R$                       45.700,80R$                            20,26% 54.959,78R$                             0,5526% 71,5382%

100622
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, 
ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019  

UN     17,00 2.604,58R$                  44.277,86R$                            20,26% 53.248,55R$                             0,5354% 72,0736%

96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_06/2017  

KG     2.578,00 17,12R$                       44.135,36R$                            20,26% 53.077,18R$                             0,5337% 72,6073%

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P  

M      355,28 123,64R$                     43.926,82R$                            20,26% 52.826,39R$                             0,5312% 73,1385%

96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_06/2017  

KG     3.134,60 13,84R$                       43.382,86R$                            20,26% 52.172,23R$                             0,5246% 73,6631%

92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     2.563,10 16,48R$                       42.239,89R$                            20,26% 50.797,69R$                             0,5108% 74,1739%

12.035.0001‐0

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA 
CARIJO,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS 
FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS 
PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

M2     132,80 290,95R$                     38.638,16R$                            20,26% 46.466,25R$                             0,4672% 74,6411%

96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

M      781,10 49,00R$                       38.273,90R$                            20,26% 46.028,19R$                             0,4628% 75,1040%

95935 (R)
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. 
AF_01/2017  

M2     246,65 151,95R$                     37.478,47R$                            20,26% 45.071,61R$                             0,4532% 75,5572%

92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 20,0 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     2.448,00 14,93R$                       36.548,64R$                            20,26% 43.953,39R$                             0,4420% 75,9991%

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

M2     2.683,50 13,49R$                       36.200,42R$                            20,26% 43.534,62R$                             0,4377% 76,4369%

92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     2.586,40 13,94R$                       36.054,42R$                            20,26% 43.359,04R$                             0,4360% 76,8729%

100652
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO 
CONCRETO FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019  

M      180,00 199,61R$                     35.929,80R$                            20,26% 43.209,18R$                             0,4345% 77,3073%

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_06/2017  

KG     1.867,70 19,06R$                       35.598,36R$                            20,26% 42.810,59R$                             0,4305% 77,7378%

02387/ORSE QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA        M2     103,20 325,87R$                     33.629,78R$                            20,26% 40.443,18R$                             0,4067% 78,1445%

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FOM      620,4 52,85R$                       32.788,14R$                            20,26% 39.431,02R$                             0,3965% 78,5409%
C1630/SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA ‐ EXECUÇÃO DE GABARITO   M2     5.110,16 6,38R$                         32.602,82R$                            20,26% 39.208,15R$                             0,3942% 78,9352%

060248/PREFSP
TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, 
REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA 
COR BRANCA 2 FACES  

M2     605,56 52,77R$                       31.955,40R$                            20,26% 38.429,57R$                             0,3864% 79,3216%

96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  

M2     373,49 84,96R$                       31.731,71R$                            20,26% 38.160,55R$                             0,3837% 79,7053%

92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     2.324,10 13,52R$                       31.421,83R$                            20,26% 37.787,90R$                             0,3800% 80,0853%

91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M      3.589,21 8,27R$                         29.682,77R$                            20,26% 35.696,50R$                             0,3589% 80,4442%

87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014  

M2     801,31 36,57R$                       29.303,91R$                            20,26% 35.240,88R$                             0,3544% 80,7986%

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  

M2     3.577,21 7,81R$                         27.938,01R$                            20,26% 33.598,25R$                             0,3378% 81,1364%

92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI‐CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      271,20 101,54R$                     27.537,65R$                            20,26% 33.116,78R$                             0,3330% 81,4694%

101319/PREFSP
HX.01 ‐ LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX 
CHAPA 18 ‐ EXCLUSIVE TORNEIRA  

M      22,00 1.207,37R$                  26.562,14R$                            20,26% 31.943,63R$                             0,3212% 81,7906%



96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     618,45 42,23R$                       26.116,93R$                            20,26% 31.408,22R$                             0,3158% 82,1064%

100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE 
BOMBA  ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_07/2019  

M3     61,57 414,92R$                     25.546,62R$                            20,26% 30.722,37R$                             0,3089% 82,4153%

C4940/SEINFRA
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800‐380/220V COM 
QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE 
MALHA DE ATERRAMENTO  

UN     1,00 24.954,27R$                24.954,27R$                            20,26% 30.010,01R$                             0,3018% 82,7171%

91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI‐CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      1.491,22 16,65R$                       24.828,81R$                            20,26% 29.859,13R$                             0,3002% 83,0173%

11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, 
LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  

M3     58,55 387,97R$                     22.715,64R$                            20,26% 27.317,83R$                             0,2747% 83,2920%

100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020  

M      252,00 89,14R$                       22.463,28R$                            20,26% 27.014,34R$                             0,2716% 83,5637%

CCU.04.0001
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRISE LINEAR HORIZONTAL 
(EXCETO FIXAÇÃO).  

M2     97,50 220,96R$                     21.543,60R$                            20,26% 25.908,33R$                             0,2605% 83,8242%

92923
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA‐50 DE 20,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     1.412,10 15,12R$                       21.350,95R$                            20,26% 25.676,65R$                             0,2582% 84,0824%

87493

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014  

M2     223,20 93,90R$                       20.958,48R$                            20,26% 25.204,67R$                             0,2534% 84,3358%

92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     1.084,20 19,15R$                       20.762,43R$                            20,26% 24.968,90R$                             0,2511% 84,5869%

97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      247,10 80,49R$                       19.889,08R$                            20,26% 23.918,61R$                             0,2405% 84,8274%

91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI‐CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      1.870,00 10,58R$                       19.784,60R$                            20,26% 23.792,96R$                             0,2392% 85,0666%

98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018  

M2     633,96 30,63R$                       19.418,19R$                            20,26% 23.352,32R$                             0,2348% 85,3014%

88490
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

M2     2.469,94 7,83R$                         19.339,63R$                            20,26% 23.257,84R$                             0,2339% 85,5353%

95577
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016  

KG     1.193,52 16,07R$                       19.179,87R$                            20,26% 23.065,71R$                             0,2319% 85,7672%

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_06/2017  

KG     905,60 21,09R$                       19.099,10R$                            20,26% 22.968,58R$                             0,2310% 85,9982%

190105/AGETOP VIDRO MINI‐BOREAL ‐ COLOCADO   M2     300,95 62,00R$                       18.658,90R$                            20,26% 22.439,19R$                             0,2256% 86,2238%

221126/AGETOP
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( 
ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO  

M2     269,00 67,91R$                       18.267,79R$                            20,26% 21.968,84R$                             0,2209% 86,4447%

92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  

M2     334,41 54,41R$                       18.195,25R$                            20,26% 21.881,61R$                             0,2200% 86,6647%

CCU.03.0003

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 50CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020  

M2     160,87 111,43R$                     17.925,74R$                            20,26% 21.557,50R$                             0,2168% 86,8815%

93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016  

M2     18,00 957,73R$                     17.239,14R$                            20,26% 20.731,79R$                             0,2085% 87,0899%

92773

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 16,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     1.321,80 12,72R$                       16.813,30R$                            20,26% 20.219,67R$                             0,2033% 87,2933%

220902/AGETOP RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG)   M      2.105,20 7,98R$                         16.799,50R$                            20,26% 20.203,07R$                             0,2031% 87,4964%

96131
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017  

M2     720,00 22,92R$                       16.502,40R$                            20,26% 19.845,79R$                             0,1996% 87,6960%

95945

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_01/2017  

KG     813,20 20,11R$                       16.353,45R$                            20,26% 19.666,66R$                             0,1978% 87,8937%

94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019  

M      237,97 68,12R$                       16.210,52R$                            20,26% 19.494,77R$                             0,1960% 88,0897%

93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2     15,00 1.077,01R$                  16.155,15R$                            20,26% 19.428,18R$                             0,1954% 88,2851%

02330/ORSE
MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE COM TINTA EPÓXI 
(MEDIDA PELA ÁREA EFETIVA DE PINTURA)  

M2     392,00 39,66R$                       15.546,72R$                            20,26% 18.696,49R$                             0,1880% 88,4731%

13.196.0090‐0/EMOP

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO 
ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE A FOGO),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.1 2,5MM,C/TRAT.JUNTAS 
P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA 
EM ESTRUT.DE ACO GALV.,SUSPENSA POR MEIO DE 
PENDURAIIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O 
PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO 
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO.  

M2     342,37 43,01R$                       14.725,33R$                            20,26% 17.708,69R$                             0,1781% 88,6511%

10759/ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM                    M2     52,12 281,70R$                     14.682,20R$                            20,26% 17.656,82R$                             0,1775% 88,8287%

91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI‐CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      1.536,90 9,40R$                         14.446,86R$                            20,26% 17.373,79R$                             0,1747% 89,0034%

94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019  

M      64,30 224,64R$                     14.444,35R$                            20,26% 17.370,78R$                             0,1747% 89,1781%

05004/ORSE
IMPERMEABILIZAÇÃO COM SIKA TOP 107 BI‐COMPONENTE, 
COR CINZA, 03 DEMÃOS CRUZADAS APLICADO À TRINCHA 
PARA APLICAÇÃO EM PAREDES ENTER  

M2     298,12 48,09R$                       14.336,59R$                            20,26% 17.241,18R$                             0,1734% 89,3514%

11.018.0054‐0/EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE 
PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,A 
LVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PA RA MOVIMENTOS DE ‐
20 A +30MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

M      73,58 189,73R$                     13.960,33R$                            20,26% 16.788,70R$                             0,1688% 89,5202%

91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M      1.262,59 10,98R$                       13.863,24R$                            20,26% 16.671,93R$                             0,1676% 89,6879%

89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

M      693,90 19,89R$                       13.801,67R$                            20,26% 16.597,89R$                             0,1669% 89,8548%

93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016  

M2     24,00 573,16R$                     13.755,84R$                            20,26% 16.542,77R$                             0,1663% 90,0211%

070103/PREFSP
PM.03 ‐ PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA ‐ 82X170CM  

UN     24,00 569,53R$                     13.668,72R$                            20,26% 16.438,00R$                             0,1653% 90,1864%



93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016  

M2     15,00 889,16R$                     13.337,40R$                            20,26% 16.039,56R$                             0,1613% 90,3477%

87271

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  

M2     219,24 59,87R$                       13.125,90R$                            20,26% 15.785,21R$                             0,1587% 90,5064%

93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016  

M2     15,00 866,33R$                     12.994,95R$                            20,26% 15.627,73R$                             0,1571% 90,6635%

92336

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 
EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

M      82,70 147,03R$                     12.159,38R$                            20,26% 14.622,87R$                             0,1470% 90,8106%

96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_06/2017  

KG     791,10 14,50R$                       11.470,95R$                            20,26% 13.794,96R$                             0,1387% 90,9493%

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 
DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     644,60 17,05R$                       10.990,43R$                            20,26% 13.217,09R$                             0,1329% 91,0822%

95946

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_01/2017  

KG     631,40 16,88R$                       10.658,03R$                            20,26% 12.817,35R$                             0,1289% 91,2111%

101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W 
ATÉ 137 W ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN     17,00 625,26R$                     10.629,42R$                            20,26% 12.782,94R$                             0,1285% 91,3396%

98461
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE 
CAIXA D?ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018  

UN     2,00 5.268,73R$                  10.537,46R$                            20,26% 12.672,35R$                             0,1274% 91,4670%

12316/ORSE
PINTURA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE SIKA 
TOP 107, À TRINCHA DE SEDA, 02 DEMÃOS, (BI‐
COMPONENTE) ‐ INTERVALO DE APLIC.5H,  

M2     448,20 23,46R$                       10.514,77R$                            20,26% 12.645,06R$                             0,1271% 91,5942%

02798/ORSE
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 
ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.80M  

UN     22,00 471,60R$                     10.375,20R$                            20,26% 12.477,22R$                             0,1255% 91,7196%

91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      1.475,68 6,84R$                         10.093,65R$                            20,26% 12.138,62R$                             0,1221% 91,8417%

85005(R)
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXACAO, SEM MOLDURA  

M2     29,92 325,58R$                     9.741,35R$                              20,26% 11.714,95R$                             0,1178% 91,9595%

02753/ORSE
CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO 
ARMADO FCK=18MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES 
INTERNAS 1,80X1,80X2,40M  

UN     1,00 9.361,49R$                  9.361,49R$                              20,26% 11.258,13R$                             0,1132% 92,0727%

74194/1(R)
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 
1/2" 5 DEGRAUS  

M      21,49 434,28R$                     9.332,68R$                              20,26% 11.223,48R$                             0,1129% 92,1855%

99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", 
ACABAMENTO METALICO CROMADO ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019  

UN     34,00 274,31R$                     9.326,54R$                              20,26% 11.216,10R$                             0,1128% 92,2983%

87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMM2     241,65 37,52R$                       9.066,71R$                              20,26% 10.903,62R$                             0,1096% 92,4080%

89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

M      332,80 26,96R$                       8.972,29R$                              20,26% 10.790,07R$                             0,1085% 92,5165%

07868/ORSE
BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR 
ELÉTRICO 5 CV  

UN     2,00 4.294,50R$                  8.589,00R$                              20,26% 10.329,13R$                             0,1039% 92,6203%

99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_05/2018  

UN     15,00 572,15R$                     8.582,25R$                              20,26% 10.321,01R$                             0,1038% 92,7241%

93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE 
ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016  

M2     20,00 428,69R$                     8.573,80R$                              20,26% 10.310,85R$                             0,1037% 92,8278%

11866/ORSE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO 
BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA 
DE 3H, MODELO LLE 1106‐1DFB, DA KBR OU SI

UN     46,00 185,91R$                     8.551,86R$                              20,26% 10.284,47R$                             0,1034% 92,9312%

13.390.0037‐A/EMOP

PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC 
PLASTIFICANTE,DE 2M DE LARGURA X 20M DE 
COMPRIMENTO,MESCLADO OU PONTILHADO,COM2MM DE 
ESPESSURA,JUNTAS SOLDADAS A QUENTE,ASSENTES SOBRE 
BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE 
CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E 
ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCLUSIVE 
ADESIVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

M2     63,45 131,27R$                     8.329,08R$                              20,26% 10.016,55R$                             0,1007% 93,0319%

91005
FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO 
MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO 
ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015  

M2     454,71 18,29R$                       8.316,65R$                              20,26% 10.001,60R$                             0,1006% 93,1325%

07675/ORSE
PISO DE BORRACHA RECICLADA, GRANULADA, TIPO"S", DA 
MARCA HAIAH OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE LASTRO DE BRITA E  

M2     47,50 174,66R$                     8.296,35R$                              20,26% 9.977,19R$                               0,1003% 93,2328%

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 
DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     392,00 21,13R$                       8.282,96R$                              20,26% 9.961,09R$                               0,1002% 93,3330%

02084/ORSE
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, COM ASSENTO E 
CONJUNTO DE FIXAÇÃO, PADRÃO POPULAR, MARCA 
ELIZABETH OU SIMILAR  

UN     28,00 284,44R$                     7.964,32R$                              20,26% 9.577,89R$                               0,0963% 93,4293%

97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018  

UN     46,00 172,21R$                     7.921,66R$                              20,26% 9.526,59R$                               0,0958% 93,5251%

98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019  

M      2.411,00 3,10R$                         7.474,10R$                              20,26% 8.988,35R$                               0,0904% 93,6154%

97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      138,90 52,00R$                       7.222,80R$                              20,26% 8.686,14R$                               0,0873% 93,7028%

12808/ORSE
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 
6500K, AUTOVOLT, MARCA G‐LIGHT OU SIMILAR  

UN     10,00 673,47R$                     6.734,70R$                              20,26% 8.099,15R$                               0,0814% 93,7842%

91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     248,00 27,02R$                       6.700,96R$                              20,26% 8.058,57R$                               0,0810% 93,8652%

13.030.0268‐0/EMOP
REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,DE 
24X11,60X0,09CM,ANTIACIDA,EXCL USIVE ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO,JUNTAS REETRANTES DE 1CM DE LARGURA  

M2     59,80 111,03R$                     6.639,59R$                              20,26% 7.984,78R$                               0,0803% 93,9455%

00207/ORSE
FAIXA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 10 X 2,5 CM, PARA 
PROTEÇÃO DE PAREDE  

M      269,00 24,59R$                       6.614,71R$                              20,26% 7.954,85R$                               0,0800% 94,0255%

14.002.0055‐0/EMOP

PORTA CORTA‐FOGO PARA SAIDA DE 
EMERGENCIA,MEDINDO 90X210X5CM,SEGUNDO ABNT NBR 
11742,CLASSE P‐60,CHAPA DE ACO,TENDO MARCOS DO 
MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS 
COM MOLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     9,00 719,06R$                     6.471,54R$                              20,26% 7.782,67R$                               0,0783% 94,1038%

95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016  

KG     323,86 19,83R$                       6.422,14R$                              20,26% 7.723,27R$                               0,0777% 94,1814%



100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UN     12,00 525,47R$                     6.305,64R$                              20,26% 7.583,16R$                               0,0763% 94,2577%

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO‐FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ‐FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016  

M      127,00 48,94R$                       6.215,38R$                              20,26% 7.474,62R$                               0,0752% 94,3328%

89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

M      359,90 17,17R$                       6.179,48R$                              20,26% 7.431,45R$                               0,0747% 94,4076%

92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     331,90 18,28R$                       6.067,13R$                              20,26% 7.296,33R$                               0,0734% 94,4809%

89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

M      214,70 28,24R$                       6.063,13R$                              20,26% 7.291,52R$                               0,0733% 94,5543%

95947

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_01/2017  

KG     444,50 13,54R$                       6.018,53R$                              20,26% 7.237,88R$                               0,0728% 94,6270%

18.029.0085‐0
BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 
3CV,220/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     2,00 2.949,78R$                  5.899,56R$                              20,26% 7.094,81R$                               0,0713% 94,6984%

92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     315,00 18,12R$                       5.707,80R$                              20,26% 6.864,20R$                               0,0690% 94,7674%

83646(R) BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP   UN     2,00 2.848,49R$                  5.696,98R$                              20,26% 6.851,19R$                               0,0689% 94,8363%

89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014  

UN     62,00 91,54R$                       5.675,48R$                              20,26% 6.825,33R$                               0,0686% 94,9049%

07792/ORSE
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, 
COMPLETA      

UN     49,00 114,31R$                     5.601,19R$                              20,26% 6.735,99R$                               0,0677% 94,9726%

100214/SIURB CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS                       UN     2,00 2.764,61R$                  5.529,22R$                              20,26% 6.649,44R$                               0,0669% 95,0395%

18.029.0080‐0
BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 
2CV,220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     2,00 2.744,62R$                  5.489,24R$                              20,26% 6.601,36R$                               0,0664% 95,1059%

91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

UN     402,00 13,23R$                       5.318,46R$                              20,26% 6.395,98R$                               0,0643% 95,1702%

CCU.05.0004
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, 
PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DN 300MM.  

M      47,70 111,23R$                     5.305,67R$                              20,26% 6.380,60R$                               0,0642% 95,2344%

91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

M2     10,24 515,35R$                     5.277,18R$                              20,26% 6.346,34R$                               0,0638% 95,2982%

91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      673,60 7,82R$                         5.267,55R$                              20,26% 6.334,76R$                               0,0637% 95,3619%

89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

M      124,80 41,18R$                       5.139,26R$                              20,26% 6.180,48R$                               0,0621% 95,4240%

89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

M      178,75 28,36R$                       5.069,35R$                              20,26% 6.096,40R$                               0,0613% 95,4853%

95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016  

UN     363,00 13,88R$                       5.038,44R$                              20,26% 6.059,23R$                               0,0609% 95,5462%

18.006.0054‐0/EMOP
CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     260,00 19,16R$                       4.981,60R$                              20,26% 5.990,87R$                               0,0602% 95,6065%

11532/ORSE
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 
INCLUSO FERRAGENS  

M2     8,82 551,84R$                     4.867,23R$                              20,26% 5.853,33R$                               0,0589% 95,6653%

97994

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_05/2018  

UN     2,00 2.385,75R$                  4.771,50R$                              20,26% 5.738,21R$                               0,0577% 95,7230%

88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014  

M2     258,65 18,20R$                       4.707,43R$                              20,26% 5.661,16R$                               0,0569% 95,7800%

91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     467,00 10,02R$                       4.679,34R$                              20,26% 5.627,37R$                               0,0566% 95,8365%

16.011.0045‐0

COBERTURA TRANSLUCIDA,CRISTAL,BRANCA LEITOSA OU 
CORES BASICAS,PERFIL TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,RESINA 
POLIESTER REFORCADAC/FIBRA VIDRO,C/ADITIVO 
ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOSRAIOS 
U.V.,ESP.1,3MM,USO ONDE SE REQUER ILUMINACAO 
NATURAL MAIS VITREA,ECONOMICIDADE E BOA 
RESISTENCIA,LARG.990MM E 1020MM,COMPR.ATE 
6,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO.FORN.E COLOC.  

M2     59,62 77,26R$                       4.606,24R$                              20,26% 5.539,47R$                               0,0557% 95,8922%

91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      530,00 8,57R$                         4.542,10R$                              20,26% 5.462,33R$                               0,0549% 95,9472%

11820/ORSE
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM 
SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU 
SIMILAR, MODELO VRE‐250 C/ BATERIA  

UN     1,00 4.442,71R$                  4.442,71R$                              20,26% 5.342,80R$                               0,0537% 96,0009%

02.020.0001‐0
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE 
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO  

M2     12,00 369,48R$                     4.433,76R$                              20,26% 5.332,04R$                               0,0536% 96,0545%

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016  

M3     62,33 69,66R$                       4.341,91R$                              20,26% 5.221,58R$                               0,0525% 96,1070%

08507/ORSE
CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS, MOD. 
CORP 8000, INTELBRÁS OU SIMILAR ‐ FORNECIMENTO  

UN     1,00 4.279,82R$                  4.279,82R$                              20,26% 5.146,91R$                               0,0518% 96,1588%

02072/ORSE
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL, LINHA INFANTIL 08254, 
CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO 
INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO D  

UN     8,00 534,51R$                     4.276,08R$                              20,26% 5.142,41R$                               0,0517% 96,2105%

18.033.0015‐0
BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 
45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO  

UN     6,00 705,55R$                     4.233,30R$                              20,26% 5.090,97R$                               0,0512% 96,2617%

080180/PREFSP BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE               JG     32,00 129,33R$                     4.138,56R$                              20,26% 4.977,03R$                               0,0500% 96,3117%

90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), 
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015  

M3     499,73 8,24R$                         4.117,78R$                              20,26% 4.952,04R$                               0,0498% 96,3615%

92877
CORTE E DOBRA DE AÇO CA‐25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_12/2015  

KG     273,95 14,82R$                       4.059,94R$                              20,26% 4.882,48R$                               0,0491% 96,4106%

98281
CABO TELEFÔNICO CCI‐50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, 
INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019  

M      552,00 7,34R$                         4.051,68R$                              20,26% 4.872,55R$                               0,0490% 96,4596%

97331

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      129,90 30,71R$                       3.989,23R$                              20,26% 4.797,45R$                               0,0482% 96,5078%



CCU.05.0006
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, 
PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DN 400MM.  

M      12,60 313,94R$                     3.955,64R$                              20,26% 4.757,06R$                               0,0478% 96,5557%

11867/ORSE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE‐
LLEDDF, DA KBR OU SI

UN     28,00 136,55R$                     3.823,40R$                              20,26% 4.598,02R$                               0,0462% 96,6019%

CCU.02.0001
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAIA COM DUAS 
DIVISÓRIAS PARA AGREGADOS, DIMENSÕES 4,0X10,0M EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA.  

UN     2,00 1.896,53R$                  3.793,06R$                              20,26% 4.561,53R$                               0,0459% 96,6478%

92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI‐CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      67,80 55,94R$                       3.792,73R$                              20,26% 4.561,14R$                               0,0459% 96,6936%

92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 
DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG 183,30 20,17R$                       3.697,16R$                              20,26% 4.446,21R$                               0,0447% 96,7383%

96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

UN     33,00 109,72R$                     3.620,76R$                              20,26% 4.354,33R$                               0,0438% 96,7821%

080730/AGETOP CABIDE TIPO GANCHO EM LOUÇA   UN     132,00 27,08R$                       3.574,56R$                              20,26% 4.298,77R$                               0,0432% 96,8253%

11961/ORSE
ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 
9050 COM ACIONADOR  

UN     8,00 435,43R$                     3.483,44R$                              20,26% 4.189,18R$                               0,0421% 96,8675%

081823/AGETOP
TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T‐33 ‐ 
TRÁFEGO PESADO  

UN     24,00 144,95R$                     3.478,80R$                              20,26% 4.183,60R$                               0,0421% 96,9095%

CCU.03.0007 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZAM      64 53,81R$                       3.443,84R$                              20,26% 4.141,56R$                               0,0416% 96,9512%

05.057.0010‐A/EMOP
PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM 
BRAILLE,MEDINDO 8X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     31,00 109,29R$                     3.387,99R$                              20,26% 4.074,40R$                               0,0410% 96,9921%

96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_06/2017  

KG     167,90 20,12R$                       3.378,15R$                              20,26% 4.062,56R$                               0,0408% 97,0330%

96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  

M3     31,27 107,74R$                     3.369,03R$                              20,26% 4.051,60R$                               0,0407% 97,0737%

95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO ‐  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UN     6,00 556,07R$                     3.336,42R$                              20,26% 4.012,38R$                               0,0403% 97,1141%

100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020  

M2     160,87 20,60R$                       3.313,92R$                              20,26% 3.985,32R$                               0,0401% 97,1542%

83659(R)
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 
C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO  

UN     3,00 1.074,93R$                  3.224,79R$                              20,26% 3.878,13R$                               0,0390% 97,1931%

93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE 
OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016  

M2     12,00 266,74R$                     3.200,88R$                              20,26% 3.849,38R$                               0,0387% 97,2319%

89786
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     106,00 30,02R$                       3.182,12R$                              20,26% 3.826,82R$                               0,0385% 97,2703%

CCU.04.0002 FIXAÇÃO DE BRISE LINEAR HORIZONTAL   M2     97,50 32,53R$                       3.171,68R$                              20,26% 3.814,26R$                               0,0384% 97,3087%

86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 
OU EQUIVALENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020  

UN     30,00 105,72R$                     3.171,60R$                              20,26% 3.814,17R$                               0,0384% 97,3470%

220310/AGETOP RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE   M      338,61 9,35R$                         3.166,00R$                              20,26% 3.807,44R$                               0,0383% 97,3853%

99255

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_05/2018  

UN     4,00 786,73R$                     3.146,92R$                              20,26% 3.784,49R$                               0,0381% 97,4234%

98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019  

UN     4,00 786,53R$                     3.146,12R$                              20,26% 3.783,52R$                               0,0380% 97,4614%

CCU.04.0003
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS, EM CHAPA 
METÁLICA Nº 18, COM PINTURA ESMALTE, APLICAÇÃO DE 
DIZERES EM "SILK SCREEN".  

UN     63,00 49,30R$                       3.105,90R$                              20,26% 3.735,16R$                               0,0376% 97,4990%

95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015  

M      32,00 94,56R$                       3.025,92R$                              20,26% 3.638,97R$                               0,0366% 97,5356%

12628/ORSE
MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT 
(ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE 
DE CONCRETO CICLÓPICO  

UN     1,00 3.017,02R$                  3.017,02R$                              20,26% 3.628,27R$                               0,0365% 97,5721%

CCU.06.0006
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO 
ELÉTRICO (QDF‐TER1) CONFORME ESPECÍFICADO EM 
PROJETO E CADERNO TÉCNICO.  

UN     1,00 2.896,40R$                  2.896,40R$                              20,26% 3.483,21R$                               0,0350% 97,6071%

09817/ORSE BARRA ROSCADA ZINCADA D=1/4" X 2,00M                          UN     132,00 21,92R$                       2.893,44R$                              20,26% 3.479,65R$                               0,0350% 97,6421%

86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020  

UN     12,00 235,03R$                     2.820,36R$                              20,26% 3.391,76R$                               0,0341% 97,6762%

CCU.06.0003
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO 
ELÉTRICO (QDG1) CONFORME ESPECÍFICADO EM PROJETO E 
CADERNO TÉCNICO.  

UN     1,00 2.812,35R$                  2.812,35R$                              20,26% 3.382,13R$                               0,0340% 97,7102%

15.018.0507‐0

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO 
"U",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE‐ZINCADO A 
QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M      21,50 130,05R$                     2.796,08R$                              20,26% 3.362,56R$                               0,0338% 97,7440%

92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 
DE 12,5 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG 188,20 14,36R$                       2.702,55R$                              20,26% 3.250,09R$                               0,0327% 97,7767%

83633(R)
HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA 
LONGA E CAIXA DN=75MM  

UN     1,00 2.652,88R$                  2.652,88R$                              20,26% 3.190,35R$                               0,0321% 97,8087%

080725/AGETOP CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO ( DUCHA FRIA)   UN     34,00 75,95R$                       2.582,30R$                              20,26% 3.105,47R$                               0,0312% 97,8400%

95944

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_01/2017  

KG     109,20 23,20R$                       2.533,44R$                              20,26% 3.046,71R$                               0,0306% 97,8706%

070646/AGETOP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM   UN     36,00 68,38R$                       2.461,68R$                              20,26% 2.960,42R$                               0,0298% 97,9004%

92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015  

M2     11,66 206,94R$                     2.412,92R$                              20,26% 2.901,78R$                               0,0292% 97,9296%

96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  

M3     28,96 82,17R$                       2.379,97R$                              20,26% 2.862,15R$                               0,0288% 97,9583%

C1622/SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO   UN     1,00 2.376,69R$                  2.376,69R$                              20,26% 2.858,21R$                               0,0287% 97,9871%

C3764
RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 
19"  

UN     1,00 2.368,72R$                  2.368,72R$                              20,26% 2.848,62R$                               0,0286% 98,0157%

01589/ORSE
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 
PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM  

UN     54,00 42,96R$                       2.319,84R$                              20,26% 2.789,84R$                               0,0281% 98,0438%

91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN     131,00 17,11R$                       2.241,41R$                              20,26% 2.695,52R$                               0,0271% 98,0709%

CCU.06.0011
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO 
ELÉTRICO (QDF‐INC1) CONFORME ESPECÍFICADO EM 
PROJETO E CADERNO TÉCNICO.  

UN     1,00 2.183,81R$                  2.183,81R$                              20,26% 2.626,25R$                               0,0264% 98,0973%



92337
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 
PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      11,00 195,11R$                     2.146,21R$                              20,26% 2.581,03R$                               0,0260% 98,1232%

CCU.06.0014
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO 
ELÉTRICO (QDFL‐ADASA1) CONFORME ESPECÍFICADO EM 
PROJETO E CADERNO TÉCNICO.  

UN     1,00 2.145,71R$                  2.145,71R$                              20,26% 2.580,43R$                               0,0259% 98,1492%

01695/ORSE
CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA 
SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO 
BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR  

UN     35,00 60,51R$                       2.117,85R$                              20,26% 2.546,93R$                               0,0256% 98,1748%

96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  

M2     16,74 124,94R$                     2.091,50R$                              20,26% 2.515,23R$                               0,0253% 98,2001%

CCU.06.0015
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO 
ELÉTRICO (QDFL‐CASTELO1) CONFORME ESPECÍFICADO EM 
PROJETO E CADERNO TÉCNICO.  

UN     1,00 2.088,69R$                  2.088,69R$                              20,26% 2.511,86R$                               0,0253% 98,2253%

07867/ORSE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS ‐ FORNECIMENTO                   UN     4,00 520,00R$                     2.080,00R$                              20,26% 2.501,41R$                               0,0252% 98,2505%

88503
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
ACESSÓRIOS  

UN     2,00 1.016,97R$                  2.033,94R$                              20,26% 2.446,02R$                               0,0246% 98,2751%

72283(R)

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO 
GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  

UN     2,00 1.013,99R$                  2.027,98R$                              20,26% 2.438,85R$                               0,0245% 98,2996%

CCU.06.0005
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO 
ELÉTRICO (QDF‐COZ1) CONFORME ESPECÍFICADO EM 
PROJETO E CADERNO TÉCNICO.  

UN     1,00 2.024,58R$                  2.024,58R$                              20,26% 2.434,76R$                               0,0245% 98,3241%

12511/ORSE DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO     UN     34,00 58,59R$                       1.992,06R$                              20,26% 2.395,65R$                               0,0241% 98,3482%

89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

M      109,20 17,93R$                       1.957,96R$                              20,26% 2.354,64R$                               0,0237% 98,3719%

15.018.0513‐0

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO 
"U",400X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE‐ZINCADO 
A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M      12,61 153,08R$                     1.930,34R$                              20,26% 2.321,43R$                               0,0233% 98,3952%

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 
DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG 98,10 19,04R$                       1.867,82R$                              20,26% 2.246,25R$                               0,0226% 98,4178%

92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     94,10 19,79R$                       1.862,24R$                              20,26% 2.239,53R$                               0,0225% 98,4403%

89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

M      39,10 46,91R$                       1.834,18R$                              20,26% 2.205,79R$                               0,0222% 98,4625%

92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 
DE 16,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     130,30 13,64R$                       1.777,29R$                              20,26% 2.137,37R$                               0,0215% 98,4840%

83486(R) BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV   UN     1,00 1.776,82R$                  1.776,82R$                              20,26% 2.136,80R$                               0,0215% 98,5055%

08974/ORSE
BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 
700X450MM (P/DEFICIENTES)  

UN     2,00 871,37R$                     1.742,74R$                              20,26% 2.095,82R$                               0,0211% 98,5265%

94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     5,00 344,21R$                     1.721,05R$                              20,26% 2.069,73R$                               0,0208% 98,5473%

96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM 
ISOLADOR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

M      40,10 42,62R$                       1.709,06R$                              20,26% 2.055,32R$                               0,0207% 98,5680%

92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     38,00 44,53R$                       1.692,14R$                              20,26% 2.034,97R$                               0,0205% 98,5885%

C2299/SEINFRA TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA   M2     8,63 194,68R$                     1.680,09R$                              20,26% 2.020,47R$                               0,0203% 98,6088%

09721/ORSE PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM           M2     4,40 380,06R$                     1.672,26R$                              20,26% 2.011,06R$                               0,0202% 98,6290%

86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UN     30,00 55,74R$                       1.672,20R$                              20,26% 2.010,99R$                               0,0202% 98,6492%

92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI‐CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      90,83 18,23R$                       1.655,83R$                              20,26% 1.991,30R$                               0,0200% 98,6693%

97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018  

UN     6,00 272,01R$                     1.632,06R$                              20,26% 1.962,72R$                               0,0197% 98,6890%

89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     198,00 8,22R$                         1.627,56R$                              20,26% 1.957,30R$                               0,0197% 98,7087%

92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG     87,60 18,50R$                       1.620,60R$                              20,26% 1.948,93R$                               0,0196% 98,7283%

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     44,00 35,35R$                       1.555,40R$                              20,26% 1.870,52R$                               0,0188% 98,7471%

05.055.0022‐0/EMOP
LETRA DE ACO ESCOVADO COM 30CM DE 
ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     12,00 129,24R$                     1.550,88R$                              20,26% 1.865,09R$                               0,0188% 98,7658%

97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4  ) ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M      63,00 24,41R$                       1.537,83R$                              20,26% 1.849,39R$                               0,0186% 98,7844%

92688

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 
EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      31,20 46,88R$                       1.462,66R$                              20,26% 1.758,99R$                               0,0177% 98,8021%

87242

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 
CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM 
VÃOS. AF_06/2014  

M2     7,85 183,02R$                     1.436,71R$                              20,26% 1.727,78R$                               0,0174% 98,8195%

97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2017  

M2     509,18 2,82R$                         1.435,89R$                              20,26% 1.726,80R$                               0,0174% 98,8369%

18.009.0120‐0/EMOP
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM 
ALAVANCA,ACIONAMENTO COM LEVE PRESSAO,PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO  

UN     6,00 230,95R$                     1.385,70R$                              20,26% 1.666,44R$                               0,0168% 98,8536%

73775/1(R)
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 
COLOCACAO  

UN     8,00 173,05R$                     1.384,40R$                              20,26% 1.664,88R$                               0,0167% 98,8703%

07760/ORSE
BARRA ARTICULADA PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES 
FÍSICOS, DECA 2315 EBR, L=60 CM, OU SIMILAR  

UN     2,00 687,09R$                     1.374,18R$                              20,26% 1.652,59R$                               0,0166% 98,8870%

CCU.06.0007
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO 
ELÉTRICO (QDL‐TER1) CONFORME ESPECÍFICADO EM 
PROJETO E CADERNO TÉCNICO.  

UN     1,00 1.368,91R$                  1.368,91R$                              20,26% 1.646,25R$                               0,0166% 98,9035%

CCU.06.0013
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO 
ELÉTRICO (QDF‐BREC1) CONFORME ESPECÍFICADO EM 
PROJETO E CADERNO TÉCNICO.  

UN     1,00 1.359,97R$                  1.359,97R$                              20,26% 1.635,50R$                               0,0164% 98,9200%



95746
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 
MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

M      58,70 22,81R$                       1.338,95R$                              20,26% 1.610,22R$                               0,0162% 98,9362%

05.055.0010‐0/EMOP
LETRA DE ACO INOX Nº22 COM 20CM DE 
ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     15,00 89,24R$                       1.338,60R$                              20,26% 1.609,80R$                               0,0162% 98,9523%

99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 2 1/2" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019  

UN     3,00 439,61R$                     1.318,83R$                              20,26% 1.586,02R$                               0,0159% 98,9683%

CCU.06.0004
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO 
ELÉTRICO (QDAR‐TER1) CONFORME ESPECÍFICADO EM 
PROJETO E CADERNO TÉCNICO.  

UN     1,00 1.293,23R$                  1.293,23R$                              20,26% 1.555,24R$                               0,0156% 98,9839%

CCU.06.0008
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE QUADRO 
ELÉTRICO (QDLF‐QUA1) CONFORME ESPECÍFICADO EM 
PROJETO E CADERNO TÉCNICO.  

UN     1,00 1.293,23R$                  1.293,23R$                              20,26% 1.555,24R$                               0,0156% 98,9996%

91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     45,00 28,03R$                       1.261,35R$                              20,26% 1.516,90R$                               0,0153% 99,0148%

89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     34,00 35,65R$                       1.212,10R$                              20,26% 1.457,67R$                               0,0147% 99,0295%

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  

M2     42,24 27,92R$                       1.179,34R$                              20,26% 1.418,28R$                               0,0143% 99,0437%

09905/ORSE TANQUE DE PRESSÃO CAP. 30 LTS.                                UN     1,00 1.167,62R$                  1.167,62R$                              20,26% 1.404,18R$                               0,0141% 99,0579%

090225/PREFSP
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI‐
PESADO/ MÉDIO ‐ 2  

M      20,80 55,34R$                       1.151,07R$                              20,26% 1.384,28R$                               0,0139% 99,0718%

CCU.02.0002
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAIA PARA 
ARMAZENAMENTO DE AÇO, POR BITOLA, DIMENSÕES 
7,0X12M EM ESTRUTURA DE MADEIRA.  

UN     1,00 1.136,53R$                  1.136,53R$                              20,26% 1.366,79R$                               0,0137% 99,0855%

220104/AGETOP
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  
1:2,5:3,5  

M2     30,82 36,04R$                       1.110,75R$                              20,26% 1.335,79R$                               0,0134% 99,0990%

91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

UN     30,00 35,77R$                       1.073,10R$                              20,26% 1.290,51R$                               0,0130% 99,1119%

86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UN     2,00 520,75R$                     1.041,50R$                              20,26% 1.252,51R$                               0,0126% 99,1245%

96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017  

M2     12,03 84,24R$                       1.013,41R$                              20,26% 1.218,72R$                               0,0123% 99,1368%

10272/ORSE
TERMINAL AÉREO BASE DUPLA GALVANIZADA 25MM ‐ 
FORNECIMENTO  

UN     107,00 9,44R$                         1.010,08R$                              20,26% 1.214,72R$                               0,0122% 99,1490%

09093/ORSE
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, 
CLASSE 300, 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)  

UN     2,00 498,74R$                     997,48R$                                 20,26% 1.199,57R$                               0,0121% 99,1611%

94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     7,00 141,92R$                     993,44R$                                 20,26% 1.194,71R$                               0,0120% 99,1731%

92891
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     5,00 196,13R$                     980,65R$                                 20,26% 1.179,33R$                               0,0119% 99,1849%

98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018   M      14,11 69,00R$                       973,59R$                                 20,26% 1.170,84R$                               0,0118% 99,1967%

89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     83,00 11,48R$                       952,84R$                                 20,26% 1.145,89R$                               0,0115% 99,2082%

92784

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     49,20 18,98R$                       933,82R$                                 20,26% 1.123,01R$                               0,0113% 99,2195%

95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020  

UN     15,00 62,05R$                       930,75R$                                 20,26% 1.119,32R$                               0,0113% 99,2308%

87272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  

M2     14,13 65,46R$                       924,95R$                                 20,26% 1.112,34R$                               0,0112% 99,2420%

11855/ORSE
CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 
X 1,5MM2  

M      60,00 15,29R$                       917,40R$                                 20,26% 1.103,27R$                               0,0111% 99,2530%

89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014  

UN     23,00 39,38R$                       905,74R$                                 20,26% 1.089,24R$                               0,0110% 99,2640%

08681/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 
19" X 5U X 350MM  

UN     2,00 451,74R$                     903,48R$                                 20,26% 1.086,53R$                               0,0109% 99,2749%

08970/ORSE
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  

M2     11,70 76,21R$                       891,66R$                                 20,26% 1.072,31R$                               0,0108% 99,2857%

12507/ORSE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, ‐ 
"ESTACIONAMENTO RESERVADO ‐ DEFICIENTE/IDOSOS", 
INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO ‐ FORNECIM  

UN     5,00 174,75R$                     873,75R$                                 20,26% 1.050,77R$                               0,0106% 99,2963%

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     86,00 10,06R$                       865,16R$                                 20,26% 1.040,44R$                               0,0105% 99,3067%

95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

M      46,80 18,40R$                       861,12R$                                 20,26% 1.035,58R$                               0,0104% 99,3171%

89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     62,00 13,48R$                       835,76R$                                 20,26% 1.005,08R$                               0,0101% 99,3273%

CCU.02.0003
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BAIA PARA 
ARMAZENAMENTO DE MADEIRA, DIMENSÕES 4,0X7,0M, EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA.  

UN     1,00 826,33R$                     826,33R$                                 20,26% 993,74R$                                  0,0100% 99,3372%

89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     17,00 45,54R$                       774,18R$                                 20,26% 931,03R$                                  0,0094% 99,3466%

92355
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     6,00 128,44R$                     770,64R$                                 20,26% 926,77R$                                  0,0093% 99,3559%

89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     8,00 91,47R$                       731,76R$                                 20,26% 880,01R$                                  0,0088% 99,3648%

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014  

UN     73,00 9,95R$                         726,35R$                                 20,26% 873,51R$                                  0,0088% 99,3736%

CCU.06.0002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TOMADAS 
RJ45 +RJ11 (PLACA SUPORTE E MÓDULO)  

UN     11,00 65,89R$                       724,79R$                                 20,26% 871,63R$                                  0,0088% 99,3823%

91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     25,00 28,96R$                       724,00R$                                 20,26% 870,68R$                                  0,0088% 99,3911%

160963/AGETOP
CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 
0,43MM  

M      43,60 16,59R$                       723,32R$                                 20,26% 869,87R$                                  0,0087% 99,3998%

94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016  

UN     9,00 79,17R$                       712,53R$                                 20,26% 856,89R$                                  0,0086% 99,4084%



99632
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 
2" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  

UN     4,00 177,18R$                     708,72R$                                 20,26% 852,31R$                                  0,0086% 99,4170%

92348
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     8,00 87,20R$                       697,60R$                                 20,26% 838,93R$                                  0,0084% 99,4254%

89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014  

UN     8,00 86,87R$                       694,96R$                                 20,26% 835,76R$                                  0,0084% 99,4338%

01671/ORSE
JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 
SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM  

UN     61,00 11,24R$                       685,64R$                                 20,26% 824,55R$                                  0,0083% 99,4421%

94797
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1?, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016  

UN     4,00 167,06R$                     668,24R$                                 20,26% 803,63R$                                  0,0081% 99,4502%

86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UN     7,00 93,84R$                       656,88R$                                 20,26% 789,96R$                                  0,0079% 99,4582%

89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     61,00 10,70R$                       652,70R$                                 20,26% 784,94R$                                  0,0079% 99,4661%

18.016.0105‐0/EMOP

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 
1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E 
BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     6,00 107,91R$                     647,46R$                                 20,26% 778,64R$                                  0,0078% 99,4739%

86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UN     6,00 105,91R$                     635,46R$                                 20,26% 764,20R$                                  0,0077% 99,4816%

070391/AGETOP BUCHA DE NYLON S‐6   UN     898,00 0,70R$                         628,60R$                                 20,26% 755,95R$                                  0,0076% 99,4892%

89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     14,00 42,48R$                       594,72R$                                 20,26% 715,21R$                                  0,0072% 99,4964%

92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     33,40 17,76R$                       593,18R$                                 20,26% 713,36R$                                  0,0072% 99,5035%

01560/ORSE
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 
PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM  

UN     18,00 32,39R$                       583,02R$                                 20,26% 701,14R$                                  0,0071% 99,5106%

12133/ORSE
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 
1/2", JACKWAL OU SIMILAR  

UN     4,00 144,12R$                     576,48R$                                 20,26% 693,27R$                                  0,0070% 99,5176%

89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2?, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     28,00 20,46R$                       572,88R$                                 20,26% 688,95R$                                  0,0069% 99,5245%

94714

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 
MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016  

UN     2,00 285,00R$                     570,00R$                                 20,26% 685,48R$                                  0,0069% 99,5314%

94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     2,00 283,66R$                     567,32R$                                 20,26% 682,26R$                                  0,0069% 99,5382%

270810/AGETOP PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM   UN     1,00 564,08R$                     564,08R$                                 20,26% 678,36R$                                  0,0068% 99,5451%

15.018.0550‐0

ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO 
"U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE‐ZINCADO A 
QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

M      8,00 69,79R$                       558,32R$                                 20,26% 671,44R$                                  0,0068% 99,5518%

06343/ORSE
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA PARA 
ESGOTOS SANITÁRIOS, PONTA E BOLSA, DIAM. = 200MM  

M      95,50 5,80R$                         553,90R$                                 20,26% 666,12R$                                  0,0067% 99,5585%

72554(R) EXTINTOR DE CO2 6KG ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN     1,00 552,75R$                     552,75R$                                 20,26% 664,74R$                                  0,0067% 99,5652%
C0601/SEINFRA CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA   UN     2,00 275,71R$                     551,42R$                                 20,26% 663,14R$                                  0,0067% 99,5719%

09092/ORSE
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, 
CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)  

UN     1,00 528,69R$                     528,69R$                                 20,26% 635,80R$                                  0,0064% 99,5783%

86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UN     11,00 47,24R$                       519,64R$                                 20,26% 624,92R$                                  0,0063% 99,5845%

92358
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     3,00 170,11R$                     510,33R$                                 20,26% 613,72R$                                  0,0062% 99,5907%

070647/AGETOP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM   UN     5,00 101,06R$                     505,30R$                                 20,26% 607,67R$                                  0,0061% 99,5968%

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     80,00 6,30R$                         504,00R$                                 20,26% 606,11R$                                  0,0061% 99,6029%

89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     23,00 21,27R$                       489,21R$                                 20,26% 588,32R$                                  0,0059% 99,6088%

100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UN     6,00 78,57R$                       471,42R$                                 20,26% 566,93R$                                  0,0057% 99,6145%

090550/PREFSP
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E 
FECHADURA ‐ 40X40X15CM ‐ USO PARA TELEFONIA  

UN     2,00 229,16R$                     458,32R$                                 20,26% 551,18R$                                  0,0055% 99,6201%

05.055.0024‐0/EMOP
LETRA DE ACO ESCOVADO COM 40CM DE 
ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     3,00 151,24R$                     453,72R$                                 20,26% 545,64R$                                  0,0055% 99,6256%

89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     4,00 112,24R$                     448,96R$                                 20,26% 539,92R$                                  0,0054% 99,6310%

14.007.0313‐A/EMOP

MOLA FECHA‐PORTA,AEREA,COM PINHAO E 
CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA 
ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº3 PARA PORTAS 
DEFERRO DE 0,90 A 1,00M.FORNECIMENTO  

UN     3,00 148,77R$                     446,31R$                                 20,26% 536,73R$                                  0,0054% 99,6364%

92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 
DE 20,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     28,50 15,31R$                       436,34R$                                 20,26% 524,74R$                                  0,0053% 99,6417%

08615/ORSE
CAIXA R1, PADRÃO TELEMAR. EM ALVENARIA DE BLOCO 
CERÂMICO, ESP. = 0,09M, DIM. INT. = 0.60 X 0.35 X 0.40M, 
COM TAMPÃO DE FERRO FUN  

UN     1,00 429,47R$                     429,47R$                                 20,26% 516,48R$                                  0,0052% 99,6469%

03353/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM              UN     27,00 15,73R$                       424,71R$                                 20,26% 510,76R$                                  0,0051% 99,6520%

13.390.0055‐0/EMOP
RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE 
ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO  

M      33,05 12,82R$                       423,70R$                                 20,26% 509,54R$                                  0,0051% 99,6571%

11395/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA 
ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M‐60 Ø 2"  

M      12,50 33,83R$                       422,88R$                                 20,26% 508,55R$                                  0,0051% 99,6622%

99630
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 
1/4" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  

UN     4,00 105,57R$                     422,28R$                                 20,26% 507,83R$                                  0,0051% 99,6673%

98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_06/2018  

M      4,32 97,64R$                       421,80R$                                 20,26% 507,26R$                                  0,0051% 99,6724%

89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     5,00 84,01R$                       420,05R$                                 20,26% 505,15R$                                  0,0051% 99,6775%



92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     25,80 16,03R$                       413,57R$                                 20,26% 497,36R$                                  0,0050% 99,6825%

94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     4,00 102,71R$                     410,84R$                                 20,26% 494,08R$                                  0,0050% 99,6875%

C4853/SEINFRA CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA   UN     1,00 406,42R$                     406,42R$                                 20,26% 488,76R$                                  0,0049% 99,6924%

95602
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016  

UN     18,00 22,20R$                       399,60R$                                 20,26% 480,56R$                                  0,0048% 99,6972%

92346
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     6,00 63,61R$                       381,66R$                                 20,26% 458,98R$                                  0,0046% 99,7018%

15.001.0079‐0 HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO   UN     1,00 371,50R$                     371,50R$                                 20,26% 446,77R$                                  0,0045% 99,7063%
070390/AGETOP BUCHA DE NYLON S‐5   UN     532,00 0,68R$                         361,76R$                                 20,26% 435,05R$                                  0,0044% 99,7107%

06344/ORSE
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA PARA 
ESGOTOS SANITÁRIOS, PONTA E BOLSA, DIAM. = 250MM  

M      56,30 6,37R$                         358,63R$                                 20,26% 431,29R$                                  0,0043% 99,7150%

87545

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 
QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014  

M2     14,13 24,28R$                       343,08R$                                 20,26% 412,58R$                                  0,0041% 99,7192%

94788

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, 
DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016  

UN     4,00 82,73R$                       330,92R$                                 20,26% 397,96R$                                  0,0040% 99,7232%

92430 (R)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ‐
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  

M2     5,92 55,59R$                       329,09R$                                 20,26% 395,77R$                                  0,0040% 99,7272%

05.054.0104‐0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO 
CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,DE 
ACORDO COM A NORMA NBR 13434‐2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO  

UN     23,00 13,71R$                       315,33R$                                 20,26% 379,22R$                                  0,0038% 99,7310%

01593/ORSE
TÊ DE INSPEÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SERIE R, 
P/ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM  

UN     4,00 77,64R$                       310,56R$                                 20,26% 373,48R$                                  0,0038% 99,7347%

08492/ORSE
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, 
Ø=1 1/2"  

UN     2,00 153,19R$                     306,38R$                                 20,26% 368,45R$                                  0,0037% 99,7384%

95248

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     6,00 50,98R$                       305,88R$                                 20,26% 367,85R$                                  0,0037% 99,7421%

08441/ORSE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"                         UN     55,00 5,55R$                         305,25R$                                 20,26% 367,09R$                                  0,0037% 99,7458%

92353
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     3,00 101,40R$                     304,20R$                                 20,26% 365,83R$                                  0,0037% 99,7495%

92694
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS 
‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     17,00 17,50R$                       297,50R$                                 20,26% 357,77R$                                  0,0036% 99,7531%

10613/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE 
FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1"  

UN     3,00 98,25R$                       294,75R$                                 20,26% 354,47R$                                  0,0036% 99,7567%

98308
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019  

UN     11,00 26,78R$                       294,58R$                                 20,26% 354,26R$                                  0,0036% 99,7602%

92913
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     3,00 97,69R$                       293,07R$                                 20,26% 352,45R$                                  0,0035% 99,7638%

081973/AGETOP JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM   UN     9,00 32,55R$                       292,95R$                                 20,26% 352,30R$                                  0,0035% 99,7673%
100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CMUN     1 287,11R$                     287,11R$                                 20,26% 345,28R$                                  0,0035% 99,7708%

92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 141,25R$                     282,50R$                                 20,26% 339,73R$                                  0,0034% 99,7742%

070648/AGETOP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 CM   UN     2,00 139,65R$                     279,30R$                                 20,26% 335,89R$                                  0,0034% 99,7776%

97488
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 
1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 278,25R$                     278,25R$                                 20,26% 334,62R$                                  0,0034% 99,7810%

98400
CABO TELEFÔNICO CTP‐APL‐50 10 PARES INSTALADO EM 
ENTRADA DE EDIFICAÇÃO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019  

M      20,00 13,86R$                       277,20R$                                 20,26% 333,36R$                                  0,0034% 99,7843%

92357
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 138,42R$                     276,84R$                                 20,26% 332,93R$                                  0,0033% 99,7877%

08896/ORSE CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 15X15X8CM                 UN     9,00 30,48R$                       274,32R$                                 20,26% 329,90R$                                  0,0033% 99,7910%

12121/ORSE
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 
1/2", JACKWAL OU SIMILAR  

UN     2,00 137,09R$                     274,18R$                                 20,26% 329,73R$                                  0,0033% 99,7943%

92890
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 135,60R$                     271,20R$                                 20,26% 326,15R$                                  0,0033% 99,7976%

89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     2,00 132,32R$                     264,64R$                                 20,26% 318,26R$                                  0,0032% 99,8008%

89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     15,00 16,81R$                       252,15R$                                 20,26% 303,24R$                                  0,0030% 99,8038%

01075/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
MARROM, DIÂM = 60 X 50MM  

UN     19,00 13,17R$                       250,23R$                                 20,26% 300,93R$                                  0,0030% 99,8068%

89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     5,00 49,75R$                       248,75R$                                 20,26% 299,15R$                                  0,0030% 99,8099%

04324/ORSE PAPELEIRA DE PLÁSTICO, AKROS OU SIMILAR                       UN     14,00 17,60R$                       246,40R$                                 20,26% 296,32R$                                  0,0030% 99,8128%

99631
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 
1/2" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  

UN     2,00 122,88R$                     245,76R$                                 20,26% 295,55R$                                  0,0030% 99,8158%

85120(R)
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM ‐ 
FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     2,00 121,68R$                     243,36R$                                 20,26% 292,66R$                                  0,0029% 99,8187%

01586/ORSE
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 
PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM  

UN     7,00 34,33R$                       240,31R$                                 20,26% 289,00R$                                  0,0029% 99,8217%

87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014  

M2     4,38 54,63R$                       239,28R$                                 20,26% 287,76R$                                  0,0029% 99,8245%

085039/AGETOP PRESSOSTATO 50 A 80 PSI   UN     3,00 78,70R$                       236,10R$                                 20,26% 283,93R$                                  0,0029% 99,8274%

95754
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, 
DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

UN     29,00 7,85R$                         227,65R$                                 20,26% 273,77R$                                  0,0028% 99,8302%



12122/ORSE
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 
1/2", JACKWAL OU SIMILAR  

UN     2,00 112,09R$                     224,18R$                                 20,26% 269,60R$                                  0,0027% 99,8329%

00997/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FLANGE SEXTAVADO 
DE FERRO GALVANIZADO DE 3"  

UN     2,00 110,50R$                     221,00R$                                 20,26% 265,77R$                                  0,0027% 99,8355%

07861/ORSE
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA‐VIDRO, 
P/INSTAL. INCENDIO  

UN     2,00 109,34R$                     218,68R$                                 20,26% 262,98R$                                  0,0026% 99,8382%

89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

M      14,60 14,94R$                       218,12R$                                 20,26% 262,32R$                                  0,0026% 99,8408%

94654

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

M      3,00 72,52R$                       217,56R$                                 20,26% 261,64R$                                  0,0026% 99,8434%

02031/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SABONETEIRA DE LOUÇA 
(DECA REF A180) OU SIMILAR  

UN     6,00 36,08R$                       216,48R$                                 20,26% 260,34R$                                  0,0026% 99,8461%

01012/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE 
FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1"  

UN     5,00 42,00R$                       210,00R$                                 20,26% 252,55R$                                  0,0025% 99,8486%

94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016  

UN     5,00 41,40R$                       207,00R$                                 20,26% 248,94R$                                  0,0025% 99,8511%

92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 
MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     11,80 17,52R$                       206,74R$                                 20,26% 248,62R$                                  0,0025% 99,8536%

89742

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     7,00 29,10R$                       203,70R$                                 20,26% 244,97R$                                  0,0025% 99,8561%

92701

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐
RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

UN     8,00 25,26R$                       202,08R$                                 20,26% 243,02R$                                  0,0024% 99,8585%

97498

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      3,41 58,00R$                       197,78R$                                 20,26% 237,85R$                                  0,0024% 99,8609%

92914
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 97,69R$                       195,38R$                                 20,26% 234,96R$                                  0,0024% 99,8633%

CCU.05.0001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA RÍGIDA 
EM PVC DE EMBUTIR PARA CRIANÇAS COM ATÉ 10KG.  

UN     2,00 96,41R$                       192,82R$                                 20,26% 231,89R$                                  0,0023% 99,8656%

89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014  

UN     6,00 31,77R$                       190,62R$                                 20,26% 229,24R$                                  0,0023% 99,8679%

15.003.0395‐0

ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM 
CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE 
CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE 
DITA,NO DIAMETRO 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     24,00 7,86R$                         188,64R$                                 20,26% 226,86R$                                  0,0023% 99,8702%

86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UN     1,00 188,56R$                     188,56R$                                 20,26% 226,76R$                                  0,0023% 99,8725%

94649

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

M      12,50 14,94R$                       186,75R$                                 20,26% 224,59R$                                  0,0023% 99,8747%

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     3,00 59,52R$                       178,56R$                                 20,26% 214,74R$                                  0,0022% 99,8769%

89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3?, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     4,00 43,69R$                       174,76R$                                 20,26% 210,17R$                                  0,0021% 99,8790%

88547(R)
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  

UN     2,00 87,29R$                       174,58R$                                 20,26% 209,95R$                                  0,0021% 99,8811%

01076/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
MARROM, DIÂM = 75 X 60MM  

UN     6,00 28,61R$                       171,66R$                                 20,26% 206,44R$                                  0,0021% 99,8832%

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014  

UN     18,00 9,45R$                         170,10R$                                 20,26% 204,56R$                                  0,0021% 99,8852%

89782
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     15,00 11,26R$                       168,90R$                                 20,26% 203,12R$                                  0,0020% 99,8873%

01184/ORSE
TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM 
DIÂM = 75 X 60MM  

UN     2,00 83,97R$                       167,94R$                                 20,26% 201,96R$                                  0,0020% 99,8893%

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014  

UN     2,00 82,86R$                       165,72R$                                 20,26% 199,29R$                                  0,0020% 99,8913%

89598
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     3,00 54,36R$                       163,08R$                                 20,26% 196,12R$                                  0,0020% 99,8933%

94664

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     6,00 27,18R$                       163,08R$                                 20,26% 196,12R$                                  0,0020% 99,8953%

94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     1,00 162,16R$                     162,16R$                                 20,26% 195,01R$                                  0,0020% 99,8972%

89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     4,00 40,22R$                       160,88R$                                 20,26% 193,47R$                                  0,0019% 99,8992%

89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     8,00 20,00R$                       160,00R$                                 20,26% 192,42R$                                  0,0019% 99,9011%

89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014  

UN     9,00 17,20R$                       154,80R$                                 20,26% 186,16R$                                  0,0019% 99,9030%

89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     10,00 15,20R$                       152,00R$                                 20,26% 182,80R$                                  0,0018% 99,9048%

94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     12,00 12,46R$                       149,52R$                                 20,26% 179,81R$                                  0,0018% 99,9066%



92910
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 
1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 72,78R$                       145,56R$                                 20,26% 175,05R$                                  0,0018% 99,9084%

89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     8,00 18,11R$                       144,88R$                                 20,26% 174,23R$                                  0,0018% 99,9101%

89754

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014  

UN     9,00 15,19R$                       136,71R$                                 20,26% 164,41R$                                  0,0017% 99,9118%

081702/AGETOP CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM   UN     3,00 45,36R$                       136,08R$                                 20,26% 163,65R$                                  0,0016% 99,9134%

09018/ORSE
MANGUEIRA PARA GÁS GLP D=3/8" X 120CM, EM PVC 
TRANSPARENTE C/TARJA AMARELA, USO DOMESTICO  

UN     6,00 22,40R$                       134,40R$                                 20,26% 161,63R$                                  0,0016% 99,9151%

085083/AGETOP CHAVE DE FLUXO 1   UN     1,00 131,61R$                     131,61R$                                 20,26% 158,27R$                                  0,0016% 99,9167%

92905
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS 
‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     4,00 32,77R$                       131,08R$                                 20,26% 157,64R$                                  0,0016% 99,9182%

96988
MASTRO 1 ½  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017  

UN     1,00 129,35R$                     129,35R$                                 20,26% 155,56R$                                  0,0016% 99,9198%

89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     1,00 128,49R$                     128,49R$                                 20,26% 154,52R$                                  0,0016% 99,9214%

92525(R)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA 
COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ‐DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  

M2     4,05 30,87R$                       125,02R$                                 20,26% 150,35R$                                  0,0015% 99,9229%

01088/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
MARROM, DIÂM = 60 X 50MM  

UN     4,00 30,79R$                       123,16R$                                 20,26% 148,11R$                                  0,0015% 99,9244%

071872/AGETOP PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4  X 5/8   UN     304,00 0,40R$                         121,60R$                                 20,26% 146,24R$                                  0,0015% 99,9258%

070393/AGETOP BUCHA DE NYLON S‐10   UN     132,00 0,91R$                         120,12R$                                 20,26% 144,46R$                                  0,0015% 99,9273%

95249

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     2,00 59,98R$                       119,96R$                                 20,26% 144,26R$                                  0,0015% 99,9287%

95251

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     1,00 119,85R$                     119,85R$                                 20,26% 144,13R$                                  0,0014% 99,9302%

01186/ORSE
TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM 
DIÂM = 85 X 75MM  

UN     2,00 58,84R$                       117,68R$                                 20,26% 141,52R$                                  0,0014% 99,9316%

97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?)  ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  

M      15,00 7,84R$                         117,60R$                                 20,26% 141,43R$                                  0,0014% 99,9330%

01009/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUÇÃO DE 
FERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"  

UN     7,00 16,77R$                       117,39R$                                 20,26% 141,17R$                                  0,0014% 99,9344%

89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     26,00 4,39R$                         114,14R$                                 20,26% 137,26R$                                  0,0014% 99,9358%

95789
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

UN     4,00 28,08R$                       112,32R$                                 20,26% 135,08R$                                  0,0014% 99,9372%

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     1,00 111,59R$                     111,59R$                                 20,26% 134,20R$                                  0,0013% 99,9385%

072397/AGETOP
TAMPA CEGA PLÁSTICA 4 X2  COM FURO CENTRAL (PARA 
TV/SOM...)  

UN     41,00 2,68R$                         109,88R$                                 20,26% 132,14R$                                  0,0013% 99,9399%

95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO COM DN 20 (½?) ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016  

UN     1,00 109,30R$                     109,30R$                                 20,26% 131,44R$                                  0,0013% 99,9412%

92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS 
‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     10,00 10,89R$                       108,90R$                                 20,26% 130,96R$                                  0,0013% 99,9425%

96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

UN     1,00 108,22R$                     108,22R$                                 20,26% 130,15R$                                  0,0013% 99,9438%

89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     3,00 35,93R$                       107,79R$                                 20,26% 129,63R$                                  0,0013% 99,9451%

071670/AGETOP
LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) ‐ 
BASE E‐27

UN     1,00 102,69R$                     102,69R$                                 20,26% 123,49R$                                  0,0012% 99,9464%

18.038.0030‐0
SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA 
INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     2,00 50,71R$                       101,42R$                                 20,26% 121,97R$                                  0,0012% 99,9476%

072400/AGETOP TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4 X4   UN     26,00 3,90R$                         101,40R$                                 20,26% 121,94R$                                  0,0012% 99,9488%
89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU UN     6 16,80R$                       100,80R$                                 20,26% 121,22R$                                  0,0012% 99,9500%

05.054.0105‐0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO BASICA PARA 
EXTINTOR DE INCENDIO,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES 
APROXIMADAS DE (15X15) CM,DE ACORDO COM A NORMA 
NBR 13434‐2.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     10,00 10,07R$                       100,70R$                                 20,26% 121,10R$                                  0,0012% 99,9512%

92375
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 49,38R$                       98,76R$                                   20,26% 118,77R$                                  0,0012% 99,9524%

89776

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014  

UN     5,00 19,07R$                       95,35R$                                   20,26% 114,67R$                                  0,0012% 99,9536%

071796/AGETOP ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)   UN     4,00 23,65R$                       94,60R$                                   20,26% 113,77R$                                  0,0011% 99,9547%

91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 46,55R$                       93,10R$                                   20,26% 111,96R$                                  0,0011% 99,9559%

89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014  

UN     7,00 13,05R$                       91,35R$                                   20,26% 109,86R$                                  0,0011% 99,9570%

01085/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
MARROM, DIÂM = 60 X 25MM  

UN     4,00 22,72R$                       90,88R$                                   20,26% 109,29R$                                  0,0011% 99,9581%

01588/ORSE
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 
PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM  

UN     2,00 42,30R$                       84,60R$                                   20,26% 101,74R$                                  0,0010% 99,9591%

92369
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     3,00 27,91R$                       83,73R$                                   20,26% 100,69R$                                  0,0010% 99,9601%

92365

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      1,00 83,11R$                       83,11R$                                   20,26% 99,95R$                                    0,0010% 99,9611%

89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014  

UN     8,00 10,21R$                       81,68R$                                   20,26% 98,23R$                                    0,0010% 99,9621%



92382

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 40,62R$                       81,24R$                                   20,26% 97,70R$                                    0,0010% 99,9631%

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     1,00 81,11R$                       81,11R$                                   20,26% 97,54R$                                    0,0010% 99,9641%

95250

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     1,00 80,96R$                       80,96R$                                   20,26% 97,36R$                                    0,0010% 99,9650%

95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

UN     3,00 26,98R$                       80,94R$                                   20,26% 97,34R$                                    0,0010% 99,9660%

92373
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 38,81R$                       77,62R$                                   20,26% 93,35R$                                    0,0009% 99,9669%

92953

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐
RAMAIS DE GÁS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

UN     4,00 18,60R$                       74,40R$                                   20,26% 89,47R$                                    0,0009% 99,9678%

89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014  

UN     2,00 37,13R$                       74,26R$                                   20,26% 89,31R$                                    0,0009% 99,9687%

C0626/SEINFRA
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 
100X100X80mm  

UN     3,00 24,09R$                       72,27R$                                   20,26% 86,91R$                                    0,0009% 99,9696%

99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 
1" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  

UN     1,00 70,95R$                       70,95R$                                   20,26% 85,32R$                                    0,0009% 99,9705%

95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

UN     3,00 23,41R$                       70,23R$                                   20,26% 84,46R$                                    0,0008% 99,9713%

01089/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, 
MARROM, DIÂM = 75 X 50MM  

UN     2,00 34,43R$                       68,86R$                                   20,26% 82,81R$                                    0,0008% 99,9722%

04271/ORSE
PUXADOR PARA EQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COR FOSCA 
(L=0.50M À 1.00M)  

UN     3,00 22,80R$                       68,40R$                                   20,26% 82,26R$                                    0,0008% 99,9730%

92371
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 33,20R$                       66,40R$                                   20,26% 79,85R$                                    0,0008% 99,9738%

95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

UN     2,00 32,99R$                       65,98R$                                   20,26% 79,35R$                                    0,0008% 99,9746%

89379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     4,00 16,41R$                       65,64R$                                   20,26% 78,94R$                                    0,0008% 99,9754%

92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 65,02R$                       65,02R$                                   20,26% 78,19R$                                    0,0008% 99,9762%

94709

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016  

UN     2,00 32,25R$                       64,50R$                                   20,26% 77,57R$                                    0,0008% 99,9769%

89384
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     5,00 12,82R$                       64,10R$                                   20,26% 77,09R$                                    0,0008% 99,9777%

89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     10,00 6,35R$                         63,50R$                                   20,26% 76,37R$                                    0,0008% 99,9785%

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014  

UN     6,00 10,53R$                       63,18R$                                   20,26% 75,98R$                                    0,0008% 99,9793%

15.018.0670‐0
CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA 
PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO  

UN     2,00 31,02R$                       62,04R$                                   20,26% 74,61R$                                    0,0008% 99,9800%

94490

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  

UN     1,00 59,76R$                       59,76R$                                   20,26% 71,87R$                                    0,0007% 99,9807%

92920

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 29,14R$                       58,28R$                                   20,26% 70,09R$                                    0,0007% 99,9814%

92893
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 57,45R$                       57,45R$                                   20,26% 69,09R$                                    0,0007% 99,9821%

92386

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 57,09R$                       57,09R$                                   20,26% 68,66R$                                    0,0007% 99,9828%

89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     5,00 11,38R$                       56,90R$                                   20,26% 68,43R$                                    0,0007% 99,9835%

89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     6,00 9,05R$                         54,30R$                                   20,26% 65,30R$                                    0,0007% 99,9842%

89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  

UN     2,00 24,73R$                       49,46R$                                   20,26% 59,48R$                                    0,0006% 99,9848%

01083/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
MARROM, DIÂM = 50 X 25MM  

UN     3,00 16,40R$                       49,20R$                                   20,26% 59,17R$                                    0,0006% 99,9854%

01072/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
MARROM, DIÂM = 32 X 25MM  

UN     9,00 5,38R$                         48,42R$                                   20,26% 58,23R$                                    0,0006% 99,9859%

081256/AGETOP CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm   UN     3,00 15,61R$                       46,83R$                                   20,26% 56,32R$                                    0,0006% 99,9865%

95756
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, 
DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P  

UN     3,00 14,90R$                       44,70R$                                   20,26% 53,76R$                                    0,0005% 99,9870%

89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     5,00 8,33R$                         41,65R$                                   20,26% 50,09R$                                    0,0005% 99,9876%

92892
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 41,53R$                       41,53R$                                   20,26% 49,94R$                                    0,0005% 99,9881%

91957
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 41,14R$                       41,14R$                                   20,26% 49,47R$                                    0,0005% 99,9886%

070645/AGETOP CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM   UN     1,00 39,64R$                       39,64R$                                   20,26% 47,67R$                                    0,0005% 99,9890%



89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     1,00 39,29R$                       39,29R$                                   20,26% 47,25R$                                    0,0005% 99,9895%

09752/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 75MM                UN     1,00 39,27R$                       39,27R$                                   20,26% 47,23R$                                    0,0005% 99,9900%

89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     3,00 12,99R$                       38,97R$                                   20,26% 46,87R$                                    0,0005% 99,9905%

89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014  

UN     1,00 38,40R$                       38,40R$                                   20,26% 46,18R$                                    0,0005% 99,9909%

92364

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      0,50 71,99R$                       36,00R$                                   20,26% 43,29R$                                    0,0004% 99,9914%

92927

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 35,13R$                       35,13R$                                   20,26% 42,25R$                                    0,0004% 99,9918%

04178/ORSE ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO      UN     39,00 0,90R$                         35,10R$                                   20,26% 42,21R$                                    0,0004% 99,9922%

89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     4,00 8,47R$                         33,88R$                                   20,26% 40,74R$                                    0,0004% 99,9926%

92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB‐RAMAIS DE GÁS ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 33,44R$                       33,44R$                                   20,26% 40,21R$                                    0,0004% 99,9930%

10339/ORSE REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" NPT                             UN     2,00 16,50R$                       33,00R$                                   20,26% 39,69R$                                    0,0004% 99,9934%

96971
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

M      1,20 27,26R$                       32,71R$                                   20,26% 39,34R$                                    0,0004% 99,9938%

081180/AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm   Un     3,00 10,17R$                       30,51R$                                   20,26% 36,69R$                                    0,0004% 99,9942%
C0512/SEINFRA BUJÃO EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")  À  80mm (3")   UN     1,00 30,15R$                       30,15R$                                   20,26% 36,26R$                                    0,0004% 99,9945%

91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     4,00 7,47R$                         29,88R$                                   20,26% 35,93R$                                    0,0004% 99,9949%

01081/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
MARROM, DIÂM = 40 X 25MM  

UN     2,00 14,65R$                       29,30R$                                   20,26% 35,24R$                                    0,0004% 99,9953%

11264/ORSE
CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 
DIÂM = 32MM (1")  

UN     4,00 6,92R$                         27,68R$                                   20,26% 33,29R$                                    0,0003% 99,9956%

070251/AGETOP ARRUELA LISA D=1/4   UN     686,00 0,04R$                         27,44R$                                   20,26% 33,00R$                                    0,0003% 99,9959%

01077/ORSE
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
MARROM, DIÂM = 85 X 75MM  

UN     1,00 26,65R$                       26,65R$                                   20,26% 32,05R$                                    0,0003% 99,9962%

05.054.0103‐0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO DE 
NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES 
APROXIMADAS DE (10X10)CM,DE ACORDO COM A 
NORMANBR 13434‐2.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN     2,00 13,16R$                       26,32R$                                   20,26% 31,65R$                                    0,0003% 99,9966%

89807

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014  

UN     1,00 24,52R$                       24,52R$                                   20,26% 29,49R$                                    0,0003% 99,9969%

04015/ORSE
FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M ‐ 
FORNECIMENTO         

UN     2,00 11,00R$                       22,00R$                                   20,26% 26,46R$                                    0,0003% 99,9971%

072395/AGETOP TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO   UN     6,00 3,19R$                         19,14R$                                   20,26% 23,02R$                                    0,0002% 99,9974%

89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     1,00 18,97R$                       18,97R$                                   20,26% 22,81R$                                    0,0002% 99,9976%

89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     1,00 18,69R$                       18,69R$                                   20,26% 22,48R$                                    0,0002% 99,9978%

91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M      2,00 9,14R$                         18,28R$                                   20,26% 21,98R$                                    0,0002% 99,9980%

89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014  

UN     1,00 18,03R$                       18,03R$                                   20,26% 21,68R$                                    0,0002% 99,9983%

89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     1,00 17,59R$                       17,59R$                                   20,26% 21,15R$                                    0,0002% 99,9985%

89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     1,00 15,40R$                       15,40R$                                   20,26% 18,52R$                                    0,0002% 99,9987%

081182/AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm   Un     1,00 15,21R$                       15,21R$                                   20,26% 18,29R$                                    0,0002% 99,9988%

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014  

UN     2,00 6,99R$                         13,98R$                                   20,26% 16,81R$                                    0,0002% 99,9990%

00972/ORSE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAP DE FERRO 
GALVANIZADO DE 3/4"  

UN     1,00 12,62R$                       12,62R$                                   20,26% 15,18R$                                    0,0002% 99,9992%

89620
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

UN     1,00 10,82R$                       10,82R$                                   20,26% 13,01R$                                    0,0001% 99,9993%

081164/AGETOP BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm   Un     1,00 10,42R$                       10,42R$                                   20,26% 12,53R$                                    0,0001% 99,9994%
15.038.0090‐A JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENUN     1 9,50R$                         9,50R$                                     20,26% 11,42R$                                    0,0001% 99,9995%
070335/AGETOP BOX RETO DIAMETRO 1   UN     2,00 4,52R$                         9,04R$                                     20,26% 10,87R$                                    0,0001% 99,9996%

91874
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     2,00 4,29R$                         8,58R$                                     20,26% 10,32R$                                    0,0001% 99,9997%

91887
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

UN     1,00 7,85R$                         7,85R$                                     20,26% 9,44R$                                      0,0001% 99,9998%

89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     1,00 6,86R$                         6,86R$                                     20,26% 8,25R$                                      0,0001% 99,9999%

89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB‐RAMAL DE ÁGUA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014  

UN     1,00 6,20R$                         6,20R$                                     20,26% 7,46R$                                      0,0001% 100,0000%

070252/AGETOP ARRUELA LISA D=5/16   UN     5,00 0,07R$                         0,35R$                                     20,26% 0,42R$                                      0,0000% 100,0000%



20,26%

13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021

 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%

ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%

CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNIT (R$) CUSTO TOTAL SEM BDI  R$ BDI % CUSTO TOTAL COM BDI R$ PERCENTUAL % PERCENTUAL ACUMULADO%

93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  

MES    16,00 18.786,25R$                300.580,00R$                          20,26% 361.477,51R$                           21,8585% 21,8585%

CPM ‐ 88326‐N
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(MENSALISTA) ( 2 VIGIAS)

MES    16,00 7.568,67R$                  121.098,65R$                          20,26% 145.633,23R$                           8,8064% 30,6649%

100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  

MES    16,00 7.084,73R$                  113.355,68R$                          20,26% 136.321,54R$                           8,2433% 38,9082%

CPM ‐ 88326‐D
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(MENSALISTA) (2 VIGIAS)

MES    16,00 5.994,79R$                  95.916,60R$                            20,26% 115.349,30R$                           6,9751% 45,8834%

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   MES    16 5.100,40R$                  81.606,40R$                            20,26% 98.139,86R$                             5,9345% 51,8179%

CCU.02.0005

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ‐ INCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 REF.: 
96385 SINAPI AGO/2020  

M3     1.685,40 46,16R$                       77.798,06R$                            20,26% 93.559,95R$                             5,6575% 57,4754%

14.002.0200‐0/EMOP

GRADIL NYLOFOR 3D,EXECUTADO PAINEL DE ACO 
GALVANIZADO,SOLDADO,MALHA RETANGULAR 200X50MM E 
FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM,FIXADO POR FIXADORES 
POLIAMIDA E PARAFUSOS EM ACO INOX,EM POSTE DE ACO 
GALVANIZADO DE 60X40MM,CHUMBADOS EM BASE DE 
CONCRETO,EXCLUSIVE ESTA,REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA(GRADIL E 
POSTE).FORNECIMENTO E COLOCACAO  

M2     521,05 94,48R$                       49.228,80R$                            20,26% 59.202,56R$                             3,5800% 61,0554%

18.030.0008‐0

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S 
COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E  1 
EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN 9,00 4.794,55R$                  43.150,95R$                            13,26% 48.872,77R$                             2,9553% 64,0107%

96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  

M3     319,94 107,74R$                     34.470,34R$                            20,26% 41.454,03R$                             2,5067% 66,5174%

97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES 
COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017  

M2     3.382,75 8,20R$                         27.738,55R$                            20,26% 33.358,38R$                             2,0172% 68,5346%

01.001.0150‐0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO 
ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO 
CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E 
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 
50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 
DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO 
COLOCADO NAS FORMAS  

M3     1.529,81 17,99R$                       27.521,28R$                            20,26% 33.097,09R$                             2,0014% 70,5360%

96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  

M3     320,85 82,17R$                       26.364,24R$                            20,26% 31.705,64R$                             1,9172% 72,4532%

96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  

M2     329,51 73,77R$                       24.307,95R$                            20,26% 29.232,74R$                             1,7677% 74,2209%

100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020  

M      252,00 89,14R$                       22.463,28R$                            20,26% 27.014,34R$                             1,6336% 75,8544%

92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  

M2     143,02 151,98R$                     21.736,18R$                            20,26% 26.139,93R$                             1,5807% 77,4351%

C0083/SEINFRA
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS‐LOCAÇÃO 
MENSAL  

M2     3.200,00 6,14R$                         19.648,00R$                            20,26% 23.628,68R$                             1,4288% 78,8639%

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     460,12 42,23R$                       19.430,87R$                            20,26% 23.367,56R$                             1,4130% 80,2770%

CCU.05.0007
FILTRO VORTEX PRA TRATAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
CONFORME ESPECÍFICADO EM CADERNO TÉCNICO

UN 1,00 20.370,00R$                20.370,00R$                            13,26% 23.071,06R$                             1,3951% 81,6721%

03223/ORSE
BANCO DE CONCRETO PRE‐MOLDADO COM ENCOSTO E 
PINTURA (PADRÃO EMURB)  

UN     22,00 829,69R$                     18.253,18R$                            20,26% 21.951,27R$                             1,3274% 82,9995%

98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018   M2     1.460,00 11,86R$                       17.315,60R$                            20,26% 20.823,74R$                             1,2592% 84,2587%

95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_12/2016  

TXKM   15.096,51 1,06R$                         16.002,30R$                            20,26% 19.244,37R$                             1,1637% 85,4224%

17.012.0015‐0/EMOP
CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE ASPERA 
OU CHAPISCADA EM DUAS DEMAOS COM ADICAO DE 
FIXADOR  

M2     1.188,94 12,93R$                       15.372,99R$                            20,26% 18.487,56R$                             1,1179% 86,5403%

95577
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016  

KG     932,90 16,07R$                       14.991,70R$                            20,26% 18.029,02R$                             1,0902% 87,6305%

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  

M2     509,82 27,92R$                       14.234,17R$                            20,26% 17.118,02R$                             1,0351% 88,6656%

11486/ORSE
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, 
LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA  

M3     36,16 387,97R$                     14.029,00R$                            20,26% 16.871,27R$                             1,0202% 89,6858%

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_06/2017  

KG     734,9 19,06R$                       14.007,19R$                            20,26% 16.845,05R$                             1,0186% 90,7045%

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

M2     343,22 33,94R$                       11.648,89R$                            20,26% 14.008,95R$                             0,8471% 91,5516%

02450/ORSE LIMPEZA GERAL                                                 M2     5.110,16 2,18R$                         11.140,15R$                            20,26% 13.397,14R$                             0,8101% 92,3617%

18.030.0003‐0

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S 
COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE 
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 
15.005).FORNECIMENTO

UN 6,00 1.703,98R$                  10.223,88R$                            13,26% 11.579,57R$                             0,7002% 93,0619%

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 
DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     514,00 17,05R$                       8.763,70R$                              20,26% 10.539,23R$                             0,6373% 93,6992%

92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015  

M2     72,90 112,46R$                     8.198,33R$                              20,26% 9.859,32R$                               0,5962% 94,2954%

07640/ORSE
GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM 
CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS 
BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONT  

M2     15,00 487,60R$                     7.314,00R$                              20,26% 8.795,82R$                               0,5319% 94,8273%

74151/1 (R)

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, 
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM 
LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA 
COM 170 HP.  

M3     2.140,80 3,23R$                         6.914,78R$                              20,26% 8.315,72R$                               0,5028% 95,3301%

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_06/2017  

KG     288,80 21,09R$                       6.090,79R$                              20,26% 7.324,79R$                               0,4429% 95,7731%

C3440/SEINFRA BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO   M      22,60 264,63R$                     5.980,64R$                              20,26% 7.192,32R$                               0,4349% 96,2080%

04473/ORSE
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH 
WALL, 36000 BTU  

UN     9,00 650,00R$                     5.850,00R$                              20,26% 7.035,21R$                               0,4254% 96,6334%

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 
DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015

KG     275,40 21,13R$                       5.819,20R$                              20,26% 6.998,17R$                               0,4232% 97,0566%

BDI EDFICAÇÕES

BDI EQUIPAMENTOS

CURVA ABC DE SERVIÇOS



95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016  

KG     284,44 19,83R$                       5.640,45R$                              20,26% 6.783,20R$                               0,4102% 97,4668%

CCU.05.0005
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO CENTRAL EM AÇO 
INOX PARA CAIXA D'ÁGUA VAZÃO 5.000 L/H.

UN 1,00 3.700,00R$                  3.700,00R$                              13,26% 4.190,62R$                               0,2534% 97,7202%

96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10 MM ‐ MONTAGEM. 
AF_06/2017  

KG     200,80 17,12R$                       3.437,70R$                              20,26% 4.134,17R$                               0,2500% 97,9702%

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 
DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. AF_12/2015  

KG     161,30 19,04R$                       3.071,15R$                              20,26% 3.693,37R$                               0,2233% 98,1935%

96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  

M2     35,00 84,96R$                       2.973,60R$                              20,26% 3.576,05R$                               0,2162% 98,4097%

100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 14 M³ ‐ CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020  

M3     455,40 6,48R$                         2.950,99R$                              20,26% 3.548,86R$                               0,2146% 98,6243%

04467/ORSE
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH 
WALL, 18000 BTU  

UN     6,00 450,00R$                     2.700,00R$                              20,26% 3.247,02R$                               0,1963% 98,8207%

98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 
AF_05/2018  

UN     23,00 111,67R$                     2.568,41R$                              20,26% 3.088,77R$                               0,1868% 99,0075%

93366

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016  

M3     306,30 7,87R$                         2.410,58R$                              20,26% 2.898,96R$                               0,1753% 99,1828%

18.030.0005‐0

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S 
COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE 
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 
15.005).FORNECIMENTO

UN 1,00 2.522,68R$                  2.522,68R$                              13,26% 2.857,19R$                               0,1728% 99,3555%

95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016  

UN     124,00 13,88R$                       1.721,12R$                              20,26% 2.069,82R$                               0,1252% 99,4807%

98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018   UN     45 38,00R$                       1.710,00R$                              20,26% 2.056,45R$                               0,1244% 99,6051%

83338 (R)
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 
1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 
CAPACIDADE DE 0,78 M3  

M3     575,65 2,66R$                         1.531,23R$                              20,26% 1.841,46R$                               0,1114% 99,7164%

090623/PREFSP
CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS ‐ 
125A (ABERTURA SEM CARGA)  

M2     5,72 231,78R$                     1.325,78R$                              20,26% 1.594,38R$                               0,0964% 99,8128%

CCU.09.0001 TESTE DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO (LAUDO SPDA)   UN     1,00 1.000,00R$                  1.000,00R$                              20,26% 1.202,60R$                               0,0727% 99,8855%

CCU.09.0002 TESTE DE CONTINUIDADE ELÉTRICA (LAUDO SPDA)   UN     1,00 1.000,00R$                  1.000,00R$                              20,26% 1.202,60R$                               0,0727% 99,9583%

04469/ORSE
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH 
WALL, 24000 BTU  

UN     1,00 500,00R$                     500,00R$                                 20,26% 601,30R$                                  0,0364% 99,9946%

CCU.04.0015
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR ANTI‐
ESMAGAMENTO PARA PORTÃO AUTOMÁTICO. EXCLUSIVE 
INFRAESTRUTURA.  

UN     1,00 74,01R$                       74,01R$                                   20,26% 89,00R$                                    0,0054% 100,0000%



20,26%
13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

TOTAL DO ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES                        296.638,00  30,00% 70,00% 100,00%

                88.991,40                207.646,60                                                 296.638,00 

03.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     5.688.589,70  5,00% 10,00% 15,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

              284.429,49                568.858,97                853.288,46             1.706.576,91             1.706.576,91                568.858,97                                              5.688.589,70 

04.00.000
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 
URBANISMO

                    3.466.856,47  10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 15,00% 5,00% 100,00%

              346.685,65                693.371,29             1.040.056,94                693.371,29                520.028,47                173.342,82                                              3.466.856,47 

05.00.000
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
SANITÁRIAS

                       330.509,25  30,00% 40,00% 20,00% 10,00% 100,00%

                99.152,78                132.203,70                  66.101,85                  33.050,93                                                 330.509,25 

06.00.000
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
ELETRÔNICAS

                       730.293,27  30,00% 40,00% 20,00% 10,00% 100,00%

              219.087,98                292.117,31                146.058,65                  73.029,33                                                 730.293,27 

07.00.000
INSTALAÇOES MECANICAS E DE 
UTILIDADES

                       125.614,68  50,00% 30,00% 20,00% 100,00%

                62.807,34                  37.684,40                  25.122,94                                                 125.614,68 

08.00.000
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO

                         54.509,22  60,00% 40,00% 100,00%

                32.705,53                  21.803,69                                                   54.509,22 

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                          48.899,43  100,00% 100,00%

                48.899,43                                                   48.899,43 

10.00.000
SERVIÇOS AUXILIARES E 
ADMINISTRATIVOS

                       856.921,44  0,83% 4,58% 5,30% 7,94% 15,89% 15,89% 8,52% 6,45% 9,68% 6,45% 7,80% 5,56% 2,56% 1,34% 0,54% 0,66% 100,00%

                  7.099,17                  39.254,71                  45.379,96                  68.069,94                136.139,88                136.139,88                  73.036,34                  55.312,76                  82.969,15                  55.312,76                  66.871,80                  47.677,83                  21.935,19                  11.468,63                    4.613,19                    5.640,25                                                 856.921,44 
                 11.598.831,46  96.090,57 531.330,79 614.238,93 921.358,40 1.842.716,79 1.842.716,79 988.580,96 748.684,06 1.123.026,09 748.684,06 905.141,03 645.341,66 296.903,03 155.233,29 62.441,66 76.343,36

96.090,57 627.421,36 1.241.660,29 2.163.018,69 4.005.735,48 5.848.452,27 6.837.033,23 7.585.717,28 8.708.743,37 9.457.427,43 10.362.568,46 11.007.910,12 11.304.813,15 11.460.046,44 11.522.488,10 11.598.831,46

0,83% 4,58% 5,30% 7,94% 15,89% 15,89% 8,52% 6,45% 9,68% 6,45% 7,80% 5,56% 2,56% 1,34% 0,54% 0,66% 100,00%

0,83% 5,41% 10,71% 18,65% 34,54% 50,42% 58,95% 65,40% 75,08% 81,54% 89,34% 94,91% 97,47% 98,80% 99,34% 100,00%
PORCENTAGENS ACUMULADOS EM RELAÇÃO AO VALOR 
TOTAL DA OBRA (%)

BDI EDFICAÇÕES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL (R$)

MESES

BDI EQUIPAMENTOS

TOTAIS GERAIS COM BDI 
11.598.831,46

TOTAIS GERAIS ACUMULADO 
PORCENTAGENS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA 
OBRA (%)

 DIRETOR DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL 

 GERENTE DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL 

 FISCAL DE OBRAS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL 

EMPREITEIRO
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20,26%
13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS CLASS. UNID
MENOR PREÇO 

R$
PREÇO R$ FORNECEDOR TELEFONE E‐MAIL CNPJ DATA COTAÇÃO Nº PROPOSTA

COT.04.0001

GUARDA CORPO (h=120cm) COM 
CORRIMÃO CONFORME NBR 
9050/2015 ITEM 6.9 
(h=92cm/h=70cm)  ‐ CORRIMÃO E 
GUARDA CORPO EM TUBO 
ESCOVADO DE AÇO INOX SEÇÃO 
CIRCULAR 1 1/2" (38,10mm) ‐ 
BALÚSTRES EM TUBO DE AÇO 
ESCOVADO SEÇÃO CIRCULAR 1/2" 
(12,70mm) A CADA 10cm DO EIXO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.MO M R$ 701,52

COT.04.0001 R$ 1.100,00 SANFER
33552582 / 
985291125

sanferbsb@gmail.com 08.337.864/0001‐05 16/07/2019 PREÇO‐002

COT.04.0001 R$ 701,52 PEIXOTO INOX
36241590 / 
993339990

peixotoinox@hotmail.com 13.071.989/0001‐76 16/07/2019 PREÇO‐003

COT.04.0001

COT.04.0002

CORRIMÃO DE PAREDE 
CONFORME NBR 9050/2004 ITEM 
6.7.1.5, 6.7.1.6 E 6.7.1.7 
(h=92cm/h=70cm)  ‐ TUBO 
ESCOVADO DE AÇO INOX SEÇÃO 
CIRCULAR 1 1/2" (38,10mm), 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.MO M R$ 253,47

COT.04.0002 R$ 500,00 SANFER
33552582 / 
985291125

sanferbsb@gmail.com 08.337.864/0001‐05 16/07/2019 PREÇO‐002

COT.04.0002 R$ 253,47 PEIXOTO INOX
36241590 / 
993339990

peixotoinox@hotmail.com 13.071.989/0001‐76 16/07/2019 PREÇO‐003

COT.04.0002 R$ 300,00 BHD INOX LTDA ‐ ‐ 16.742.869/0001‐41 12/07/2019 PREÇO‐004

COT.04.0003

ESCADA MARINHEIRO DEGRAUS 
EM CHAPA RECALCADA 
GALVANIZADA FOGO E GUARDA 
CORPO EM AÇO GALVANIZADO 
CIRCULAR 2" PINTURA EM 
ESMALTE ACETINADO SOBRE 
PRIMER ANTIOXIDANTE NA COR 
CINZA

MAT. M R$ 516,64

COT.04.0003 R$ 849,90 OLP Engenharia (61) 99516‐7880 olpengenhari@gmail.com 23.373.946/0001‐07 07/08/2019
PREÇO POR 
TELEFONE

COT.04.0003 R$ 516,64 JC ALUSTAR (11) 4824‐5101 vendas@alustar.ind.br 26.262.993/0001‐63 12/07/2019 PREÇO‐015
COT.04.0003

COT.04.0004 CHUMBADOR PARABOLT 1/4 X 5" MAT. UN R$ 2,16

COT.04.0004 R$ 2,16 MARK FERRAGENS (37) 3322‐8251 contato@markferragens.com.br 12.616.548/0001‐40 22/08/2019 PREÇO‐016
COT.04.0004 R$ 10,79 ORSE ‐ ‐ ‐ 22/08/2019 PREÇO‐017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  BDI EDFICAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

BDI EQUIPAMENTOS

MAPA DE COTAÇÕES

DIRETORIA DE ARQUITETURA
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20,26%
13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS CLASS. UNID
MENOR PREÇO 

R$
PREÇO R$ FORNECEDOR TELEFONE E‐MAIL CNPJ DATA COTAÇÃO Nº PROPOSTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  BDI EDFICAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

BDI EQUIPAMENTOS

MAPA DE COTAÇÕES

DIRETORIA DE ARQUITETURA

COT.04.0004 R$ 4,65 OLP Engenharia (61) 99516‐7880 olpengenhari@gmail.com 23.373.946/0001‐07 07/08/2019
PREÇO POR 
TELEFONE

COT.04.0006

BEBEDOURO DE PRESSÃO 
GABINETE EM CHAPA 
ELETROZINCADA COR PRATA 
TAMPO EM EM AÇO INOX 304 

MAT. UN R$ 1.467,00

COT.04.0006 R$ 1.467,00 M3 AUTOMAÇÃO (11) 4000 1499 https://www.m3automacao.com.br/  14.973.698/0001‐36 20/08/2019 PREÇO‐020

COT.04.0006 R$ 1.530,70 ZIP AUTOMAÇÃO (11) 3504‐0300 https://www.zipautomacao.com.br/ 22.440.263/0001‐54 20/08/2019 PREÇO‐021
COT.04.0006 R$ 2.241,03 NARCEL (41) 3381‐6400 https://www.narcel.com.br/ 81.406.746/0001‐00 20/08/2019 PREÇO‐022

COT.04.0007
CHUVEIRO DE PAREDE ELÉTRICO 
COM DESVIADOR PARA PNE

MAT. UN R$ 249,90

COT.04.0007 R$ 278,91 MADEIRA MADEIRA ‐ contato@madeiramadeira.com.br 10.490.181/0001‐35 26/09/2019
COT.04.0007 R$ 249,90 PEDRÃO PVC ‐ ‐ 60.344.348/0001‐28 26/09/2019
COT.04.0007

COT.04.0009
VÁLVULA DE DESCARGA 
ACABAMENTO CROMADO (COM 
ALAVANCA)

MAT. UN R$ 67,02

COT.04.0009 R$ 67,02 CASA IRACEMA (61) 32336123 vendasbsb@casairacema.com.br 01.535.167/0007‐91 26/07/2019 PREÇO‐048
COT.04.0009 R$ 150,73 ITATIAIA (61) 3361‐0003 wellington@itatiaiaatacadista.com.br 25.331.521/0001‐52 12/08/2019 PREÇO‐049
COT.04.0009 R$ 299,90 CONDEC  (14) 3626 3338 vendasonline@condec.com.br 04.520.163/0001‐56 05/08/2019 PREÇO‐050

COT.04.0010

PISO TATIL, ALERTA OU 
DIRECIONAL, EM LADRILHO 
HIDRÁULICO DIMENSÃO 25X25 CM 
‐ COR: VERMELHO

MAT. M2 R$ 54,00

COT.04.0010 R$ 80,00 ANDALUZ (11) 3733‐5997 http://www.andaluzacessibilidade.com.br/  03.992.026/0001‐51  21/08/2019 PREÇO‐023

COT.04.0010 R$ 55,90 LEROY MERLIN 4007‐1380 ‐ 01.438.784/0048‐60 21/08/2019 PREÇO‐024
COT.04.0010 R$ 54,00 MOSAICOS AMAZONAS (11) 2554‐4670 contato@monsaicosamazonas.com.br 10.777.166/0001‐72 21/08/2019 PREÇO‐025

COT.04.0011
SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS 
EM BORRACHA ‐ 20x3cm ‐ Cor 
PRETO OU AMARELA

MAT. UN R$ 2,99

COT.04.0011 R$ 7,62 SETON (11) 4166‐1202 https://www.seton.com.br/fale‐conosco 01.111.039/0004‐91 20/08/2019 PREÇO‐026
COT.04.0011 R$ 2,99 SOLUÇÃO ACESSIVEL (62) 3091‐2512 contato@solucaoacessivel.com.br 12.059.644/0001‐34 20/08/2019 PREÇO‐027
COT.04.0011
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20,26%
13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS CLASS. UNID
MENOR PREÇO 

R$
PREÇO R$ FORNECEDOR TELEFONE E‐MAIL CNPJ DATA COTAÇÃO Nº PROPOSTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  BDI EDFICAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

BDI EQUIPAMENTOS

MAPA DE COTAÇÕES

DIRETORIA DE ARQUITETURA

COT.04.0012

PLACA DE ACRÍLICO EM ALTO 
RELEVO PARA SINALIZAÇÃO DE 
PORTAS DOS SANITÁRIOS PNE. 
MEDIDA: 30X20XM. CORES DAS 
LETRAS EM ALTO RELEVO: 
BRANCO. FUNDO: AZUL. FIXAÇÃO: 
FITA DUPLA FACE.

MAT. UN     R$ 180,00

COT.04.0012 R$ 180,00 TOTAL ACESSIBILIDADE (61) 4042 6000 comercial.co@totalacessibilidade.com.br 12.127.024/0001‐95 19/08/2019 PREÇO‐028

COT.04.0012 R$ 180,00 PLACRIM 41 3362‐5960 http://www.placrim.com.br 07.280.131/0001‐19 20/08/2019
PREÇO POR 
TELEFONE

COT.04.0012

COT.04.0013

POLTRONA PARA PESSOA OBESA 
COM ASSENTO RETRATIL, APOIO 
LATERAL, ENCOSTO RECLINAVEL 
COM ESPUMA DE POULIURETANO 
REVESTIMENTO EM COURISSIMO

MAT. UN R$ 1.984,86

COT.04.0013 R$ 1.984,86 TRINITY  (19) 3500‐3903 contato@trinitypoltronas.com.br 11.385.971/0001‐13 20/08/2019 PREÇO‐030

COT.04.0013 R$ 2.295,41 PLAXMETAL (54) 2107 1800 sac@plaxmetal.com.br 91.404.251/0001‐97 20/08/2019 PREÇO‐031
COT.04.0013

COT.04.0014

POLTRONA COM ASSENTO 
RETRATIL, APOIO LATERAL, 
ENCOSTO RECLINAVEL COM 
ESPUMA DE POULIURETANO 
REVESTIMENTO EM COURISSIMO 

MAT. UN R$ 992,43

COT.04.0014 R$ 992,43 TRINITY  (19) 3500‐3903 contato@trinitypoltronas.com.br 11.385.971/0001‐13 20/08/2019 PREÇO‐030

COT.04.0014 R$ 1.021,02 PLAXMETAL (54) 2107 1800 sac@plaxmetal.com.br 91.404.251/0001‐97 20/08/2019 PREÇO‐031
COT.04.0014

COT.04.0015

PARACICLO  COM TUBO DE AÇO 
CARBONO, SECÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO DE 2 ½" ESPESSURA DE 
2,25MM. ANEL DE NIVELAMENTO 
EM CHAPA DE AÇO CARBONO  

SER.MO UN     R$ 3.250,00

COT.04.0015 R$ 3.250,00
4a Dimensão Produtos e 

Serviços
61‐99696‐0516 04dimensão@gmail.com 31.931.683/0001‐24 22/07/2019 PREÇO‐001

COT.04.0015
COT.04.0015
COT.04.0016 ARVORE DRACENA TRICOLOR MAT. UN R$ 48,90

COT.04.0016 R$ 48,90 JARDIM EXOTICO https://www.jardimexotico.com.br  28.066.332/0001‐98 30/09/2019 PREÇO‐010

COT.04.0016
COT.04.0016
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20,26%
13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS CLASS. UNID
MENOR PREÇO 

R$
PREÇO R$ FORNECEDOR TELEFONE E‐MAIL CNPJ DATA COTAÇÃO Nº PROPOSTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  BDI EDFICAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

BDI EQUIPAMENTOS

MAPA DE COTAÇÕES

DIRETORIA DE ARQUITETURA

COT.04.0017
SENSOR ANTIESMAGAMENTO 
PARA PORTÃO AUTOMÁTICO

MAT. UN R$ 64,25

COT.04.0017 R$ 64,25 AMERICANAS https://www.americanas.com.br 00.776.574/0006‐60 14/09/2020 PREÇO‐001
COT.04.0017 R$ 75,87 NET ALARMES https://www.netalarmes.com.br 20.544.487/0001‐80 14/09/2020 PREÇO‐002
COT.04.0017 R$ 67,00 MAGAZINE LUIZA https://www.magazineluiza.com.br 47.960.950/1088‐36 14/09/2020 PREÇO‐003

COT.05.0001
CONJUNTO MOTOBOMBA 
SCHNEIDER BC‐21 R1.1/2" X2", 
POTÊNCIA 4 CV

MAT. UN R$ 1.749,14

COT.05.0001 R$ 1.749,14 CASA DA SCHNEIDER (11) 5524‐6849 loja@casadaschneider.com.br 20.550.456/0001‐32 05/08/2019
COT.05.0001 R$ 1.948,00 BOMBA SHOPPING (11) 29715695 bombashopping@bombashopping.com.br 14.778.311/0001‐90 05/08/2019

COT.05.0001 R$ 1.789,15 MÉRITO COMERCIAL (11) 47501370 merito@meritocomercial.com.br  01.582.892/0001‐49 05/08/2019

COT.05.0002
FILTRO PARA O SISTEMA DE 
APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE 
CHUVA 

MAT. UN R$ 20.370,00

COT.05.0002 R$ 20.610,00 ENGEPLAS (41) 99973‐4236 ENGEPLAS@engeplas.com.br 05.051.606/0001‐70 07/08/2019 PREÇO‐087

COT.05.0002 R$ 20.370,00 AQUASTOCK 11‐99172‐2083 info@aquastock.com.br 06.003.782/0001‐07 08/08/2019 PREÇO‐086
COT.05.0002

COT.06.0001

QBGE 1 ‐ QUADRO ELETRICO EM 
CHAPA METALICA #16 PINTURA 
ELETROLITICA E IP 54, 
BARRAMENTO EM COBRE 
CAPACIDADE ATÉ CORRENTE DE 
400A, COM 1 DISJUNTOR GERAL 
CAIXA MOLDADA TRIFASICO DE 
250A, 1 DISJUNTOR GERAL CAIXA 
MOLDADA TRIFASICO DE 160A, 2 
DISJUNTOR TRIFASICO DIN 10A, 1 
DISJUNTOR TRIFASICO DIN 50A, 1 
DISJUNTOR TRIFASICO DIN 50A E 4 
DPS 275V‐80KA

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0001 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 26/09/2019
COT.06.0001 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0001 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019
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20,26%
13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS CLASS. UNID
MENOR PREÇO 

R$
PREÇO R$ FORNECEDOR TELEFONE E‐MAIL CNPJ DATA COTAÇÃO Nº PROPOSTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  BDI EDFICAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

BDI EQUIPAMENTOS

MAPA DE COTAÇÕES

DIRETORIA DE ARQUITETURA

COT.06.0002

QDLF‐1ºPAV1 ‐ QUADRO ELETRICO 
EM CHAPA METALICA #16 
PINTURA ELETROLITICA E IP 54, 
BARRAMENTO EM COBRE 
CAPACIDADE ATÉ CORRENTE DE 
200A, 1 DISJUNTOR TRIFASICO 
CAIXA MOLDADA 50A, 1 
DISJUNTOR TRIFASICO DIN 25A, 3 
DISJUNTOR MONOFASICO DIN 16A 
E 32 DISJUNTOR MONOFASICO 
DIN 10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0002 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0002 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0002 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019

COT.06.0003

QDLF‐TER1 ‐ QUADRO ELETRICO 
EM CHAPA METALICA #16 
PINTURA ELETROLITICA E IP 54, 
BARRAMENTO EM COBRE 
CAPACIDADE ATÉ CORRENTE DE 
200A, 1 DISJUNTOR TRIFASICO 
CAIXA MOLDADA 160A, 1 
DISJUNTOR TRIFASICO DIN 70A, 1 
DISJUNTOR TRIFASICO DIN32A, 3 
DISJUNTOR MONOFASICO DIN 
32A, 5 DISJUNTOR MONOFASICO 
DIN 16A  E 29 DISJUNTOR 
MONOFASICO DIN 10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0003 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0003 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0003 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019

COT.06.0004

QDLF‐TER2 ‐ QUADRO ELETRICO 
EM CHAPA METALICA #16 
PINTURA ELETROLITICA E IP 54, 
BARRAMENTO EM COBRE 
CAPACIDADE ATÉ CORRENTE DE 
200A, 1 DISJUNTOR TRIFASICO 
CAIXA MOLDADA 160A, 1 
DISJUNTOR TRIFASICO DIN 70A, 1 
DISJUNTOR TRIFASICO DIN32A, 3 
DISJUNTOR MONOFASICO DIN 16A 
E 32 DISJUNTOR MONOFASICO 
DIN 10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0004 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0004 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
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20,26%
13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS CLASS. UNID
MENOR PREÇO 

R$
PREÇO R$ FORNECEDOR TELEFONE E‐MAIL CNPJ DATA COTAÇÃO Nº PROPOSTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  BDI EDFICAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

BDI EQUIPAMENTOS

MAPA DE COTAÇÕES

DIRETORIA DE ARQUITETURA

COT.06.0004 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019

COT.06.0005

QDLF‐AUD1 ‐ QUADRO ELETRICO 
EM CHAPA METALICA #16 
PINTURA ELETROLITICA E IP 54, 
BARRAMENTO EM COBRE 
CAPACIDADE ATÉ CORRENTE DE 
100A, 1 DISJUNTOR TRIFASICO DIN 
32A,  4 DISJUNTOR MONOFASICO 
DIN 20A  E 5 DISJUNTOR 
MONOFASICO DIN 10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0005 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0005 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0005 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019

COT.06.0006

QDLF‐COZ1 ‐ QUADRO ELETRICO 
EM CHAPA METALICA #16 
PINTURA ELETROLITICA E IP 54, 
BARRAMENTO EM COBRE 
CAPACIDADE ATÉ CORRENTE DE 
100A, 1 DISJUNTOR TRIFASICO DIN 
20A, 1 DISJUNTOR TRIFASICO DIN 
10A, 1 DISJUNTOR MONOFASICO 
DIN 16A  E 12 DISJUNTOR 
MONOFASICO DIN 10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0006 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0006 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0006 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019

COT.06.0007

QDLF‐CAST1 ‐ QUADRO ELETRICO 
EM CHAPA METALICA #16 
PINTURA ELETROLITICA E IP 54, 
BARRAMENTO EM COBRE 
CAPACIDADE ATÉ CORRENTE DE 
100A, 1 DISJUNTOR TRIFASICO DIN 
10A,   E 2 DISJUNTOR 
MONOFASICO DIN 10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0007 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 26/09/2019
COT.06.0007 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0007 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019
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20,26%
13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS CLASS. UNID
MENOR PREÇO 

R$
PREÇO R$ FORNECEDOR TELEFONE E‐MAIL CNPJ DATA COTAÇÃO Nº PROPOSTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  BDI EDFICAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

BDI EQUIPAMENTOS

MAPA DE COTAÇÕES

DIRETORIA DE ARQUITETURA

COT.06.0008

QDLF‐GUA1 ‐ QUADRO ELETRICO 
EM CHAPA METALICA #16 
PINTURA ELETROLITICA E IP 54, 
BARRAMENTO EM COBRE 
CAPACIDADE ATÉ CORRENTE DE 
100A, 1 DISJUNTOR TRIFASICO DIN 
10A,   E 8 DISJUNTOR 
MONOFASICO DIN 10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0008 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0008 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0008 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019

COT.06.0009

QDLF‐QUA1 ‐ QUADRO ELETRICO 
EM CHAPA METALICA #16 
PINTURA ELETROLITICA E IP 54, 
BARRAMENTO EM COBRE 
CAPACIDADE ATÉ CORRENTE DE 
200A, 1 DISJUNTOR TRIFASICO DIN 
32A, 2 DISJUNTOR TRIFASICO DIN 
10A, 6 DISJUNTOR MONOFÁSICO 
DIN32A, 1 DISJUNTOR 
MONOFASICO DIN 16A  E 6 
DISJUNTOR MONOFASICO DIN 10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0009 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0009 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0009 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019

COT.06.0010

QDLF‐SERV1 ‐ QUADRO ELETRICO 
EM CHAPA METALICA #16 
PINTURA ELETROLITICA E IP 54, 
BARRAMENTO EM COBRE 
CAPACIDADE ATÉ CORRENTE DE 
200A, 1 DISJUNTOR TRIFASICO DIN 
32A, 6 DISJUNTOR MONOFÁSICO 
DIN 32A, 1 DISJUNTOR 
MONOFÁSICO DIN20A, 1 
DISJUNTOR MONOFASICO DIN 16A 
E 10 DISJUNTOR MONOFASICO 
DIN 10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0010 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0010 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0010 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019
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20,26%
13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS CLASS. UNID
MENOR PREÇO 

R$
PREÇO R$ FORNECEDOR TELEFONE E‐MAIL CNPJ DATA COTAÇÃO Nº PROPOSTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  BDI EDFICAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

BDI EQUIPAMENTOS

MAPA DE COTAÇÕES

DIRETORIA DE ARQUITETURA

COT.06.0011

QF‐INC1 ‐ QUADRO PARA 
COMANDO DE BOMBAS DE 
INCENDIO COM RELES, 
CONTACTORES, ACESSORIOS 
DISJUNTORES COM 10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0011 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0011 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0011 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019

COT.06.0012

QF‐BREC1 ‐ QUADRO PARA 
COMANDO DE BOMBAS DE 
RECALQUE COM RELES, 
CONTACTORES, ACESSORIOS 
DISJUNTORES COM 10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0012 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0012 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0012 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019

COT.06.0013

QF‐REC ADASA1 ‐ QUADRO PARA 
COMANDO DE BOMBAS DE 
RECALQUE COM RELES, 
CONTACTORES, ACESSORIOS 
DISJUNTORES COM 10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0013 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 26/09/2019
COT.06.0013 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0013 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019

COT.06.0014

QF‐REC‐RUSO1 ‐ QUADRO PARA 
COMANDO DE BOMBAS DE 
RECALQUE COM RELES, 
CONTACTORES, ACESSORIOS 
DISJUNTORES COM 10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0014 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0014 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0014 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019

COT.06.0015

QDLF‐BIO ‐ QUADRO ELETRICO EM 
CHAPA METALICA #16 PINTURA 
ELETROLITICA E IP 54, SEM 
BARRAMENTO, 1 DISJUNTOR 
MONOFASICO DIN 25A,  2 
DISJUNTOR MONOFASICO DIN 16A 
E 2 DISJUNTOR MONOFASICO DIN 
10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0015 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0015 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0015 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019
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20,26%
13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS CLASS. UNID
MENOR PREÇO 

R$
PREÇO R$ FORNECEDOR TELEFONE E‐MAIL CNPJ DATA COTAÇÃO Nº PROPOSTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  BDI EDFICAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

BDI EQUIPAMENTOS

MAPA DE COTAÇÕES

DIRETORIA DE ARQUITETURA

COT.06.0016

QDLF‐QUIM ‐ QUADRO ELETRICO 
EM CHAPA METALICA #16 
PINTURA ELETROLITICA E IP 54, 
SEM BARRAMENTO, 1 DISJUNTOR 
MONOFASICO DIN 25A,  2 
DISJUNTOR MONOFASICO DIN 16A 
E 2 DISJUNTOR MONOFASICO DIN 
10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0016 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0016 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0016 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019

COT.06.0017

QDLF‐FIS ‐ QUADRO ELETRICO EM 
CHAPA METALICA #16 PINTURA 
ELETROLITICA E IP 54, SEM 
BARRAMENTO, 1 DISJUNTOR 
MONOFASICO DIN 25A,  2 
DISJUNTOR MONOFASICO DIN 16A 
E 2 DISJUNTOR MONOFASICO DIN 
10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0017 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0017 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0017 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019

COT.06.0018

QDLF‐INF ‐ QUADRO ELETRICO EM 
CHAPA METALICA #16 PINTURA 
ELETROLITICA E IP 54, 
BARRAMENTO EM COBRE 
CAPACIDADE ATÉ CORRENTE DE 
100A, 1 DISJUNTOR TRIFASICO DIN 
25A, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 
DIN 32A, 4 DISJUNTOR 
MONOFASICO DIN 16A  E 4 
DISJUNTOR MONOFASICO DIN 10A

MAT. UN R$ 3.295,40

COT.06.0018 R$ 3.570,00 Micol (61) 3399‐4500 engenharia8@gmail.com 28.881.684/0001‐05 25/07/2019
COT.06.0018 R$ 4.416,78 Phi Painéis Elétricos (16) 3289‐8086 comercial@phipaineis.com.br 31.057.627/0001‐02 30/07/2019
COT.06.0018 R$ 3.295,40 Woltec Energia (61) 3363‐7117 woltec@woltecenergia.com.br 04.634.511/0001‐16 14/08/2019

COT.06.0019
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 
3"

MAT. M R$ 39,07

COT.06.0019 R$ 96,22 INFRA ELETROCALHAS (21) 31482253 vendas@infraeletrocalhas.com.br  14.684.296/0001‐11 07/08/2019

COT.06.0019 R$ 54,90 REAL PERFIL (11) 2134‐0002 vendas@realperfil.com.br  69.179.448/0001‐10  07/08/2019

COT.06.0019 R$ 39,07 ITATIAIA (61) 3361‐0003 wellington@itatiaiaatacadista.com.br 25.331.521/0001‐52 12/08/2019
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20,26%
13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS CLASS. UNID
MENOR PREÇO 

R$
PREÇO R$ FORNECEDOR TELEFONE E‐MAIL CNPJ DATA COTAÇÃO Nº PROPOSTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  BDI EDFICAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

BDI EQUIPAMENTOS

MAPA DE COTAÇÕES

DIRETORIA DE ARQUITETURA

COT.06.0020
TESTE DE RESISTÊNCIA DE 
ATERRAMENTO (LAUDO SPDA)‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MAT. UN R$ 0,00

COT.06.0020
COT.06.0020
COT.06.0020

COT.06.0021
TESTE DE CONTINUIDADE 
ELÉTRICA (LAUDO SPDA)‐
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MAT. UN R$ 0,00

COT.06.0021
COT.06.0021
COT.06.0021

COT.06.0022
RACK FECHADO PADRÃO 19", 
ALTURA 24U, COR PRETO, COM 
PORTA EM VIDRO TEMPERADO

MAT. UN R$ 922,54

COT.06.0022 R$ 922,54 NACIONAL (41) 3514‐5838 loja@nacionalracks.com.br 29.720.771/0001‐35 23/05/2019 PREÇO‐072
COT.06.0022 R$ 1.021,90 MUNDOMAX (43) 3377‐6686 ‐ 01.725.627/0005‐04 23/05/2019 PREÇO‐073
COT.06.0022 R$ 1.667,93 AMERICANAS (61) 4003‐8558 atendimento.acom@americanas.com 00.776.574/0006‐60 23/05/2019 PREÇO‐074

COT.06.0023
SWITCH (10/100)BASETX 48 24 
PORTAS

MAT. UN R$ 1.033,59

COT.06.0023 R$ 1.439,99 FCSHOP (11) 25913707 atendimento.fcshop@uol.com.br 08379868/0001‐56 07/08/2019
COT.06.0023 R$ 1.499,12 LOJA TECHTECH (11) 2308‐5695 vendas1@lojatectech.com.br  20.988.569/0001‐14 07/08/2019
COT.06.0023 R$ 1.033,59 PREÇO BAIXO BRASIL (17) 3301‐2183   pedidos@precobaixobrasil.com.br  29.633.331/0001‐40 07/08/2019

COT.06.0024
ORGANIZADOR DE CABOS ‐ PARA 
RACK 19"

MAT. UN R$ 14,40

COT.06.0024 R$ 25,00
MERCADÃO DA 
INFORMÁTICA

(51) 3362‐1332 vendas@mercadaodainformatica.com.br 06.019.631/0001‐39 06/08/2019

COT.06.0024 R$ 48,00 LOJAS AMERICANAS 4003‐4848 atendimento.acom@americanas.com 00.776.574/0006‐60 07/08/2019
COT.06.0024 R$ 14,40 HORUS (61) 3486‐8000 rainey.soares@horustelecom.com.br 02.677.045/0001‐20 26/08/2019

COT.06.0025
RÉGUA 19" ‐ 10 TOMADAS  ‐ PARA 
RACK 19"

MAT. UN R$ 38,64

COT.06.0025 R$ 64,00 PIER TELECOM (13) 3345‐6012 contato@piertelecom.com.br 23.093.687/0001‐52 06/08/2019

COT.06.0025 R$ 38,64 BAIXADA NET  (21) 96561‐6413 www.baixadanet.com  22.699.328/0001‐80 08/08/2019

COT.06.0025 R$ 81,85 HORUS (61) 3486‐8000 rainey.soares@horustelecom.com.br 02.677.045/0001‐20 26/08/2019
COT.06.0026 CENTRAL PABX 500/30 MAT. UN R$ 1.365,00
COT.06.0026 R$ 1.466,00 LOJA MUNDI 0800 024 4357 ‐ 17.869.444/0001‐60 06/11/2019
COT.06.0026 R$ 1.365,00 ZIKO SHOP (11) 4210‐0138 ‐ 18.394.372/0001‐05 06/11/2019
COT.06.0026 R$ 1.519,00 HORUS (61) 3486‐8000 rainey.soares@horustelecom.com.br 02.677.045/0001‐20 06/11/2019
COT.06.0027 TOMADA HDMI AUDIO E VIDEOS MAT. UN R$ 59,00

COT.06.0027 R$ 59,00
OBJETIVA ATACADISTA DA 

CONSTRUÇÃO
(61) 34623535 cesar.objetivaatacadista@gmail.com 05.059.270/0001‐91 06/11/2019

COT.06.0027 R$ 64,90 ITATIAIA (61) 3361‐0003 wellington@itatiaiaatacadista.com.br 25.331.521/0001‐52 06/11/2019
COT.06.0027

COT.06.0028
MÓDULO RJ45 CAT.6 PARA 
ESPELHO DE TOMADA

MAT. UN R$ 4,81
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20,26%
13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS CLASS. UNID
MENOR PREÇO 

R$
PREÇO R$ FORNECEDOR TELEFONE E‐MAIL CNPJ DATA COTAÇÃO Nº PROPOSTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  BDI EDFICAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

BDI EQUIPAMENTOS

MAPA DE COTAÇÕES

DIRETORIA DE ARQUITETURA

COT.06.0028 R$ 32,91
OBJETIVA ATACADISTA DA 

CONSTRUÇÃO
(61) 34623535 cesar.objetivaatacadista@gmail.com 05.059.270/0001‐91 01/08/2019 PREÇO‐063

COT.06.0028 R$ 4,81 ITATIAIA (61) 3361‐0003 wellington@itatiaiaatacadista.com.br 25.331.521/0001‐52 12/08/2019 PREÇO‐049
COT.06.0028

COT.06.0029
TOMADA 2 MÓDULOS RJ45 + 2 
MÓDULOS RJ11

MAT. UN R$ 4,81

COT.06.0029 R$ 32,91
OBJETIVA ATACADISTA DA 

CONSTRUÇÃO
(61) 34623535 cesar.objetivaatacadista@gmail.com 05.059.270/0001‐91 01/08/2019

COT.06.0029 R$ 4,81 ITATIAIA (61) 3361‐0003 wellington@itatiaiaatacadista.com.br 25.331.521/0001‐52 12/08/2019
COT.06.0029

COT.06.0030
TOMADA 1 MÓDULOS RJ45 + 1 
MÓDULOS RJ11

MAT. UN R$ 4,81

COT.06.0030 R$ 32,91
OBJETIVA ATACADISTA DA 

CONSTRUÇÃO
(61) 34623535 cesar.objetivaatacadista@gmail.com 05.059.270/0001‐91 01/08/2019

COT.06.0030 R$ 4,81 ITATIAIA (61) 3361‐0003 wellington@itatiaiaatacadista.com.br 25.331.521/0001‐52 12/08/2019
COT.06.0030
COT.06.0031 TAMPAO FERRO FUNDIDO T‐33 MAT. UN R$ 184,98

COT.06.0031 R$ 184,98 POLLO FUNDIDOS (37) 988385056 vendas@pollofundidos.com.br 26.909.869.0001‐47 05/08/2019 PREÇO‐040

COT.06.0031 R$ 311,30 FUNDIÇÃO VESUVIO (11) 45240918 comercial@fundicaovesuvio.com.br  50.071.406/0001‐33 06/08/2019 PREÇO‐041

COT.06.0031 R$ 204,90 PANELAS FERREIRA (37) 998241067 contatopanelas@gmail.com 10960302/0001‐65 06/08/2019 PREÇO‐042

COT.06.0032
LAMPADA EM LED, REFLETOR 
PARA QUADRA ESPORTIVA ALTA 
POTÊCIA 200W

MAT. UN R$ 399,00

COT.06.0032 R$ 424,80 RLUX (19) 2139‐7145 contato@rlux.com.br 23.535.805/0001‐35 08/12/2019 PREÇO‐003
COT.06.0032 R$ 399,00 BOREAL LED (11) 3221‐8034 ‐ 17.461.792/0001‐02 08/12/2019 PREÇO‐004
COT.06.0032

COT.06.0033
SUPORTE PARA UMA PÉTALA 
1x250W, h=7,00m.

MAT. UN R$ 61,00

COT.06.0033 R$ 61,00 RCA LAMPADAS  (21) 3710‐0149 orcamentogruporca@gmail.com 31.541.609/0001‐00 29/09/2019

COT.06.0033 R$ 126,44 LOJA ELÉTRICA LTDA (31) 3218‐8150 sac@lojaeletrica.com.br 17.155.342/0010‐74 29/09/2019
COT.06.0033

COT.07.0001
SUPORTE PARA AR‐
CONDICIONADO SPLIT

MAT. M2 R$ 29,90

COT.07.0001 R$ 46,50 REFRIGÁS (14) 99735‐8732 lojavirtual@refrigas.com.br 61.649.760/0005‐42 03/12/2019 PREÇO‐001

COT.07.0001 R$ 29,90 ARTECH CLIMATIZAÇÃO (47) 3522‐4949 marketing@artechrefrigeracao.com.br 03/12/2019 PREÇO‐002
COT.07.0001

COT.07.0002 FOLHA DE ALUMÍNIO, E= 0,15 MM MAT. M2 R$ 35,00

COT.07.0002 R$ 35,00 ALUMINIO ALURE (11) 3362‐0444 https://www.aluminioalure.com.br 27.510.974/0001‐71 21/08/2019 PREÇO‐078
COT.07.0002 R$ 37,87 LOJAS AMERICANAS (61) 4003‐8558 atendimento.acom@americanas.com 00.776.574/0006‐60 21/08/2019 PREÇO‐079
COT.07.0002 R$ 37,15 MADEIRA MADEIRA ‐ contato@madeiramadeira.com.br 10.490.181/0001‐35 21/08/2019 PREÇO‐080
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20,26%
13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS CLASS. UNID
MENOR PREÇO 

R$
PREÇO R$ FORNECEDOR TELEFONE E‐MAIL CNPJ DATA COTAÇÃO Nº PROPOSTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  BDI EDFICAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

BDI EQUIPAMENTOS

MAPA DE COTAÇÕES

DIRETORIA DE ARQUITETURA

COT.07.0003
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 7/8" 
22,5MM, PARA AR‐
CONDICIONADO

MAT. M R$ 18,33

COT.07.0003 R$ 18,33
JR SOARES COM. DE 

MATERIAL DE 
INFORMATICA EIRELI

‐ ‐ ‐ 07/08/2019

COT.07.0003 R$ 32,00
WORLDTECH COMERCIAL 
E SERVICOS LTDA ‐ ME

‐ ‐ ‐ 07/08/2019

COT.07.0003 R$ 35,19 OSMAG‐RIO (21) 2505‐0666 osmag@osmag.com.br 09.089.849/0001‐58 22/08/2019 PRO‐128

COT.07.0004
COIFA INDUSTRIAL EM AÇO INOX 
365X150CM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

SER.MO UN R$ 9.437,00

COT.07.0004 R$ 9.437,00
BomAr AR‐

CONDICIONADO
(62) 3093‐0772 ruimar.cruz@bomarcondicionado.com.br 14.496.636/0001‐80 27/02/2019 PREÇO‐029

COT.07.0004
Aguardando 
Proposta

TERMOSUL (62) 3286‐6280 comercial1@termoxularcondicionado.com.br 00.779.766/0001‐16 14/02/2019

COT.07.0004
Aguardando 
Proposta

3R AR CONDICIONADO (62) 3088‐7248 orcamentos@3rengenhariago.com.br 13.794.731/0001‐06 13/03/2019

COT.07.0005
FITA PROT. ANTICORROSIVO LARG 
50MM SCOTCHR AP/TORO FITA

MAT. M R$ 54,00

COT.07.0005 R$ 54,00 DIMENSIONAL (19) 3322‐0000 ‐ 56.545.742/0001‐57 19/07/2019 P‐038
COT.07.0005 R$ 55,65 ADECIL.COM (11) 4526‐1366 ‐ 05.074.931/0001‐58 19/07/2019 P‐039
COT.07.0005

COT.07.0006
REGULADOR 1º. ESTÁGIO CONAP 
APZ400 / APZ12

MAT. UN R$ 157,50

COT.07.0006 R$ 159,09 ELITE GAS (11) 4425‐1827 elite.gas@hotmail.com 10.838.714/0001‐27 06/08/2019 PREÇO‐082
COT.07.0006 R$ 157,50 CONSI GÁS (41) 3345‐7442 consigaspecas.com.br 01.067.986/0001‐80 06/08/2019
COT.07.0006 R$ 161,00 ELITE GÁS (11) 4425‐1827 http://elitegas.com.br 10.838.714/0001‐27 06/08/2019
COT.07.0007 BOTIJÃO DE GÁS P45 MAT. UN R$ 850,00
COT.07.0007 R$ 850,00 MINAS GÁS (31) 3295‐8248 gabybrazd@gmail.com 06.157.386/0001‐26 18/08/2020 PREÇO‐150
COT.07.0007
COT.07.0007
COT.08.0001 SIRENE AUDIOVISUAL MAT. UN R$ 65,76

COT.08.0001 R$ 280,00
LIDER DISTRIBUIDORA DE 

EXTINTORES
(61) 3355‐1232 lider@liderextintoresealarmes.com.br 07.284.984/0001‐29 23/07/2019 PREÇO‐083

COT.08.0001 R$ 65,76 SIPEC (11) 39361544 anderson@sipec.com.br 65.553.620/0001‐01 13/08/2019 PREÇO‐084
COT.08.0001 R$ 148,60 EXTINFOGO EXTINTORES (62) 3091‐3357 extinfogoltda@gmail.com 09.621.779/0001‐37 07/08/2019 PREÇO‐085

COT.08.0002
CENTRAL DE ALARME DE 
INCÊNDIO ENDEREÇAVEL CIE 1125 
INTELBRAS OU SIMILAR

MAT. UN R$ 1.090,90

COT.08.0002 R$ 1.090,90 AMERICANAS 4003 1000 www.americanas.com.br 00.776.574/0006‐60 06/08/2019
COT.08.0002 R$ 1.172,62 MAGAZINE LUIZA (11) 3508‐9900 magazineluiza.com.br 47960950/0449‐27 06/08/2019
COT.08.0002 R$ 1.090,90 SUBMARINO 4003 2000 www.submarino.com.br 00.776.574/0006‐60 06/08/2019
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20,26%
13,26%

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL QUADRA 601 SOL NASCENTE Data: 04/10/2021
 LOCAL: CEF ‐ Q 601 AE 03 TRECHO 01 ETAPA 01 SOL NASCENTE ‐ RA IX ‐ CEILÂNDIA ‐ DF ÁREA CONSTRUÇÃO: 5.110,16 m²

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LEIS SOCIAIS HORISTAS: 113,69%
ENDEREÇO: SIA QUADRA 05C, AE 02, LOTE 120, SALA 304 ZONA INDUSTRIAL ‐ GUARÁ DF LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 73,06%
CNPJ: 03.777.362/0001‐81 TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI ‐ AGOSTO DE 2021 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS CLASS. UNID
MENOR PREÇO 

R$
PREÇO R$ FORNECEDOR TELEFONE E‐MAIL CNPJ DATA COTAÇÃO Nº PROPOSTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  BDI EDFICAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

BDI EQUIPAMENTOS

MAPA DE COTAÇÕES

DIRETORIA DE ARQUITETURA

COT.08.0003
ACIONAMENTO MANUAL 
ENDEREÇAVEL AME 520 
INTELBRAS OU SIMILAR

MAT. UN R$ 56,12

COT.08.0003 R$ 173,00
LIDER DISTRIBUIDORA DE 

EXTINTORES
(61) 3355‐1232 lider@liderextintoresealarmes.com.br 07.284.984/0001‐29 23/07/2019 PREÇO‐083

COT.08.0003 R$ 56,12 ITATIAIA (61) 3361‐0003 wellington@itatiaiaatacadista.com.br 25.331.521/0001‐52 12/08/2019 PREÇO‐049
COT.08.0003 R$ 108,84 SIPEC (11) 39361544 anderson@sipec.com.br 65.553.620/0001‐01 13/08/2019 PREÇO‐084
COT.08.0004 CABO BLINDADO 2X1,5mm2  MAT. M R$ 6,50

COT.08.0004 R$ 8,50 PANTRONDO ( 11 ) 2911‐6633 pantrondobrasil.com.br  06.972.843/0001‐36 06/08/2019

COT.08.0004 R$ 8,44 INTERINFO  (11)5666‐6607 interinfo2000.mercadoshops.com.br/  97.519.356/0001‐78 06/08/2019

COT.08.0004 R$ 6,50 Lojamelhordosul 51 3338 ‐ 8243 lojamelhordosul.com.br 30.149.529/0001‐32 06/08/2019

COT.08.0005
PRESSOSTATO, PRESSÃO MÍN. 16 
PSI, PRESSÃO MAX 32 PSI

MAT. UN R$ 198,40

COT.08.0005 R$ 198,40 EXTINFOGO EXTINTORES (62) 3091‐3357 extinfogoltda@gmail.com 09.621.779/0001‐37 07/08/2019 PREÇO‐085
COT.08.0005
COT.08.0005
COT.08.0006 TAMPAO FERRO FUNDIDO T‐33 MAT. UN R$ 184,98

COT.08.0006 R$ 184,98 POLLO FUNDIDOS (37) 988385056 vendas@pollofundidos.com.br 26.909.869.0001‐47 05/08/2019 PREÇO‐040

COT.08.0006 R$ 311,30 FUNDIÇÃO VESUVIO (11) 45240918 comercial@fundicaovesuvio.com.br  50.071.406/0001‐33 06/08/2019 PREÇO‐041

COT.08.0006 R$ 204,90 PANELAS FERREIRA (37) 998241067 contatopanelas@gmail.com 10960302/0001‐65 06/08/2019 PREÇO‐042

COT.08.0007
BOMBA SCHNEIDER BC‐22R 1.1/2" 
10,0CV

MAT. UN R$ 5.119,87

COT.08.0007 R$ 5.119,87 CASA DA SCHNEIDER (11) 5521‐1312 loja@casadaschneider.com.br 20.550.456/0001‐32 01/09/2020 PREÇO‐089
COT.08.0007 R$ 5.147,52 MÉRITO COMERCIAL (11) 3055‐7600 merito@meritocomercial.com.br 01.582.892/0001‐49 01/09/2020 PREÇO‐090
COT.08.0007 R$ 7.459,00 BOMBA SHOPPING (11) 2971‐5695 vendas@bombashopping.com.br 14.778.311/0001‐90 01/09/2020 PREÇO‐091

COT.08.0008 CHAVE DE FLUXO 2.1/2'' (65mm) MAT. UN R$ 594,93

COT.08.0008 R$ 680,00 QUALITY (11) 2597‐5713 https://www.lojaqualitytubos.com.br 29.851.289/0001‐34 09/09/2020 PREÇO‐001
COT.08.0008 R$ 594,93 SKOP (21) 3147‐7777 thamires.santana@skop.com.br 29.466.067/0001‐06 21/09/2020 PREÇO‐002
COT.08.0008
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BDI

II

A INCIDÊNCIA

1 4,00%

2 0,62%

3 1,04%

4 1,05%

6,71%

B INCIDÊNCIA

1 3,00%

2 0,65%

3 1,00%

4 0,00%

4,65%

C INCIDÊNCIA

1 7,40%

2

3

4

7,40%

20,26%

(1 + (AC + S + R + G)) X ((1 + DF) X (1 + L))

(1 ‐ I)

AC

S

R

G

DF

L

I

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

PARA ESTIMATIVAS DE OBRAS DE ENGENHARIA  A SEREM LICITADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COM DESONERAÇÃO (QUANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL FOR  

IGUAL OU SUPERIOR A 50% DO CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO)

COMPONENTE

DESPESAS INDIRETAS

Administração Central

Seguros + Garantias

Riscos

Despesas Financeiras

TRIBUTOS

COFINS ‐ Contribuição Financiamento Seguridade Social

PIS ‐ Programa de Integração Social

ISS ‐ Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta

SUBTOTAL "B"

BONIFICAÇÃO

Lucro

BDI

FORMULA UTILIZADA PARA CÁLCULO DO BDI

BDI = [( ) ‐1 ] X 100

Taxa Representativa de Incidencia de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, 

REFERÊNCIAS:

Fórmula de cálculo do BDI: Relatório do Acordão n° 2.622/2013 ‐ TCU / Plenário

Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

Taxa Representativa de Seguros

Taxa Representativa de Riscos

Taxa Representativa de Garantias

Taxa Representativa de Despesas Financeiras

Taxa Representativa de Lucro



BDI

II

A INCIDÊNCIA

1 2,74%

2 0,37%

3 0,69%

4 0,75%

4,55%

B INCIDÊNCIA

1 3,00%

2 0,65%

3 0,00%

4 0,00%

3,65%

C INCIDÊNCIA

1 4,35%

2

3

4

4,35%

13,26%

(1 + (AC + S + R + G)) X ((1 + DF) X (1 + L))

(1 ‐ I)

AC

S

R

G

DF

L

I

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

PARA ESTIMATIVAS DE OBRAS DE ENGENHARIA  A SEREM LICITADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

COMPONENTE

DESPESAS INDIRETAS

Administração Central

Seguros + Garantias

Riscos

Despesas Financeiras

TRIBUTOS

COFINS ‐ Contribuição Financiamento Seguridade Social

PIS ‐ Programa de Integração Social

ISS ‐ Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta

SUBTOTAL "B"

BONIFICAÇÃO

Lucro

BDI

FORMULA UTILIZADA PARA CÁLCULO DO BDI

BDI = [( ) ‐1 ] X 100

Taxa Representativa de Incidencia de Impostos

Taxa Representativa da Incidênca de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, 

REFERÊNCIAS:

Fórmula de cálculo do BDI: Relatório do Acordão n° 2.622/2013 ‐ TCU / Plenário

Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

Taxa Representativa de Seguros

Taxa Representativa de Riscos

Taxa Representativa de Garantias

Taxa Representativa de Despesas Financeiras

Taxa Representativa de Lucro


